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PROJETO BASICO

Processo n2 23086.009199/2020-96
1. OBIJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada em reforma no prédio da Pro-Reitoria de Assuntos
Comunitarios e Estudantis (PROACE) e adequacgdes no 32 pavimento da Biblioteca, localizadas no Campus
JK da UFVIM, em Diamantina (Minas Gerais), conforme condi¢cdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2. O objeto da licitacdo tem a natureza de obra de engenharia.

1.3. Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sdo os discriminados no anexo do Projeto
Basico.

1.4. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 20 (vinte) meses, sendo prorrogavel apenas na

forma do art. 57, §12 da Lei n? 8.666, de 1993. O prazo para execug¢do dos servicos sera de 11 (onze)
meses.

1.5. O regime de execucado do contrato serd o de_empreitada por preco unitario.
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO
2.1. A Justificativa e objetivo da contratacdo encontram-se pormenorizadas em Topico

especifico dos Estudos Técnicos Preliminares (0202915), apéndice deste Projeto Basico.

2.2. Justifica-se a opc¢do pelo Regime de Execucdao por Empreitada por Preco Unitdrio em
conformidade com o abaixo elencado:

2.2.1. O regime de execucdao por prego unitario foi escolhido tendo em vista que a obra
contratada deve ser realizada em quantidade e pode ser mensurada por unidades de medida, cujo
valor total do contrato é o resultante da multiplicacdo do preco unitario pela quantidade e tipos de
unidades contratadas.

3. DESCRICAO DETALHADA DO OBJETO

3.1. A descricao da solugdao como um todo, encontra-se pormenorizada em Tépico especifico
dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

4, DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitacdo, na modalidade Regime Diferenciado

de Contratacdo — RDC Eletronico.

4.2. A execucdo do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinacao direta.

4.3. O modo de disputa sera Aberto.

4.4, O critério de julgamento da proposta é o maior desconto global. Preceitua a Lei
12.462/2011 em seu art. 19, o qual transcrevemos: “o julgamento pelo menor preco ou maior desconto
considerard o menor dispéndio para a administragdo publica, atendidos os pardmetros minimos de
qualidade definidos no instrumento convocatdrio.” Citado o regramento, destaca-se que o objeto de
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contratacao refere-se a obra de Engenharia a qual encontra-se devidamente definida e caracterizada
por meio dos documentos componentes do processo. Salienta-se, _complementarmente, que os
projetos de construcdo da obra estao sendo fornecidos pela Instituicio a CONTRATADA. Assim, dado o
contexto, justifica-se a adoc¢ao do critério de “maior desconto global” com o intuito de se obter maior
vantajosidade na selecao das propostas ofertadas pelos concorrentes.

4.5. Dentro da discricionariedade de decisdo conferida a Administracao, desde que
justificados seus atos, aqui cabendo citar o abordado no Acérddo n.2 1165/2012-TCU no que concerne
a vedacdao ou permissao de consdrcios em processos licitatdrios, define-se neste instrumento pela
VEDACAO a participa¢do de consércios. Justificando-se para tal que, depreende-se das caracteristicas
da obra em questao nao se tratar de vultoso objeto e de grande complexidade técnica. Ademais, a
vedagdo nao implica em débices ao carater competitivo do certame.

5. VISTORIA PARA A LICITAGAO

5.1. Para o correto dimensionamento e elaboragao de sua proposta, o licitante podera realizar
vistoria nas instalagdes do local, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-
feira, das 08:00 horas as 17:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone
(38).3532 1256, ou pelo e-mail: projetos.infra@ufvjm.edu.br

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-d no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

5.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria.

5.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue
CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reprodugao, contendo as informacgdes relativas ao
objeto da licitacdo, para que a empresa tenha condi¢cdes de bem elaborar sua proposta.

5.4, A ndo realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar posteriores
alegacdes de desconhecimento das instala¢des, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servi¢cos decorrentes.

5.5. A licitante deverd declarar que tomou conhecimento de todas as informacgbes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigacGes objeto da licitacdo.

6. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as

cladusulas contratuais e os termos de sua proposta;

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo da obra, por servidor ou comissdo
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucgao, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de
gue as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

6.4. Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-financeiro;
6.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada;
6.6. N3o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

6.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se

somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacao
previr o atendimento direto;

6.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;



6.6.3. promover ou aceitar o desvio de fung¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante
a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relacao
a funcdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

6.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio
orgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessdo de diarias
e passagens.

6.7. Fornecer por escrito as informag8es necessarias para a correta execugdo contratual
6.8. Realizar avaliagGes periddicas da qualidade do servigo prestado apds seu recebimento;
6.9. Cientificar o 6rgao de representagao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogao das

medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

6.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o
recebimento do servigo e notificagcdes expedidas;

6.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condicdo
indispensavel para o recebimento do objeto, conforme o caso:

6.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execuc¢ao;

6.11.2. comprovacao das ligacdes definitivas de energia, dgua, telefone e gas;

6.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

6.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

6.11.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto

ao Cartorio de Registro de Imoveis;

6.11.6. a reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em
vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n2 8.666/93 e no art. 12 da Lei n2 8.078/90
(Cédigo de Defesa do Consumidor).

6.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado
da preferéncia estabelecida pelo art. 38 da Lei n2 12.462/2011.

7. OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. Executar o contrato conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com

a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
guantidade minimas especificadas neste Projeto Bdsico e em sua proposta;

7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, as obras efetuadas em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

7.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢do do objeto, de acordo com
os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

7.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado,
em conformidade com as normas e determina¢des em vigor;

7.5. Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissao ou funcdo de confianca no érgdo Contratante, nos termos do
artigo 7° do Decreto n°® 7.203, de 2010;

7.6. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos: 1)



prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a
Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital
e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5)
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica,
cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condicbes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no
trabalho;

7.10. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execu¢dao do empreendimento.

7.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

7.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

7.13. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz
e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no
prazo determinado.

7.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas
melhores condi¢cOes de seguranca, higiene e disciplina.

7.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprova¢do, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

7.16. N3o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

7.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n2 13.146, de 2015.

7.19. Guardar sigilo sobre todas as informac¢des obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
7.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos

de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais
como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitacdo,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n2 8.666, de
1993;

7.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga da Contratante;



7.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacdo;

7.23. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
7.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3;
7.25. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que

adentrardo no 6rgdo para a execucao do servico;

7.26. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execucdo do servico, conforme descrito neste Projeto Basico;

7.27. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdao de servico
para representd-la na execuc¢do do contrato com capacidade para tomar decisGes compativeis com os
compromissos assumidos;

7.28. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;

7.29. Adotar as providéncias e precaucGes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
érgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e
de comunicacdo.

7.30. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as AnotagGes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

7.31. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagbes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes fiscalizacdo ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das
normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

7.32. Obter junto aos 6rgdaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizacOes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel;

7.33. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢cbes de trabalho, condicGes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das
atividades em relacdo ao cronograma previsto.

7.34. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Bdsico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

7.35. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentdvel -
PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa
florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.

7.36. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

7.36.1. Copias das notas fiscais de aquisicao dos produtos ou subprodutos florestais;

7.36.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos
ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢cdo



7.37.

civil

for obrigatdéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme
artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instru¢cdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e
legislagao correlata;

7.36.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006,
do Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se
tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento
exijam a emissao de tal licenca obrigatéria.

7.36.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execug¢do contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA deverd
apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte
e armazenamento nos limites do territério estadual.

7.36.4. Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos documentos acima,
conforme art. 92 do Decreto n2 9.094/17, podera haver solicitagdo de cépia autenticada por cartério
ou pelo servidor, mediante comparagdao com o original.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construcao
estabelecidos na Resolu¢do n? 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho

Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢gdo Normativa SLTI/MP

n°1,

7.38.

de 19/01/2010, nos seguintes termos:

7.37.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao
6rgdo competente, conforme o caso;

7.37.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil origindrios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

7.37.2.1. residuos Classe A (reutilizdveis ou recicldveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de reservacao de material para usos futuros;

7.37.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinaces): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

7.37.2.3. residuos Classe C (para os quais ndao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagBes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

7.37.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

7.37.3. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos sdélidos urbanos, dreas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua,
lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

7.37.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:



7.38.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdao pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual,
devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n°
382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

7.38.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar
os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associa¢do Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo
correlata;

7.38.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que
existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacao de precos os custos correspondentes;

7.39. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢do dos servicos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicao, danificacdo, defeitos ou
incorrecdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

7.40. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade
dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

7.41. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gds, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos drgaos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos
servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao, etc.);

7.42. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor e ndao havendo na regido Acordo,
Dissidio ou Convencao Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos
trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais proxima;

7.43. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposicdes contidas em Acordos,
Dissidios ou Convencbes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos nao
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdenciarios, bem
como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

7.44. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo nao recolhimento das contribui¢Ges sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem
da execucdo do contrato;

7.45. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

7.46. Apresentar a comprovac¢ao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da contratada
que efetivamente participarem da execugao do contrato;

7.47. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdo do pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e nao
havendo quitacdo das obrigacbes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que
contratante efetue o pagamento das obriga¢des diretamente aos empregados da contratada que tenham
participado da execugao dos servigcos objeto do contrato;



7.48. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

7.49. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes estabelecidas
na Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

7.50. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até
30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucdo Normativa RFB n?
1845, de 22 de Novembro de 2018.

7.51. Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da ABNT.

7.52. A participagao na licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante
ou contratado com a adequacdo de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegacGes
de falhas ou omissGes em qualquer das pecgas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos
técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor
total do futuro contrato, nos termos do inciso Il do § 42 do art. 42 do Decreto n2 7.541/2011.

7.53. Apds a assinatura do contrato, a contratada deverd participar de reunido inicial com a
contratante para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que conterd informacdes acerca das obrigacées
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execuc¢ao do objeto, do plano
complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das
sangoes aplicdveis, dentre outros.

7.54. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execugdo do contrato, quando se tratar da
subcontratacdo prevista no artigo 48, |, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

7.55. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipdtese de
extingdo da subcontratagcdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execucdo
total, notificando o drgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sancoes
cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipdtese em que ficara responsavel pela
execucao da parcela originalmente subcontratada.

7.56. Responsabilizar-se pela padronizacdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da subcontratagao.
8. DA SUBCONTRATAGCAO
8.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 26,13 %(Vinte e seis por
cento e Treze centésimos) do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:

8.1.1. E vedada a sub-rogacdo completa ou da parcela principal da obrigac3o.

8.1.2. Poderdao ser parcialmente subcontratados os seguintes servicos da planilha

orcamentdria: Movimenta¢do de Terra (item 4), Cobertura (ltem 6), Esquadrias (ltem 8 ),
Instalagdes Elétricas (ltem 10) e Servicos Complementares (item 12). Tais itens elencados
correspondem ao valor percentual citado na alinea 8.1.

8.1.3. Somente sera permitida a subcontratacdo de servicos, e ndo de mao-de-obra isolada.

8.1.4. Demais itens que constam em planilha orcamentaria e nao citadas nestes termos
ndo poderio ser objeto de subcontratagao.

8.1.5. Ndo serao aceitos a subcontratacao de servigos que foram utilizados como critério de
habilitagao.
8.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagcdo técnica necessarios para a execugao do objeto.

8.2.1. Somente serd autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente aceitem
o cumprimento das cldusulas assecuratérias de direitos trabalhistas, previstas na Instrugao
Normativa SEGES/MP n? 6, de 6 de julho de 2018.



8.3. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

9. ALTERAGAO SUBJETIVA

9.1. Ndo havera rescisdo contratual em razdo de fusdo, cisdo ou incorporacao do contratado,
ou de substituicio de consorciado, desde que mantidas as condicdes de habilitacdo previamente
atestadas.

10. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUCAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execuc¢do do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da presta¢ao dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados por portaria institucional, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n?
8.666, de 1993

10.2. O representante da Contratante deverd ter a qualificacdo necessdria para o
acompanhamento e controle da execug¢do dos servicos e do contrato.

10.3. A verificacdo da adequacdo da prestacao do servico deverd ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

10.4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, deverd comunicar a autoridade responsavel
para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se
os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n? 8.666, de 1993.

10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servicos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto
nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n2 8.666, de 1993.

10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacGes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacao de
sancOes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislacdo vigente, podendo culminar em
rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

10.8. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou
Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades
e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acdes relacionadas a
Gestao do Contrato.

10.9. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragao, devendo intervir para requerer a3 CONTRATADA a
correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

10.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execucao
do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizada.

10.11. Em hipdtese alguma, serd admitido que a préopria CONTRATADA materialize a avaliacdo de
desempenho e qualidade da prestagdo dos servicos realizada.

10.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor
nivel de conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a



excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle
do prestador.

10.13. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos
nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sancGes a CONTRATADA de acordo
com as regras previstas no ato convocatorio.

10.14. O fiscal técnico podera realizar avaliagao didria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestaciao
dos servigos.

10.15. A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servicos devera ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relacao detalhada, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificacées
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.16. Cumpre, ainda, a fiscalizacdo:

10.16.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatdrios das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execugao
da obra, em especial, quanto:

10.16.1.1. ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro saldrio;

10.16.1.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
10.16.1.3. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentagao e auxilio-saude, quando
for devido;

10.16.1.4. aos depdsitos do FGTS; e

10.16.1.5. ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados
dispensados até a data da extingdo do contrato.

10.16.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contribuicOes previdencidrias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da
apresentacao de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados
ao final de um ano da contratacdo, o que ndo impedird que a andlise de extratos possa ser realizada
mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

10.16.3. oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade
no cumprimento das obrigacGes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS;

10.16.4. somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacdes estabelecidas na Instrucao
Normativa SEGES/MP n? 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

10.17. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndao exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorréncia desta, ndao implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e
fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n? 8.666, de 1993.

11. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

11.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
servicos, nos termos abaixo.

11.1.1. O término das obras e dos servigos deve ser caracterizado pela comunicacdo escrita
da contratada ao 6rgao, que deve ser feita dentro do prazo de execuc¢do contratual fixado no
instrumento convocatdrio ou respectivos anexos (alinea a do inciso | do artigo 73 da Lei
n.28.666/1993). Se a comunica¢do ndo vier a ser feita nesse prazo, a contratada incorre
automaticamente em mora, sendo, pois, cabiveis as penalidades administrativas.




11.1.2. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a Contratada apresentard a medicdo prévia dos servicos executados no periodo,
através de planilha e memoria de calculo detalhada.

11.1.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

11.1.2.2. A Contratada também apresentard, a cada medicdo, os documentos

comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela
etapa da execucgao contratual, quando for o caso.

11.1.3. Apds a comunicacdao de término dos servigos, a fiscalizacdo deve realizar a vistoria
no local da obra ou servico e emitir Termo de recebimento Provisdério em até quinze dias da data
da referida comunicac¢do — assinado por ambas as partes contratantes, que pode vir a consignar ou
nao pendéncias em relagao ao objeto contratado.

11.1.3.1. A contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servicos executados,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequacgao dos servicos e constatar
e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

11.1.3.2. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento,
o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execucdo do objeto e, se
for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

11.1.3.3. Se o termo de Recebimento Provisdrio consighar pendéncias em relagdo a
obra ou servigo, deve ser fixado pela fiscalizacao, no préprio Termo, prazo compativel com
as intervengdes a serem realizadas tais como reparos,_correcdes, remogoes, reconstrucoes
ou substituicGes relativas ao objeto contratado (art. 69 da Lei n.2 8.666/1993), limitado, em
regra, a trinta dias.

11.1.3.4. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao
atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

11.1.3.5. Concluidos os trabalhos pela contratada dentro do prazo fixado, deve ser
emitida nova comunicagao escrita a fiscalizagdao para uma segunda vistoria.

11.1.3.6. O recebimento provisdrio também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusao
de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e InstrucGes exigiveis.

11.1.4. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
qgualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servicos
executados.

11.1.5. _Apds a comunicagao interna do fiscal ou do Termo de Recebimento Provisério (na
hipotese deste nao consignar pendéncias), deve-se dentro do prazo de quinze dias observarem o
funcionamento dos equipamentos, _instala¢ées, obras ou servicos. Apds esse prazo sera concluida
a vistoria para fins de recebimento definitivo por servidor ou comissdo designada previamente
pela autoridade competente (alinea b do inciso | do artigo 73 da Lei n.2 8.666/1993). Se novas
pendéncias forem detectadas, deve ser concedido novo prazo para adequacao, até 15 dias, nao
importando em penaliza¢do da contratada.

11.1.5.1. Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o relatério
circunstanciado devera conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na
execugao do contrato, em relagao a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos



11.2.

que julgar necessarios, devendo encaminhd-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

11.1.5.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

11.1.5.3. Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser
procedida tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento
provisério no dia do esgotamento do prazo.

11.1.6. No prazo de até 90 (noventa) dias corridos a partir do recebimento provisério dos
servicos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o
ateste da execucdo dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

11.1.6.1. Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentagao apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa,
indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as
respectivas corregoes;

11.1.6.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servicos prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

11.1.6.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscaliza¢do.

11.1.6.4. O recebimento provisério da uUltima etapa da obra é condicionada, além da
execucao do objeto em si, a entrega dos “as built”.

11.1.6.5. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade
da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdao do contrato, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposi¢Ges legais
em vigor (Lei n® 10.406, de 2002).

11.1.6.6. Os servicos poderdao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

11.1.6.7. Somente apdés o recebimento definitivo devera ser providenciado o
pagamento do saldo existente em relacao ao valor contratual e liberada a garantia (§ 42 do
artigo 56 da Lei n2 8.666/1993). A vigéncia dessa garantia, portanto, no caso de utiliza¢do da
modalidade seguro-garantia, devera estender-se até o recebimento definitivo da obra.

Das medicdes:

11.2.1. A CONTRATADA apresentard, na forma de Relatério, apds o inicio efetivo da
execucdo dos servicos, medicao periddica dos servicos executados e dos materiais empregados,
para a Fiscalizagao da Contratante conferir, servindo o mesmo como fundamento da Nota Fiscal de
cobranca, a ser emitida pela Contratada a cada medicao. Serao efetuadas no maximo 11 (onze)
medicdes,_ja incluida a ultima que coincidira com a emissio do TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISORIO.

11.2.2. As medicoes deverdo conter somente os materiais e servicos efetivamente
empregados e/ou realizados, vedado considerar materiais estocados no local para utilizagao
futura.

11.2.3. A soma dos valores dos pagamentos das faturas emitidas até a ultima medicao ndo
podera ser superior a 90 % (noventa por cento) do valor global do contrato.

11.2.4. O saldo restante sé poderda ser liberado apdés a emissao do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, ndo podendo seu valor ser inferior a 10% (dez por cento) _do valor
global do contrato.




11.3.

11.4.

11.5.

12.

TERMINO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS.

11.3.1. Comunicac¢do do término do servico.

11.3.1.1. Executado o servico, estando o mesmo em condi¢des de ser recebido, a
CONTRATADA deverd comunicar a FISCALIZAGCAO, por escrito e dentro do prazo contratual, a
fim de que seja realizada VISTORIA para fins de Recebimento Provisério.

11.3.1.2. A emissdao da comunicacdo acima referida fora do prazo contratual
caracterizara atraso, sujeitando a Contratada as penalidades cabiveis previstas em Contrato.

Recebimento provisério.

11.4.1. Constatada a condi¢cdao de conclusdo do objeto através da VISTORIA, em até 15
(quinze)_dias contados a partir do término do servico, a FISCALIZACAO emitird o TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO, o qual devera ser circunstanciado e assinado por ambas as partes.

11.4.2. Em caso de constatacdo local da nao finalizacdo dos servicos e da existéncia de
parcelas ainda ndo executadas/fornecidas, ndo serd reconhecido efeito a comunicagao referida no
item 11.3.1.1, 0 que implicard ndo emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DO SERVICO
e ha caracterizacao de atraso caso ultrapassado o prazo contratual.

11.4.3. Se porventura, durante a VISTORIA para o RECEBIMENTO PROVISORIO,_a
Fiscalizacdo constatar algum defeito ou incorrecdo no servigo prestado, fard constar, junto ao
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DO SERVICO, lista de pendéncias concedendo-se prazo
compativel,_de até 30 (trinta) dias da data da emissao do Termo, para a Contratada, as suas
expensas, reparar,_corrigir,_remover,_reconstruir ou substituir, no total ou em parte, o objeto do
Contrato, com vistas ao atendimento das exigéncias efetuadas.

11.4.4. Concluidos os trabalhos relativos as pendéncias listadas, a CONTRATADA efetuar3,
dentro do prazo fixado acima,_por escrito, comunicado a Fiscaliza¢ao solicitando a realizacdo de
nova VISTORIA.

11.4.5. Constatada a conclusdo das pendéncias na nova VISTORIA, a FISCALIZAGAO emitira
comunicado interno, em até 5 (cinco) _dias da comunicacdo da contratada, para que sejam
efetuadas as providéncias com vistas ao RECEBIMENTO DEFINITIVO.

11.4.6. _Se porventura, durante a NOVA VISTORIA, verificar-se que as pendéncias apontadas
pela Fiscalizacao ndo foram sanadas, caracterizar-se-a atraso a partir daquela data.

Recebimento definitivo

11.5.1. No prazo de 30 (trinta)_dias contados a partir da emissdo do Termo de Recebimento
Provisério (se ndo houver pendéncias) ou da comunica¢do da FISCALIZACAO referida no item
11.4.5., sera observado o funcionamento/ produtividade dos equipamentos e/ou instalagdes e
finalizada VISTORIA por servidor ou comissdo designada pela Administra¢ao, com vistas a emissao
do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

11.5.2. Havendo indicagdo de novas pendéncias, serd concedido prazo, limitado a 15
(quinze)_dias contados da VISTORIA, a fim de efetuarem-se as corre¢des necessarias.

11.5.3. Sanadas as pendéncias, apds nova comunicacao escrita da CONTRATADA, serd
efetuada VISTORIA FINAL e apds a verificacdao da perfeita adequagao do servico aos termos do
presente Projeto Basico, sera emitido o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DO SERVICO, em até
10 (dez)_dias da comunicac¢do da contratada. O ndo cumprimento do prazo a que se refere o item
11.5.2. caracterizara atraso.

11.5.4. _Apdbs a emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DO SERVICO, em
consonancia com os regramentos anteriormente definidos, podera ser dado prosseguimento ao
pagamento do saldo restante devido.

PAGAMENTO




12.1. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (Trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de
que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco)
dias Uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 39, da
Lei n2 8.666, de 1993.

12.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servico,
conforme este Projeto Basico

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art.
29 da Lei n2 8.666, de 1993.

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverao ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n?
3, de 26 de abril de 2018.

12.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

12.4.1. o prazo de validade;

12.4.2. a data da emissao;

12.4.3. os dados do contrato e do drgdo contratante;

12.4.4. o periodo de prestacao dos servicos;

12.4.5. o valor a pagar; e

12.4.6. eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis.
12.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstdncia que impega a

liguidacdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apés a comprovacao da regularizagdo da
situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

12.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria
para pagamento.

12.7. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencdo das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.

12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, serd
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério da contratante.

12.9. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracao devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participa¢do em licitacao, no
ambito do 6rgao ou entidade, proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n? 3, de 26 de
abril de 2018.

12.10. N3o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

12.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessdrias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.



12.12. Havendo a efetiva execuc¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
gue se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao regularize sua situacao junto ao SICAF.

12.12.1. Serd rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

12.13. Quando do pagamento, serd efetuada a retengao tributdria prevista na legislacao aplicavel.

12.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, 8 empresa privada que
tenha em seu quadro societdrio servidor publico da ativa do érgao contratante, com fundamento na Lei
de Diretrizes Orcamentarias vigente.

12.15. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatdria do
cumprimento das obriga¢des de que trata a IN SEGES/MP n2 6, de 2018, a contratante comunicara o fato
a contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que
a situagao seja regularizada.

12.15.1. Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdao das obrigacdes por
parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderad efetuar o pagamento das
obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execug¢dao dos
servicos objeto do contrato.

12.15.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do ndao pagamento dos saldrios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuicGes sociais, previdenciarias e para com
o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execucao do contrato.

12.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada
mediante a aplicacdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) | = 0,00016438
I =(TX) _ 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

13. REAJUSTE

13.1. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacdo das propostas.

13.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os
precos contratados poderao sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice INCC
— Indice Nacional da Construcdo Civil - exclusivamente para as obriga¢des iniciadas e concluidas
apos a ocorréncia da anualidade.

13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.



13.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara
a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

13.4. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

13.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicao, o que vier a ser determinado pela legislagdo
entao em vigor.

13.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.
14. GARANTIA DE EXECUCAO
14.1. O adjudicatdrio prestara garantia de execugao do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n2

8.666, de 1993, com validade durante a execucdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da
vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

14.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogdveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de
prestacdo de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-
garantia ou fianca bancaria.

14.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagao
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento).

14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual.
14.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
14.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;
14.4.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;
14.4.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e
14.4.4. obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS,

nao adimplidas pela contratada, quando couber.

14.5. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacdao que rege a matéria.

14.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica
na Caixa Econ6mica Federal, com corre¢gao monetdria.

14.7. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
Economia.

14.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.



14.9. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

14.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacado, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (Dez) dias Uteis,
contados da data em que for notificada.

14.11. A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

14.12. Sera considerada extinta a garantia com a devolugdo da apdlice, carta fiangca ou
autorizacdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada
cumpriu todas as cldusulas do contrato;

14.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.
14.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Edital e no Contrato.
15. SANCOES ADMINISTRATIVAS
15.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n? 12.462/2011,a CONTRATADA que:
15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obriga¢des assumidas em decorréncia
da contratacdo;
15.1.2. ensejar o retardamento da execucdo do objeto;
15.1.3. praticar atos fraudulentos na execucao do contrato;
15.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou
15.1.5. cometer fraude fiscal.
15.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a

CONTRATADA as seguintes sangoes:

a. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigag¢des contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos
para o servigo contratado;

b. Multa de:

1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15
(quinze) dias. Ap6s o décimo quinto dia e a critério da Administragao, no caso de
execugdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar,
nessa hipotese, inexecugao total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisao
unilateral da avenga;

ii. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de atraso na execucao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecucao parcial da obrigagdo assumida;

1i1. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecugdo total da obrigacdo assumida;

iv. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante
das tabelas 1 e 2, abaixo; e

v. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagao
da garantia (seja para refor¢o ou por ocasido de prorrogacdo), observado o maximo de 2%
(dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administragdo
CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

vi. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdao consideradas independentes
entre si.

c. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até



dois anos, conforme art. 87, III da Lei 8.666/93;

d. Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;

e. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

15.3. As sanc¢Oes previstas nas alineas“a”, “c”, “d” e “e” acima poderdao ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
15.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragcdes sdo atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesdo corporal ou conseqiiéncias letais, 05
por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca
2 maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por 04
dia e por unidade de atendimento;

Manter funcionario sem qualifica¢do para executar 03
os servigos contratados, por empregado e por dia;




4 Recusar-se a executar servigo determinado pela 02
fiscalizagdo, por servigo e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinacgdo formal ou instru¢ao
7 complementar do 6rgao fiscalizador, por 02
ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servico, por funciondrio e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apds

? reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao 03
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execugao do contrato os 01
prepostos previstos no edital/contrato;
15.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n? 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:
15.5.1. tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
15.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagado;
15.5.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude
de atos ilicitos praticados.
15.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de

infracdo administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracao publica nacional ou estrangeira, cdpias do processo administrativo necessarias a apuragao
da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizacao - PAR.

15.7. A apuragao e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como
ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto
de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

15.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apura¢dao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdao Publica
Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente
publico.

15.9. A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a4 em processo administrativo
gue assegurara o contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto
na Lei n2 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

15.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideracdo a gravidade
da conduta do infrator, o cardter educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo,
observado o principio da proporcionalidade.



15.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores
a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o
caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

15.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do
Cadigo Civil.

15.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15
(Quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicag¢do enviada pela autoridade competente.
15.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

16.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para
a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

16.2. Qualificagdo Técnica:

16.2.1. Registro ou inscrigdo da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuacdo previstas no
Projeto Basico, em plena validade;

16.2.2. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada,
em nome do contratado, relativo a execucdo de servico de engenharia, compativel em caracteristicas,
guantidades e prazos com o objeto presente, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto:

16.2.3. Execucdo de prédio publico, comercial ou industrial, com pelo menos um pavimento
térreo e um superior,_compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto presente
a ser executado pela contratacao. Enquadrando-se o solicitado dentro do preceituado pela Sumula
N2 263/11 TCU quanto a relevancia e proporg¢des similares ao objeto a ser executado.

16.2.4. Para efeito de caracterizagdo dos elementos citados no item 16.2.1 em
conformidade com os itens elencados em planilhas orgamentarias, referem-se a: Infraestrutura e
Superestrutura(item 5), Arquitetura (item 7).

16.2.5. Os elementos orcamentarios citados no item 16.2.2, correspondem as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto, e compreendem elementos centrais para garantia
que a contratada preste adequado servigo a Instituicao.

16.2.6. Salienta-se que o(s)_atestado(s)_referidos no item 16.2 deverdo contar com a
descricao das caracteristicas técnicas das obras ou servigos e atestar a execucao parcial ou total do
objeto do contrato.

16.2.7. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servico, a
apresentacao de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante;

16.2.8. Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certiddo de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacdo
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo do
servico de engenharia, que demonstre a Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execucdo dos servicos que compdem as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo da contratacdo, a saber:

16.2.9. Execucao de prédio publico, comercial ou industrial,_ com pelo menos, _um
pavimento térreo e um superior, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o
objeto presente a ser executado pela contratacio.

16.2.10. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo
pertencer ao quadro permanente da empresa proponente, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de



contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato escrito firmado com o
proponente, ou com declaragao de compromisso de vinculagao contratual futura, caso o proponente seja
efetivamente contratado.

16.2.10.1. No decorrer da execucdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracao.

16.2.11. A proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as informag¢des necessarias a
comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia
do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT),
endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servigos de engenharia.

16.3. N3o serdo aceitos a subcontratacdo de servicos que foram utilizados como critério de
habilitagao.
16.4. Indicagdo formal, através de carta/oficio, assinada pelo representante legal da empresa,

do responsavel técnico, detentor do atestado de capacidade técnica profissional, elencado no item 2.1
da planilha sintética, que devera pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para
entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sécio que comprove seu vinculo
por intermédio de:

16.4.1. Cdpia autenticada do contrato social/estatuto social do licitante em que conste o
profissional como sécio;

16.4.2. Copia autenticada da Carteira de Trabalho em que conste o licitante como
contratante;

16.4.3. Copia autenticada do contrato de prestacao de servicos, sem vinculo trabalhista e

regido pela legislagdo comum, em que conste o licitante como contratante;

16.4.4. Declaracdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se
sagre vencedor do certame.

16.5. No decorrer da execucao do objeto, os profissionais de que trata o subitem 16.4 poderao
ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicao seja aprovada pela Administragao.

16.6. Registro ou inscricdo da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia)_e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo),_conforme as dreas de atuagdo
previstas no Projeto Basico, em plena validade;

16.7. Capital Circulante Liquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante — Passivo Circulante) de, no
minimo, 16,66% do valor estimado da contratacao, comprovado através de balan¢o patrimonial e as
demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social.

16.8. Declaracao formal que dispord, para devida execugdo contratual, das condi¢Ges essenciais
relativas as instalacdes de canteiros, maquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado
considerado essencial para o cumprimento do objeto da Licitacdo, e declaracdo de que conhece as
peculiaridades e condicdes locais, o grau de dificuldades existente, com vistas a execucdo do objeto da
licitagdo em epigrafe, bem como conhece as condi¢bes de acesso, de instalagdo do canteiro, de depdsito,
de alojamento, de dgua, de energia, de mercado de materiais e de disponibilidade de mao de obra.

16.9. Documento extraido da Base de Dados do Sistema CNPJ da Receita Federal do Brasil
discriminando o Cédigo CNAE ou cdpia autenticada do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social,
para fins de verificagao da pertinéncia da atividade da licitante com o objeto social.

16.10. A proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as informac¢des necessarias a
comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cépia
do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT),
endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servicos de engenharia.



16.11. A proposta deverda contemplar os quantitativos e orientagdes previstas neste Projeto
Basico e Anexos.

16.12. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:

16.12.1. Valor Global: RS 1.798.552,05 (um milhdo e setecentos e noventa e oito mil e quinhentos e
cinquenta e dois reais, e cinco centavos).

16.12.2. Valores unitdrios: conforme planilha de composicdo de pregos anexa ao edital.

16.12.3. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco global ou empreitada integral,
sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus
custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administragdo, salvo se
o preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de
referéncia discriminados nos projetos respectivos.

16.12.4. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco unitario, os custos unitarios
dos itens materialmente relevantes das propostas ndo podem exceder os custos unitarios estabelecidos
no orcamento estimado pela administracdo publica, sendo considerados itens materialmente relevantes
aqueles de maior impacto no valor total da proposta e que, somados, representem pelo menos oitenta
por cento do valor total do orgamento estimado ou que sejam considerados essenciais a funcionalidade
da obra.

17. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

17.1. O custo estimado da contratacdo é de R$ 1.798.552,05 (um milhdo e setecentos e
noventa e oito mil e quinhentos e cinquenta e dois reais, e cinco centavos).

17.2. O custo estimado foi obtido a partir da elaboracao de planilhas oneradas e desoneradas
de forma a demonstrar a vantajosidade para a Administracdo, sendo que o valor obtido foi de acordo
com a planilha onerada. Assim,_ o menor valor global obtido a partir das planilhas elaboradas,
especialmente a da planilha onerada determinou a elaboragao do orcamento de referéncia para a
presente contratacao.

18. RECURSOS ORCAMENTARIOS
18.1. Recurso orgamentario sera apresentado em documento individual pela Pré-reitoria de
Planejamento e Orgamento.
19. ANEXOS
. Anexo | — Estudos Técnicos Preliminares e Termo de justificativas técnicas relevantes;
o Anexo Il — Caderno de encargos e Especificacdes Técnicas;
. Anexo Il = Planilha Estimativa de Custos
. Anexo IV — Planilha Estimativa de Composi¢dao de BDI
. Anexo V — Cronograma fisico-financeiro;
. Anexo VI — Projetos Executivos: Arquiteténico e Estrutural Metalico, Estrutural, Elétrico,

Incéndio, Hidraulico;

. Anexo VIl - Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a
totalidade das pecas técnicas produzidas por profissional habilitado).

Diamantina, 02 agosto de 2021

Pro-Reitoria de Assuntos Comunitarios e Estudantis - PROACE
Pro-Reitoria de Extensdo e Cultura - PROEXC

Pré-Reitoria de Pesquisa e Pés-Graduacao - PRRPG
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