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PROJETO BASICO

Processo n2 23086.008101/2021-64

1. OBIJETO

1.1 Contratacdo de empresa especializada para reforma do Prédio da Reitoria - Campus JK — UFVIM conforme condigdes,
qguantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia.

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados nos anexos do Projeto Basico.

1.4. O contrato terd vigéncia pelo periodo de 10 (meses) sendo prorrogavel apenas na forma do art. 57, §12 da Lei n2 8.666,
de 1993.

1.5. O regime de execugdo do contrato sera o de empreitada por preco unitario.

1.6. O or¢amento de referéncia foi elaborado com base nas planilhas SINAPI, SETOP e SICRO sem desoneragao.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1. A descricdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Tdpico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

4. DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitacdo, na modalidade Regime Diferenciado de Contratagdo — RDC
Eletronico.

4.2, A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administracgdo,
vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.

4.3. 0O modo de disputa sera definido no Edital.

4.4, O critério de julgamento sera definido no Edital.

4.4.1. N3o serd permitida a participagdo de consorcios;

4.4.2. A justificativa encontra-se no tépico Descricdo dos Requisitos da Contratagdo dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Projeto Basico.

5. VISTORIA PARA A LICITACAO

5.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas instalagdes do

local, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 17:00 horas, devendo o
agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (38) .3532-1200 - Ramal 8047, ou pelo e-mail fisc.infra@ufvim.edu.br.

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a
data prevista para a abertura da sessdo publica.

5.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado, apresentando documento
de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

5.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra
forma compativel de reproducgdo, contendo as informagdes relativas ao objeto da licitagdo, para que a empresa tenha condi¢Oes de
bem elaborar sua proposta.

5.4. A ndo realizagdo da vistoria, ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das instalagdes, dividas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos
decorrentes.

5.5. A licitante deverd declarar que tomou conhecimento de todas as informacg&es e das condigdes locais para o cumprimento
das obrigagdes objeto da licitagdo.

6. OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢cdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os

termos de sua proposta;



6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo da obra, por servidor ou comissdo especialmente designada, anotando em
registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades constatadas no
curso da execucdo, fixando prazo para a sua correcgao, certificando-se de que as solugGes por ela propostas sejam as mais adequadas;
6.4. Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-financeiro;

6.5. Efetuar as retengGes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada;

6.6. N3&o praticar atos de ingeréncia na administra¢do da Contratada, tais como:

6.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou
responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto;

6.6.2. direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

6.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagdo destes em atividades
distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagdo a fungao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

6.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio érgdo ou entidade responsavel pela
contratac¢do, especialmente para efeito de concessado de didrias e passagens.

6.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para a correta execugdo contratual

6.8. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade do servigo prestado apds seu recebimento;

6.9. Cientificar o érgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

6.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento,
contratos e aditamentos, relatérios de inspeg¢des técnicas apds o recebimento do servico e notificagdes expedidas;

6.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condi¢do indispensavel para o recebimento do
objeto, conforme o caso:

6.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

6.11.2. comprovacgado das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

6.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

6.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

6.11.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de Registro de Imoveis;
6.11.6. a reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito assegurado a
Contratante no art. 69 da Lei n2 8.666/93 e no art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

6.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida
pelo art. 38 da Lei n2 12.462/2011.

6.13. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes a

12.378/2010).
7. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

7.1. Executar o contrato conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagdo dos empregados
necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as
obras efetuadas em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢Ges resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

7.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢do do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do
Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso
exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

7.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade com as
normas e determinagdes em vigor;

7.5. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em
comissdo ou fungdo de confianga no érgao Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

7.6. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa
contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagao dos
servicos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos
federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidGes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do
domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagGes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou
equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obriga¢des trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as
demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;



7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique no local dos servigos.

7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condi¢Ses adequadas
ao cumprimento das normas de saude, seguran¢a e bem-estar no trabalho;

7.10. Prestar todo esclarecimento ou informagado solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso,
a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execu¢do do empreendimento.

7.11. Paralisar, por determinagao da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de acordo com a boa
técnica ou que ponha em risco a segurancga de pessoas ou bens de terceiros.

7.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugdo dos
servigos, durante a vigéncia do contrato.

7.13. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo
com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado.

7.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagGes dos
Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

7.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprova¢do, quaisquer mudangas nos métodos
executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

7.16. N3o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os
maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

7.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢Ges assumidas, todas as condi¢des de
habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacdo;

7.18. Cumprir, durante todo o periodo de execu¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada
houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n2 13.146, de 2015.

7.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

7.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive
guanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale
transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do
objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n2 8.666, de 1993;

7.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca da
Contratante;
7.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e

utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislagdo;

7.23. Manter os empregados nos hordrios predeterminados pela Contratante;
7.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3;
7.25. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no érgdo para a

execucdo do servigo;

7.26. Atender as solicitagGes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo
do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obriga¢Oes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito
neste Projeto Basico;

7.27. Manter preposto aceito pela Contratante nos hordrios e locais de prestagdo de servigo para representa-la na execu¢do do
contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

7.28. Instruir os seus empregados, quanto a prevencgdo de incéndios nas dreas da Contratante;

7.29. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos drgdos, se necessario for, a fim de

gue ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

7.30. Providenciar junto ao CREA, CAU-BR e/ou CFT as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto
do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

7.31. Obter junto aos 6rgdaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes
exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

7.32. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes sobre o
andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de equipamentos, condicbes de trabalho, condi¢des
meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e
situacgdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

7.33. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste
Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo
de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

7.34. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a)
manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentdvel - PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente



do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal,
definidas em normas especificas do érgdo ambiental competente.

7.35. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual,
nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢cdo, mediante a
apresentacgdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

7.35.1. Cdpias das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

7.35.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA,
qguando tal inscrigdo for obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso I,
da Lei n° 6.938, de 1981, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislagdo correlata;

7.35.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente,
e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenga obrigatdria.

7.35.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execug¢do contratual tenham origem em Estado que possua
documento de controle préprio, a CONTRATADA deverd apresentd-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade
do transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

7.35.4. Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos documentos acima, conforme art. 92 do Decreto n?
9.094/17, podera haver solicitacdo de cdpia autenticada por cartério ou pelo servidor, mediante comparag¢do com o original.

7.36. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na
Resolucdo n2 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo
4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

7.36.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do
Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo
Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

7.36.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolu¢do CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a
destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

7.36.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou recicldveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de
agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagao de material para usos futuros;

7.36.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagGes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de
armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura;

7.36.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagbes economicamente vidveis que
permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas;

7.36.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados,
reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

7.36.3. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos solidos
urbanos, dreas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nado licenciadas;

7.36.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil,
ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que
todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

7.37. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7.37.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por
emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, deverd respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos
na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

7.37.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitdveis
pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacio correlata;

7.37.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na
execuc¢do contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em
relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de pregos os custos correspondentes;

7.38. Responder por qualquer acidente de trabalho na execu¢do dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em
nome de terceiros, por qualquer causa de destrui¢do, danificagdo, defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens da Contratante, de
seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

7.39. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes,
ensaios, exames e provas necessdrias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;



7.40. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia
elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos drgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a
obtencgdo de licengas e regularizagdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagao, etc.);

7.41. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional abrangida no contrato
bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convengdo Coletiva relativa a categoria profissional
abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regidao
mais préxima;

7.42. Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios ou Convengoes
Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria nao
trabalhista, ou que estabelegcam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou
previdencidrios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

7.43. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplica¢do das penalidades cabiveis para os
casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribui¢cdes sociais,
previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execugdo do contrato;

7.44. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos trabalhistas e sociais
decorrentes do contrato;

7.45. Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigagGes trabalhistas,
previdencidrias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo do contrato;

7.46. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retengdo do pagamento da fatura mensal, em valor
proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada e ndao havendo quitagao das obriga¢des por parte da contratada
no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigacOes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execugdo dos servigos objeto do contrato;

7.47. Observar os preceitos da legislagcdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

7.48. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obriga¢cdes estabelecidas na Instru¢do Normativa
SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

7.49. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do
inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n2 1845, de 22 de Novembro de 2018.

7.50. Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da ABNT.

7.51. ApOs a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial com a contratante para apresentagdo do

plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para
execuc¢do do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das
sancdes aplicaveis, dentre outros.

8. DA SUBCONTRATACAO

8.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 32,80%(trinta e dois por cento e oitenta centésimos) do
valor total do contrato, nas seguintes condigGes:

8.1.1. E vedada a sub-rogac¢do completa ou da parcela principal da obrigag3o;

8.1.2. Podera ser parcialmente subcontratados o seguinte servigos da planilha or¢amentaria: Instalagao de diviséria em vidro
(item 4.2). Tal item elencado corresponde ao valor percentual citado na alinea 8.1.

8.1.3. Somente serd permitida a subcontratagdo de servicos, e ndo de mao-de-obra isolada.

8.1.4. Demais itens que constam em planilha orcamentdria e ndo citadas nestes termos ndo poderdo ser objeto de
subcontratacdo.

8.2. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os

requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execu¢do do objeto.

8.2.1. Somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente aceitem o cumprimento das clausulas
assecuratorias de direitos trabalhistas, previstas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

8.3. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execugdo
contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo.

9. ALTERAGAO SUBJETIVA

9.1. N3do haverd rescisdo contratual em razdo de fusdo, cisdo ou incorporacdo do contratado, ou de substituicdo de
consorciado, desde que mantidas as condigdes de habilitagdo previamente atestadas

10. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUCAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execuc¢do do contrato consistem na verificagdo da conformidade da presta¢do dos

servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serao
exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n? 8.666, de
1993

10.2. O representante da Contratante deverd ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e controle da execugdo
dos servigos e do contrato.



10.3. A verificagdo da adequagdo da prestagdo do servigo devera ser realizada com base nos critérios previstos neste Projeto
Basico.

10.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da
qualidade na execugdo do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo contratual a
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de altera¢do dos valores contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da
Lei n2 8.666, de 1993.

10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servicos deverd ser verificada
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste
Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificagbes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n2 8.666, de 1993.

10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacGes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as
obrigacBes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a aplicagdo de sang¢Ges administrativas, previstas neste Projeto Basico e na
legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

10.8. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e
sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes,
fique assegurada a distin¢do dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agGes
relacionadas a Gestdo do Contrato.

10.9. Durante a execuc¢do do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para
evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

10.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execuc¢do do objeto ou, se for o caso, a
avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

10.11. Em hipodtese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliacdo de desempenho e qualidade da
prestacdo dos servicos realizada.

10.12. A CONTRATADA poderd apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel de conformidade, que
podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores
imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

10.13. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relagdo a qualidade exigida,
bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser
aplicadas as sangdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatério.

10.14. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para
avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagdao dos servigos.

10.15. A conformidade do material a ser utilizado na execugdo dos servigos devera ser verificada juntamente com o documento
da CONTRATADA que contenha sua relagdo detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto Bdsico e na proposta, informando as
respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.16. Cumpre, ainda, a fiscalizagdo:

10.16.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos comprobatérios das obriga¢des
trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execuc¢do da obra, em especial, quanto:

10.16.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro saldrio;

10.16.1.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

10.16.1.3. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-saude, quando for devido;

10.16.1.4. aos depdsitos do FGTS; e

10.16.1.5. ao pagamento de obriga¢Oes trabalhistas e previdencidrias dos empregados dispensados até a data da extingdo do
contrato.
10.16.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiqguem se as contribui¢des previdenciarias e do FGTS

estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentagdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido
seus extratos avaliados ao final de um ano da contratagdo, o que ndo impedira que a andlise de extratos possa ser realizada mais de
uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

10.16.3. oficiar os drgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento das obrigacGes
trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS;

10.16.4. somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacdes estabelecidas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho
de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

10.17. A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cGes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes,
gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

11. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

11.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servicos, nos termos abaixo.



11.1.1. O término das obras e dos servigos deve ser caracterizado pela comunicagao escrita da contratada ao 6rgao, que deve

ser feita dentro do prazo de execuc¢do contratual fixado no instrumento convocatdrio ou respectivos anexos (alinea a do inciso | do
artigo 73 da Lei n.2 8.666/1993).

11.1.1.1. Acaso a contratada ndo faca a comunica¢do, nas condigdes acima,_incorre automaticamente em mora, sendo,_pois,
cabiveis as penalidades administrativas.

11.1.2. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada
apresentard a medigdo prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e memdéria de calculo detalhada.

11.1.2.1. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma
Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

11.1.2.2. A Contratada também apresentara, a cada medi¢cdo, os documentos comprobatdrios da procedéncia legal dos produtos e
subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

11.1.3. Apo6s a comunicacdo de término dos servicos, a fiscalizagdo deve realizar a vistoria no local da obra ou servico e emitir

Termo de recebimento Provisério em até quinze dias da data da referida comunica¢do — assinado por ambas as partes contratantes,
gue pode vir a consignar ou ndo pendéncias em rela¢do ao objeto contratado.

11.1.3.1. A contratante realizard inspegcdo minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais técnicos
competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequacgdo dos servigos e
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

11.1.3.2. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o
resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos
realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

11.1.3.3. Se o termo de Recebimento Provisério consignar pendéncias em relagdo a obra ou servico, deve ser fixado pela

fiscalizacdo, no préprio Termo, prazo compativel com as intervencées a serem realizadas tais como reparos,_corregdes, remogdes,
reconstrugdes ou substitui¢des relativas ao objeto contratado (art. 69 da Lei n.2 8.666/1993), limitado, em regra, a trinta dias.

11.1.3.4. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execu¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo
ndo atestar a Ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisdrio.

11.1.3.5. Concluidos os trabalhos pela contratada dentro do prazo fixado, deve ser emitida nova comunicagdo escrita a

fiscalizacdo para uma segunda vistoria.

11.1.3.6. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega
dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

11.1.3.7. A aprovagdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades contratuais,
nem implica aceitagdo definitiva dos servigos executados.

11.1.4. Apoés a comunicagdo interna do fiscal ou do Termo de Recebimento Provisério (na hipdtese deste ndo consignar

11.1.5. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado devera conter o registro, a analise e
a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos
gue julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

11.1.5.1. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisdrio com a entrega do relatério circunstanciado ou, em havendo
mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

11.1.5.2. Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como
realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

11.2. No prazo de até 90 (noventa) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigcos, o Gestor do Contrato devera
providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

11.2.1. Realizar a andlise dos relatdrios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que
impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito,
as respectivas corregdes;

11.2.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e
documentagdes apresentadas; e

11.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo.

11.3. O recebimento provisdrio da ultima etapa da obra é condicionada, além da execugdo do objeto em si, a entrega dos “as
built”.

11.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes

daincorreta execugdo do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposi¢cdes
legais em vigor (Lei n® 10.406, de 2002).



11.5. Os servigcos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste
Projeto Bésico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

11.6. Somente apds o recebimento definitivo devera ser providenciado o pagamento do saldo existente em relag¢do ao valor
contratual e liberada a garantia (§ 42 do artigo 56 da Lei n? 8.666/1993). A vigéncia dessa garantia, portanto, no caso de utilizacdo da
modalidade seguro-garantia, devera estender-se até o recebimento definitivo da obra.

11.7. Das medigées:

11.7.1. A CONTRATADA apresentara, na forma de Relatdrio, apds o inicio efetivo da execuc¢do dos servicos, medigao periddica

11.7.2. As medicdes deverdo conter somente os materiais e servicos efetivamente empregados e/ou realizados, vedado
considerar materiais estocados no local para utilizagdo futura. 11.2.3

11.7.3. A soma dos valores dos pagamentos das faturas emitidas até a ultima medicdo ndo podera ser superior a 90 %
(noventa por cento) do valor global do contrato.

11.7.4. O saldo restante s6 podera ser liberado apds a emissio do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, ndo podendo seu
valor ser inferior a 10% (dez por cento) do valor global do contrato.

11.8. Término e Recebimento dos Servicos:

11.8.1. Executado o servigo, estando o mesmo em condicdes de ser recebido, a CONTRATADA devera comunicar a
FISCALIZAGAO, por escrito e dentro do prazo contratual, a fim de que seja realizada VISTORIA para fins de Recebimento Provisério.
11.8.2. A emissdo da comunica¢do acima referida fora do prazo contratual caracterizara atraso, sujeitando a Contratada as
penalidades cabiveis previstas em Contrato.

11.9. Recebimento provisério.

11.9.1. Constatada a condi¢do de conclusdo do objeto através da VISTORIA, em até 15 (quinze) dias contados a partir do

efetuadas.

11.9.4. Concluidos os trabalhos relativos as pendéncias listadas, a CONTRATADA efetuara, dentro do prazo fixado acima,_por
escrito, comunicado a Fiscalizagao solicitando a realiza¢cdo de nova VISTORIA.

11.9.5. Constatada a conclusdo das pendéncias na nova VISTORIA, a FISCALIZACAO emitird comunicado interno, em até 5
(cinco) dias da comunicagdo da contratada, para que sejam efetuadas as providéncias com vistas ao RECEBIMENTO DEFINITIVO.
11.9.6. Se porventura, durante a NOVA VISTORIA, verificar-se que as pendéncias apontadas pela Fiscalizagdo ndao foram
sanadas, caracterizar-se-a atraso a partir daquela data.

11.10. Recebimento definitivo

11.10.1. No prazo de 30 (trinta)_dias contados a partir da emissdo do Termo de Recebimento Provisdrio (se ndo houver

pendéncias)_ou da comunicacio da FISCALIZACAO referida no item 11.9.5., serd observado o funcionamento/ produtividade dos
equipamentos e/ou instalagcdes e finalizada VISTORIA por servidor ou comissdo designada pela Administracio, com vistas a emissdo
do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

11.10.2. Havendo indica¢do de novas pendéncias, sera concedido prazo, limitado a 15 (quinze)_dias contados da VISTORIA, a

DEFINITIVO DO SERVICO, em até 10 (dez) dias da comunica¢do da contratada. O ndo cumprimento do prazo a que se refere o item
11.5.2. caracterizara atraso.

11.11. Apés a emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DO SERVICO, em consondncia com os regramentos
anteriormente definidos, podera ser dado prosseguimento ao pagamento do saldo restante devido.

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de 30 (dias) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei

8.666, de 1993, deverio ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentag¢do da Nota Fiscal/Fatura, nos
termos do art. 52, § 32, da Lei n2 8.666, de 1993.

12.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este Projeto Basico



12.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou a documenta¢do mencionada no art. 29 da Lei n2 8.666, de 1993.

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as
providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

12.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

12.4.0.1. 0 prazo de validade;

12.4.0.2. a data da emissdo;

12.4.0.3. os dados do contrato e do érgdo contratante;

12.4.0.4. o periodo de prestagdo dos servigos;

12.4.0.5. o valor a pagar; e

12.4.0.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

12.5. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, o pagamento

ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apés a
comprovacdo da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

12.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

12.7. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manuteng¢do das condi¢Oes de
habilitagdao exigidas no edital.

12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situa¢do de irregularidade da contratada, serd providenciada sua notificagdo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera
ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

12.9. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para
identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do d6rgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n2 3,
de 26 de abril de 2018.

12.10. N3o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverd comunicar aos 6rgaos
responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

12.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

12.12. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do
contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagao junto ao SICAF.

12.12.1. Sera rescindido o contrato em execug¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade,
seguran¢a nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima
autoridade da contratante.

12.13. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

12.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que tenha em seu quadro societario
servidor publico da ativa do érgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentdrias vigente.

12.15. No caso de obras, caso nido seja apresentada a documenta¢do comprobatdria do cumprimento das obrigagdes de que
trata a IN SEGES/MP n2 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e reterd o pagamento da fatura mensal, em valor
proporcional ao inadimplemento, até que a situagao seja regularizada.

12.15.1. Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigagcdes por parte da contratada no prazo de
quinze dias, a contratante poderd efetuar o pagamento das obriga¢cOes diretamente aos empregados da contratada que tenham
participado da execug¢do dos servigos objeto do contrato.

12.15.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das penalidades cabiveis para
os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuigdes sociais,
previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execugdo do contrato.

12.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma, para
tanto, fica convencionado que a taxa de compensacgdo financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo
adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicagao da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

I [ [ I




1=(TX) [t |(6/100) 1=0,00016438

= 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%
13. REAJUSTE
13.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagdo das propostas.
13.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos contratados poderdo sofrer

reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice INCC exclusivamente para as obrigagGes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.

13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do
ultimo reajuste.

13.3. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia
calculada pela ultima variagao conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a
CONTRATADA obrigada a apresentar memoaria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que
este ocorrer.

13.4. Nas aferi¢Bes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

13.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado,
sera adotado, em substituigdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

13.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do
prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.7. O reajuste serd realizado por apostilamento.

14. GARANTIA DA EXECUCAO

14.1. O adjudicatdrio prestard garantia de execugdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n2 8.666, de 1993, com validade

durante a execuc¢do do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor total do contrato.

14.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogdveis por igual periodo, a critério do contratante, contados da assinatura
do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por cau¢do em dinheiro ou titulos
da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

14.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicagdo de multa de 0,07% (sete
centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.
14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90 dias apds o
término da vigéncia contratual.

14.3.1. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

14.3.2. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao adimplemento das demais obrigacdes nele
previstas;

14.3.3. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execu¢do do contrato;

14.3.4. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

14.3.5. obrigagBes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela contratada,

quando couber.

14.4. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior,
observada a legislagdo que rege a matéria.

14.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa Econémica Federal,
com corre¢do monetaria.

14.6. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

14.7. No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do
artigo 827 do Cddigo Civil.

14.8. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia deverd ser ajustada a nova situagdo
ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagdo.

14.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a Contratada obriga-se a
fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

14.10. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

14.11. Serad considerada extinta a garantia com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de

importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;



14.12.

O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de apurar

prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

14.13.

Contrato.

15.
15.1.
15.1.1.
15.1.2.
15.1.3.
15.1.4.
15.1.5.

15.2.
sangdes:

A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste Edital e no

SANCOES ADMINISTRATIVAS

Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 12.462/2011, a CONTRATADA que:

inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da contratacao;
ensejar o retardamento da execugdo do objeto;

praticar atos fraudulentos na execugdo do contrato;

comportar-se de modo inidéneo; ou

cometer fraude fiscal.

Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a CONTRATADA as seguintes

a) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagGes contratuais consideradas faltas leves,

assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

b) Multa de:

l- 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso
de atraso na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério
da Administragdo, no caso de execugdo com atraso, poderd ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipdtese, inexecugao total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

- 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na
execuc¢do do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecuc¢do parcial da obrigagdo
assumida;

Il - 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecugdo total da obrigagdo assumida;

IV - 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e
2, abaixo; e
V- 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentacdo da garantia

(seja para reforgo ou por ocasido de prorrogag¢do), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior
a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administragdago CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

VI - as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

c) Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a

Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos, conforme art. 87, lll da Lei 8.666/93;

d) Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, conforme artigo 47

da Lei 12.462/2011;

e) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

15.3.

”»oun “n

As sangOes previstas nas alineas “a”, “c”, “d” e “e” acima poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de

multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4.

Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato




5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRAGAO

ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesdo corporal ou conseqiiéncias letais, por 05
ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior
2 ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia e por 04
unidade de atendimento;

Manter funcionario sem qualificagdo para executar os

. . 03
servigos contratados, por empregado e por dia;

Recusar-se a executar servi¢o determinado pela
fiscalizacdo, por servico e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:
- |
Cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar do

fom e . a . 02
6rgdo fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do servico, por | 01
funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao
previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia

9 e (s e . 03
formalmente notificada pelo 6rgao fiscalizador, por item e
por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execugdo do contrato os 01
prepostos previstos no edital/contrato;

15.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n2 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
15.5.1. tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;
15.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;
15.5.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.
15.6. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada

pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, cdpias do processo
administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizagdo - PAR.

15.7. A apuragdo e o julgamento das demais infragGes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragao
Pdblica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade
administrativa.

15.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragao
da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem
a participagdo de agente publico.

15.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurard o
contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n2 8.666, de 1993, e subsidiariamente a
Lei n29.784, de 1999.

15.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sangOes, levara em considera¢do a gravidade da conduta do infrator, o
carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

15.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em
favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados
judicialmente.



15.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade
podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cddigo Civil.

15.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do
recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

15.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

16.1. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade dos objetos,
conforme disciplinado no edital.

16.2. Qualificagao Econémico-Financeira:

16.2.1. certiddo negativa de faléncia, recuperagdo judicial ou recuperagdo extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede do
licitante;

16.2.1.1. No caso de certiddo positiva de recuperagdo judicial ou extrajudicial, o licitante devera apresentar a comprovagdo de

gue o respectivo plano de recuperagdo foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.2 11.101, de 09 de fevereiro de 2005,
sob pena de inabilitagdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagao.

16.2.2. balango patrimonial e demonstragdes contdbeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei,
gue comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta;

16.2.2.1. no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de balango patrimonial e
demonstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;
16.2.2.2. ¢é admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
16.2.3. comprovagdo da situagdo financeira da empresa sera constatada mediante obtengdo de indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicagdo das férmulas:
G Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
Ativo Circulante
LC=
Passivo Circulante
16.2.4. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos

indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar patrimonio liquido ndo inferior a 10%
(dez por cento) do valor estimado da contratagdo ou do item pertinente.

16.3. Qualificagao Técnica:

16.3.1. Registro ou inscricdo da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU
(Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuagdo previstas no Projeto Bdsico, em plena validade;

16.3.2. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentagdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execucdo de obra ou servigo de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitagdo, envolvendo as parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo, tendo as seguintes caracteristicas minimas:

16.3.2.1. Execucio e/ou reforma de prédio publico, comercial ou industrial, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos

este(s)_Conselho(s), que comprove(m)_ter o(s)_profissional(is), executado para 6rgdo ou entidade da administragdo publica direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, servigo(s)_relativo(s)_a:

16.3.3.1. Execucdo e/ou Reforma de prédio publico, comercial ou industrial.

16.3.3.2. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as seguintes informagdes:

16.3.3.3. Descricdo das caracteristicas técnicas das obras ou servigos e atestar a execugao parcial ou total do contrato;

16.3.3.4. Deverd ser firmado por representante legal do contratante, indicando sua data de emissao;

16.3.3.5. Conter o numero do documento de responsabilidade técnica expedido em razdo das obras ou servigos executados
(ART/RRT/TRT).

16.3.4. Indicagdo do nome deste R.T., responsavel pela execuc¢do das obras, conforme condi¢des estipuladas no item 16.3.5.1.



16.3.5. Registro da Empresa no CREA ou CAU, bem como do Responsavel Técnico pela execucdo da obra no seu respectivo
conselho.

16.3.5.1. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro permanente
da empresa proponente, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio que
comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato escrito firmado com o proponente, ou
com declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o proponente seja efetivamente contratado.

16.3.6. No decorrer da execugdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser substituidos, nos termos do
artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja
aprovada pela Administragao.

16.3.7. A proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as informagdes necessarias a comprovagao da legitimidade
dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratacdo e das
correspondentes CertidGes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servigos
de engenharia.

16.3.8. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsdvel, caso exigido no Projeto Basico;

16.3.8.1. O atestado de vistoria poderd ser substituido por declaragdo emitida pelo licitante em que conste, alternativamente, ou
que conhece as condigcbes locais para execugdo do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condi¢cées e peculiaridades inerentes a
natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que ndo utilizard deste para quaisquer questionamentos futuros
que ensejem desavengas técnicas ou financeiras com a contratante.

16.3.9. Declaragdo formal que dispora, para devida execugdo contratual, das condi¢Oes essenciais relativas as instalagGes de
canteiros, maquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado considerado essencial para o cumprimento do objeto da Licitagao, e
declaracdo de que conhece as peculiaridades e condicdes locais, o grau de dificuldades existente, com vistas a execu¢do do objeto da
licitacdo em epigrafe, bem como conhece as condi¢Ges de acesso, de depdsito, de alojamento, de agua, de energia, de mercado de
materiais e de disponibilidade de mao de obra.

17. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

17.1. A proposta devera contemplar os quantitativos e orientagdes previstas neste Projeto Basico e Anexos.

17.2. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:

17.2.1. Valor global: R$ 310.924,54 (trezentos e dez mil reais e novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro
centavos)

17.2.2. Valores unitdrios: conforme planilha de composicdo de precos anexa ao edital.

17.3. Os custos unitdrios dos itens materialmente relevantes das propostas ndo podem exceder os custos unitdrios

estabelecidos no orgamento estimado pela administragdo publica, sendo considerados itens materialmente relevantes aqueles de
maior impacto no valor total da proposta e que, somados, representem pelo menos oitenta por cento do valor total do orgamento
estimado ou que sejam considerados essenciais a funcionalidade da obra.

17.4. O custo estimado da contratagdo é de RS 310.924,54 (trezentos e dez mil reais e novecentos e vinte e quatro reais e
cinquenta e quatro centavos)

18. RECURSOS ORCAMENTARIOS.

18.1. A indicagdo do recurso orgamentdrio sera apresentado através de Certiddo de Disponibilidade Orgamentdria, cujas
informacGes estrardo transcritas no Edital da Licitacdo.

19. ANEXOS

19.1. Integram este Projeto Bdsico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

19.1.1. Anexo | — Estudos Técnicos Preliminares e Termo de justificativas técnicas relevantes;

19.1.2. Anexo |l — Caderno de encargos e Especificagdes Técnicas;

19.1.3. Anexo Il — Planilha para Formagdo de Pregos;

19.1.4. Anexo |V — Planilha para Formagdo do BDI;

19.1.5. Anexo V — Cronograma fisico-financeiro;

19.1.6. Anexo VI — Projeto Executivo;

19.1.7. Anexo VIl - Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a totalidade das pegas técnicas

produzidas por profissional habilitado).

Diamantina, 27 de setembro de 2021.

GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA
Diretor de Infraestrutura/UFVIM
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Modelo de Projeto Basico — Obra - Regime Diferenciado de Contratag@es (RDC)

Atualizagdo: Outubro/2020

TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES

ADOCAO RDC:
A Lei n212.462, de 04 de agosto de 2011, instituiu o Regime Diferenciado de ContratacGes e em seu artigo 12 E § 32 definiu:

Art. 12 E instituido o Regime Diferenciado de Contratacdes Publicas (RDC), aplicavel exclusivamente as licitagdes e contratos necessarios
a realizagdo:

()

§ 32 Além das hipdteses previstas no caput, o RDC também ¢é aplicavel as licitagGes e aos contratos necessarios a realizagdo de obras e
servigos de engenharia no ambito dos sistemas publicos de ensino e de pesquisa, ciéncia e tecnologia.

A UFVJM é uma autarquia do Governo Federal destinada ao ensino, pesquisa e extensdo, portanto a contratagdo referente ao
objeto supracitado devera realizar-se através do Regime Diferenciado de Contratagdes Publicas — RDC, conforme as disposi¢oes da Lei
12.462/2001 e Decreto 7.581/2011, visando a ampliagdo da competitividade e a agilidade na contrataco.

Fundamento legal: § 39, art. 12, da Lei 12.462/2011

FORMA DE EXECUGAO:
Empreitada por Prego Unitario, conforme inciso |, art. 82 da Lei 12.462/2011.

Entre os regimes passiveis de serem adotados, ha o da empreitada por prego global, que é “quando se contrata a execugdo da
obra ou do servigo por prego certo e total”, e a empreitada por prego unitdrio, que é “quando se contrata a execu¢do da obra ou do
servico por preco certo de unidades determinadas” (art. 62, VIII, “a” e “b”, da Lei n? 8.666/93). Acérddo TCU n? 1.977/2013 — Plenario

321. As maiores controvérsias quanto a escolha e a operacionalizagdo de determinado regime de execugdo referem-se as empreitadas.
Pela letra da lei, ndo fica claro como e quando utilizar cada um dos regimes de execugdo por empreitada definidos pelo legislador.

322. A escolha do regime de execugdo da obra ndo é decisdo de livre arbitrio do gestor, visto que deve ser pautada pelo interesse
publico e estar sempre motivada, pois impactara as relagSes entre contratado e contratante, as medi¢Ses do contrato firmado, seus
aditivos, entre outros fatores relacionados a gestdo do empreendimento contratado.

Decorre desse entendimento a constatagdo de que ndo existe, em tese, um regime de execugdo melhor que outro, e sim um regime
que, no caso concreto, melhor atende ao interesse publico. (TCU, 2012: 76 — sublinhado nosso)

Texto extraido do Roteiro de Auditoria de Obras Publicas, cuja segunda revisdo foi aprovada pela Portaria-SEGECEX n? 33, de 07 de
novembro de 2012, publicada no Boletim do Tribunal de Contas de Unido de 11 de dezembro de 2013.

Os “regimes de empreitada” nada mais sdo do que os regimes de execucdo previstos na Lei n2 8.666/93 (Lei de Licitacdes e
Contratos — LLC). Entende-se por regime de execugdo “a forma pela qual o objeto do contrato sera executado” (TCU, 2010: 674), conforme
esteja planejando a administragdo.

O art. 82 da Lei 12.462/2011 arrola cinco regimes de execucdo indireta, a saber:

Art. 82 Na execugdo indireta de obras e servigos de engenharia, sdo admitidos os seguintes regimes:
| - empreitada por preco unitario;

Il - empreitada por prego global;

11l - contratagdo por tarefa;

IV - empreitada integral; ou

V - contratagdo integrada.

O § 12 do art. 82 da Lei 12.462/2011 estabelece que "nas licitagdes e contratagcbes de obras e servigos de engenharia serdo
adotados, preferencialmente, os regimes discriminados nos incisos Il, IV e V do caput deste artigo".

No entanto justificamos que a opg¢do pelo regime de preco unitdrio se deu pela caracteristica do objeto e pelo interesse
publico considerando que:

a) Trata-se de uma obra de reforma predial;
b) Trata-se de questdes relacionadas a infraestrutura de laboratérios;
c) A existéncia de poucos itens especificos envolvidos;

O entendimento da administragdo neste caso é que o enquadramento na empreitada por prego unitario é o mais adequando
ao caso em tela.


https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-convenios-licitacoes-e-contratos/modelos-de-licitacoes-e-contratos/regime-diferenciado-de-contratacoes

A adogdo da empreitada por prego unitario é indicada para obras de reforma de edificagdes.

MODO DE DISPUTA E CRITERIO DE JULGAMENTO

Considerando que a UFVIM contém em sua estrutura a Diretoria de Logistica, responsavel pela condugdo do processos
licitatérios da Instituicdo, sendo ela o érgdo técnico para temas relacionados ao processo licitatério, estas caracteristicas serdo definidas
quando da elaboragdo do Edital, tendo em vista a importancia de se fazer a andlise da vantagem econdmica na ado¢do dos modo de
disputa e critério de julgamento.

Diamantina, 27 de setembro de 2021.

GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA
Diretor de Infraestrutura/UFVIM

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Petrone Soares de Oliveira, Diretor(a), em 27/09/2021, as 10:54, conforme
horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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