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UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

  

TERMO DE ENCERRAMENTO DE TRÂMITE FÍSICO

  
Processo nº 23086.005532/2018-73
Interessado: Pró-reitoria de Administração, Diretoria de

Administração, Diretoria de Logística
  

1. O processo em epígrafe foi devidamente convertido do suporte
físico para eletrônico no SEI, em conformidade com o disposto no art. 19 da
Portaria nº 3.136, de 27 de novembro de 2018 - UFVJM , mantendo o
mesmo número do processo físico (NUP) e mesmo interessado.
2. Foi efetivada marcação da referida conversão no cadastro do
processo no e-Campus e que o processo físico será imediatamente
encaminhado para o Arquivo Geral.
3. Fica encerrada a tramitação do processo em suporte físico, sendo
vedada qualquer juntada física de novos documentos, para, a partir de
então, ter continuidade de sua instrução e tramitação somente por meio do
SEI.
4. Para fins de registro, o processo originalmente em suporte físico
era composto de:
4.1. Folhas: 348
4.2. Volumes: 2
4.3. Mídias: 0
5. O processo eletrônico resultante da presente conversão ficou
composto da seguinte forma:
5.1. Volume de Processo: 1
5.2. Apartado Sigiloso: 0
5.3. Conteúdo de Mídia: 0
6. Em cumprimento ao disposto no art. 3º, caput, da Lei nº 12.682,
de 9 de julho de 2012, os arquivos PDF oriundos da digitalização da
documentação em suporte físico (papel) foram devidamente submetidos a
procedimento de conferência e autenticação por servidor público, por meio
de sua assinatura eletrônica com emprego de certificado digital emitido no
âmbito da ICP-Brasil.
7. Unidade responsável pela conversão: DCON
8. A conclusão do procedimento de conversão se deu na data de
assinatura do presente Termo.
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Documento assinado eletronicamente por Aline Lemos Almeida, Chefe de
Divisão, em 13/02/2020, às 14:02, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufvjm.edu.br/sei/controlador_externo.php?
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
De 
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23086.005532/20.1873 

Aos 19 dias do mês dezembro do ano de 2018 

procedemos à abertura deste volume n° 01 do processo n° 

23086.005532/2018-73 que se inicia com a folha 

no 01 . Para constar eu GERALDO EMÍLIO DA CRUZ 

Subscrevo e assino. 

Assinatura e Carimbo/Servidor 

- 

Canipus JI< - Dcatin/MG 
Rodovia MGT i' - Kni 583, n,  5000 

Alio cia Javuha CEP 391DD-Dí)() 
Telefone:v55 (3Fl  353-12O'J e (33) 3532-000 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO . Rubrn_______ 

UNIVERSIDADEFEDERALDOSVALESDO 
JEQUITINI-IONFIA E MUCURI 

Diamantina - Minas Gerais bF M 
DIREtORIA DE LOGÍSTICA/PROAI) 

DIVISÃO DE CONTRAI OS 

Lei n° 11.173, de 06 de setembro de 2005. 
Publicado no Diário Oficial 08 de setembro de 2005; 

SEÇÃO: DIVISÃO DE CONTRATOS PAPELETA N°: 032 

COM ANEXO(S) 

À Divisão de Informação e Documentação: 
Solicito a fineza de fichar a presente peça com a denominação abaixo transcrita: 

CONTRATO 034/2018. 

FM ENGENHARIA LTDA. 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAI)A NA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA 
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA MEDICUNA—CAMPUS MUCURI —.TEÓFILO 

OTONI(MG DA UFVJM. 

OBSERVAÇÃO: 
O PRESENTE PR CESSO DEVERA SER ENCAMINHADO PARA: 

DIVISÃO DE CONTRATOS 

Diamantina(MG), 19 de dezembro de 2018. 

sou 
Divisão 

lé0úCO 
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e6° Jeq, 

DADOS DO CONTRATO 
L.JQ i 

CONTRATO 
u.. rçUuT 

034/2018 

OBJETO Contratação de empresa especializada para execução de obra de construção do pTé 
da medicina - Campus Mururi - Teófilo Otoni(MG) da UFVJM. 

Nil PROCESSO 
23086.003924/2018-06 (RDC 001/2018) 

LICITAÇÃO 

CONTRATADA FM Engenharia Ltda. 

CNPJ 25.320.87010001-79 
ENDEREÇO Rua Júlio Laender, n.2  40— Bairro Ypiranga 

Teófilo Otoni - MG - CEP.: 39.801-002 

TELEFONE (33)3522-2773 AX 

CONTATOS Responsável legal: Marco Antônio Pimenta Mdcedo 

Endereço: Rua Wenefredo Portela, n 9  134 —Apto 101 - Centro - Teófilo Otoni(MG) - 

CEP.: 39.800-079. 

E-maus de contato: fmengenharia@uol.corn.br  

CPF: 619.555.906-72 

RG: M-1.69 1.053 

Celular: 33-98811-6463 

VIGÊNCIA 20 (vinte) meses, contados da assinatura do contrato. 

ADITIVOS 

VALOR 'R$ 3.11..450,2Ó E 2018NE801466 - 
M 2018NE801677 

ADITIVOS P.  
E 
N 
H 
O 
5 

DOCUM ENTOS NECESSÁRIOS/OBSERVAÇÕES  
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A Pró Reitoria de P1aejaieiito e Orçarnerto: . 

Fnezainforrnarnos se existe disponiihdide orçamcmarip.ra  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAUZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO 
PRÉDO DA MEDICINA - CAMPUS DO MUCURI - TEÓFILO ONT (MG) DA UFVJM 

Pocesso: Modadade: RDC 001/2018 . •. . , 

LALOR PRE STO:R$49460,1.1. 

Diretoria de 1nfraetrutura - Alberto Pereira de Souza - Diretor 

-.--_•-..------,_t 
Em: 21108/2018 

 / Liliah Moreii'a Fernai sta r. 

Diretora de Logistica ' eitor c 

MIMSTÉRiO DA EDUCAÇÃO 
1JVERSDDF Fi )E'RA[ OOS \'/tl. L, D' IFQ1.I F1iUO\F1A 

F. ÍV1IJCUR.I 

L 
Diaat a - ilnas (, 

ABERTURA DE PROCESSO 

A Divisão Licitações:: 

x [NiStediSponibil idade oçameiitia. fl Nito existe disponibilidade 
, Dispensa i.icitaco Lei 8.666/93, Art. 24, inciso: 

inexiihilidadc -- Lei 8.666/93, Art25. Inciso: 

Necessita Liciiaço -. Lei 8.666/93. 
('intr í 1 A 1 Ç C( 

Narnrcza da Despesa:. . Programa Trabalho: 

cv 

1 
Deo 

. Rubrte 

imtte de Recurso: Plano 1 ntcrno 

Declaramos que o impacto financeiro, acima citado, tem adequação orçamentária e.financeira cõm a 
LOA, compatibilidade com o PPA e com a LDO, está preistc. iio orçamento da UFVJM, podendo o 

processo licitauório seguir o seu trãmit.e normal. 

Em: . 

Carimbo e Assinatura Diretor de Orçamento - PF0PLAr' 

Carimbo e Assinatura Pró-Reitor - PROPLAN 
Reitoria/UFVJM: 

So!icitamos a abertura do respectivo 
processo. 

Em: oIc 2C '6 . 

1 

Chefe da Dii.o de LiciUF\.TLJM  

E 

IiTO. iA/iW}VJM.• 
Pç6fDr. Gilciano Satgva Nogueka 
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MNSTRO DA EDUCAÇÃO 
UMV'RSIDADE FEDEÍAL DOS \'ALES DO JEQUTINHONHA 

E MUCURI 
Dwu ntn Vhnas Ge ns 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
À Pró Reitoria de Planejamento e Orçamento: 
Em atendimento aoitem4 1 informar-nos se existe disponibilidade orçarr 

ísra á 

Lh 

tária para: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECAUZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
CONSTRUÇÃO DO PRÉDO DA MEDCNA - CAMPUS DO MUCUR - TEÓFLO 
OTO (MG) DA UFVJM 

o)eesso: [Modadade: RDC 001/2018 
LVALOR PREVISTO: R$ 4.174.866,23 

A Divisão Licitações: 

x [xisic disponibilidade orçamentária. Nào existe disponibi 1 idade 

l)ispensa I.icitaçíio— Lei 8.666/93, ArL 24, Inciso: Rubr° 
1 Ineximhihuaue - Lei 8.666/93. Art. 25. incIso: . 9%  
Necessita Licitaçáo -- Lei 8.666/93. 

Natureza da Despesa: 18O5t Programa Trabalho:  
MS5$GAvIS 

FonÉe de Rwirso jJ.çiu - 
Pafl() hltufl() (P ) Q(jJ 

I\fl. S1 Ai 
Dciaramos que o imuacto finan.ceirc.,.acirna citado, tem adequaçio orçamentária e financeira com a 

LOA. compatibilidade com o PPA e com LDO, está previsto no orçamento da UPVJM, podendo o 
7 processo licitat rio seguir o seu ti-ãrnite normal. 

( E  

Carir» s inlaluna - J.ipeto d:e amento - P1OPLAN 

______ 
e AssmatLra—lrc RePROPLAN ___ 

Em:cfO9QØL 

.... 
L e;tor 1 UFVJM 

Jjç 
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MMSTÉRO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO 
JEQUNHONHA E MUCUR 

7 , 

Damantrna Minas Gerais Z 

1  

• 
RubOca---k- P 

 

ESTUDO PREUMNAR 

•:•.. 
• 

: 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

RUb4) Diamantina - Minas Gerais 

ESTUDO PRELIMINAR - PREDIO DA MEDICINA DE TEOFILO OTONI 

Contratação de empresa de engenharia especializa para a execução do prédio da Medicina d 
UFVJM, no campus do Mucuri, na cidade de Teófilo Otoni. 

A presente licitação encontra respaldo legal no Regime Diferenciado de Contratações Públicas 
- RDC - Lei 12.462/2011, pelo Decreto n° 7.581/ 2011, qúe regulamenta o Regime 
Diferenciado de Contratações Públicas - RDC, com fundamentà legal no Inciso IV, art 10, da 
Lei 12.462/2011, Instrução Normativa SEGES/MPDG 05/2017. 

A presente contratação encontra respaldo legal conforme previsão orçamentária institucional 
do ano fiscal de 2018, além de ser descrita nos objetivos do Plano de Desenvolvimento 
Institucional (2017 —2021) da UFVJM. 

..-. ....-.. ......... .... . ....,. ,,., 

-- -------- -------------- --------- .---. - 

A Faculdade de Medicina do Mucuri .da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 
Mucuri, situado no Campus do Mucuri em Teófilo Otoni MG, iniciou seu curso em 09 de 
setembro de 2014 com o. ing,résso.dás primeiros 30 alunos na primeira turma. 

Ç 

O curso funcionaem.  p,eríodo integral e apresenta um novo modelo de Projeto Pedagógico que 
busca formar um profisional com perfil adequado para atuar na região. 

Para atender as necessidades do curso alguns prédios existentes no campus do Mucuri 
sofreram adequações, no entanto o espaço hoje utilizado para ministrar as aulas é insuficiente 
e apresenta incoerências. 

Como foi relatado nos oficios encaminhados pela Direção da FAMMUC ao Reitor Gilciano 
Saraiva (em anexo). 

,
_A. .. . 

. . 
. 

Um primeiro levantamento de necessidade foi elaboração pelo engenheiro Altamiro junto dos 
docentes do curso de medicina. Em reunião ordinária da congregação da Faculdade de 
Medicina do Mucuri foi apresentado e aprovado. (ver anexos) 

ADÓS 2 contratação da Empresa ARQSOL o programa de necessidade foi novamente avaliado 
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i 
e alterado e gerou a primeira proposta de projeto. M  

O Programa de Necessidades foi definido com base nas diretrizes contidas no PlanoJJir j5 
daUFVJM. 

O anexo possui uma área bruta e líquida de 1.550,55 m2, que estão distribuídos endois 
* 

pavimentos. 

Na especificação dos materiais de construção e de acabamento final procurou-se optar por 
componentes simples, mas de ótima qualidade, de preços acessíveis e de fácil ocorrência , J 
local, de forma a permitir uma construção com um custo final reduzido, comparando-se com ' 

o 
outras obras do mesmo porte. 

A distribuição dos ambientes do edifício, através dos dois pavimentos, obedeceu às  

necessidades especificas de proximidade entre os ambientes e as funções a qual e 
destinam. . ubra 'A~)  

No 10  Pavimento estão distribuídos, numa área de 790 55m2  os seguintes ambientes: 

1 Laboratório de Práticas Cirúrgicas - 77.14m2  /18 postos 1fq 

lnterlab - 25,65m2  / 08 postos 

Anexo Laboratório Tanques Anatômicos - 50,54m2  / 12 postos 

i Laboratório Anatomia Molhada - 77,54m2  / 30 postos 

lnterlab - 25,65m2  / 08 postos 

Sala de Aula - 77,54m2  / 64 postos 

i Laboratório Interdisciplinar Morfofuncional - 50,54m2  / 08 postos 

Gabinetes T20 - 43,65m2  123 postos 

Centro Acadêmico de Medicina (CAMMUC)— 34,42m2  114 postos 

I.S. PCD Feminino - 3,90m2 . 

I.S. PCD Masculino - 3,90m2  

I.S. Feminino - 18,48m2  

I.S. Masculino - 18,33m2  

Rack-2,89m2  

DML - 2,89m2 
. 

SE-2,8m2 . 

No 2° Pavimento estão distribuídos, numa área coberta de 760,00m2, os seguintes ambientes: 

Laboratórios Parasitologia / Patologia - 77,14m2  130 postos 

Preparo de Lâminas - 25,65m2  / 04 postos 

Laboratório de Anatomia Patológica - 50,54m2  130 postos 4 
Gabinete T20 - 39,15m2  / 23 postos 

Gabinete T20 - 39,15 m2/ 23 postos 

Sala de Reunião - 34,65 m2  / 16 postos 

Depósito - 5,45m2  

Copa - 906m2  / 04 postos 

09 gabinetes para 03 pessoas - 09x9,06m2 81 54m3  / 09x3=27 postos 

Laboratório —68,41m2 /10 postos 

IS. PCD Feminino - 3,90m2 
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I.S. PCD Masculino - 3,90m2  

I.S. Feminino - 18,48m2  

I.S. Masculino - 18,33m2  

Rack - 2,89m' 

DML - 2,89m2  

SE - 2,8m2  

O layout para cada um dos ambientes do anexo do prédio da Medicina foi criteriosamt 
projetado quanto aos equipamentos e mobiliário mais adequados às suas funções especific 
e à melhor disposição espacial e funcional de todas as instalações. Em todo o anexo foí 
prevista ainda uma rede lógica para interligar todos os ambientes, a fim de possibilitar a 
completa integração interna das informações e dos dados armazenados e produzidos, além do 
acesso rápido à Internet. 

âS.  

'1fQfl 

Os laboratórios e salas têm orientação de forma a privilegiar a iluminação natural, ventiladores 
nos tetos, além de previsão para a instalação de Data Show e computador, de forma a se 
permitir aulas mais dinâmicas, interativas e com recursos de multimEdia e Internet. A circulação 
vertical é feita através de 01 elevador e 01 escada aberta para garantir a total liberdade de 
trânsito entre os pavimentos, com conforto e segurança, sendo as distâncias entre si 
compatíveis com os percursos máximos permitidos pelas normas e regulamentos pertinentes. 

4 . 

Todas as instalações sanitárias foram dimensionadas segundo os critérios da OMS 
(Organização Mundial de Saúde). Além disso, em cada conjunto sanitário há instalações 
exclusivas para os portadores de deficiência física, equipada de forma a atender as suas 
necessidades especiais com todo o conforto e respeito pela sua condição. 

Layout: Os layouts são ilustrativos e foram realizados mediante orientação dos professores da 
FAMMUC. 

- 1 

O projeto arquitetônico do prédio da FAMMUC foi programado e projetado dentro da melhor e 
mais atualizada técnica de planejamento de edificios educacionais, adotando-se critérios de 
dimensionamento baseados em ínícs'de.àcupação específicos para cada tipo de ambiente, 
seja ele laboratório, sala de aula Quepaço administrativo. 

O prédio foi projetado com o objetivo de criar uma ambientaçâo pedagógica adequada ao 
ensino e aprendizado, incentivando o amplo intercâmbio de ideias, hábitos e atitudes. 

Foi também baseado nas necessidades da escola de acordo com a NBR 9050/2015 
(Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos), com a NBR 
16537/2016 (Acessibilidade - Sinalização tátil rio piso - Diretrizes para elaboração de projetos 
e instalação) e com a 9077/2001 (Saídas de emergência em edifícios), de acessibilidade e de 
segurança. 

O edifício Universitário está dotado de características técnicas que possibilitam a ventilação 
cruzada permanente, tanto no sentido transversal e longitudinal através das janelas e das 
venezianas acima dos corredores que existe ao longo da circulação em todos os andares. 
Essa característica possibilitará a manutenção de um clima agradável, ameno durante toda a 
época do ano. 

A ventilação cruzada permanente explora a inversão térmica que ocorre toda madrugada em 
qualquer parte do mundo e reduz a temperatura refrescando os ambientes internamente. 
Como o ar fresco é mais denso que o ar quente, a tendência é esse ar fresco permanecer nos 
ambientes durante todo o dia. Toda noite acontece o fenômeno físico da inversão térmica. 
Deste modo, todo o Edifício passa a funcionar como um sistema permanente de climatização 
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natural através de uma sensação térmica agradável produzida pela ventilação permanent 

Com iluminação natural cuidadosamente planejada e ventilação cruzada permanente pas 
salas de aula, laboratórios e espaços administrativos o prédio oferece conforto térmico 
meio de amplas janelas e venezianas acima dos corredores. 

O telhado terá telhas metálicas termo acústicas brancas, 60mm, com alto índice de refletância 
do raio solar diminuindo a temperatura interna e o efeito "ilha de calor".. 

As plantas ornamentais, árvores e palmeiras, por serem nativas eliminam praticamente 
e. 
ï 

irrigação artificial. As plantas nativas no entorno do Prédio com as suas sombras aprimorarb 
conforto térmico do Edifício Universitário. O 

O interior do edifício será pintado com cores claras e os tetos serão pintados na cor Bra,co 
Neve para aumentar a reflexão da luz natural e reduzir o uso de energia elétrica durante o 
Serão utilizadas cores complementares nas paredes das salas de aula / laboratórios% 
administração. 

Na parte externa, todo prédio será pintado em sua maior parte na cor branco neve, para que 
ielna aiL rfleiãia e bdlÀd 2bouI ~CI IIüd CUh1I)u;IJU JcId O eeiiO ih 
de calor". 

Õo Je
qIN 

 

A opção por um projeto sustentável demanda a integração entre as ações da Arquitetura, da 
Hidráulica, do Paisagismo e da Luminotécnica, fato que ainda não é muito comum no Brasil. 

Este projeto estabelece um novo "benchmark» para eficiência energética em edifícios 
educacionais do país. 

O prédio será todo estruturado em concreto armado. A Estrutura Portante será de concreto 
armado (pilares, vigas e laje) com fechamentos em alvenaria de tijolos cerâmicos ou blocos de 
concreto, coberturas em telhas metálicas com isolamento termo acústico e esquadrias de 
alumínio. O prédio terá piso cerâmico antiderrapante, além de revestirnentõcerâmico ou 
pintura acrilica nas paredes, otimizados de acordo com os requisitos de trabalho em cada 
ambiente. As fachadas externas serão em pintura acrílica fosca. 

Na especificação dos materiais de construção e de acabamento final procurou-se optar por 
componentes simples, mas de ótima qualidade, de preços acessíveis e de fácil ocorrência 
local, de forma a permitir uma construção e uma manutenção com um custo final reduzido, 
comparando-se com outras obras do mesmo porte. 

Jt 

, ,., .. . . .. . . 

Elaborado o programa náessidade e definido o terreno a ser implantada a obra foi 
elaborado pela empresa:áortrátadâ, ARQSOI, o primeiro anteprojeto. (ver anexo) 

.. .-, 

Considerando que a obra foi implantada em um terreno descampado, que já havia sofrido 
interferência humana, a obra almejada pela administração não é passíveis de licenças 
ambientais visto que não haverá supressão de área vegetal nativa no campus e por não se 
tratar uma obra que gerar impacto ambiental, exceto a ocupação do solo. 

Para a construção do prédio da Medicina do Campus do Mucuri foi desenvolvido do projeto 
arquitetônico executivo pela empresa AROSOL, contendo todas as informações necessárias. 

Os projetos complementares foram desenvolvidos pela empresa ENGEDER, a saber: 
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o Projeto de fundações; 

• Projeto estrutural; 

• Projeto de estrutura metálica para cobertura; 

• Projeto hidráulico; 

o Projeto de proteção contra incêndio e pânico; 

e Projeto de lógica e cabeamento 

• Projeto de circuito de TV; 

e Projeto de proteção contra descargas atmosféricas; 

e Projeto de gases; 

e Projeto elétrico; 

"o  

De 

v 
Ro 

,- 

O projeto foi elaborado tendo em vista os princípios da racionalização construtiva a fim de 
reduzir desperdicios usuais na construção e na posterior manutenção. Deste modo o prédio 
terá rigidez estrutural, flexibilidade parcial nas vedações, padronização de elementos e 
componentes construtivos além da facilidade de manutenção e reposição de materiais, 
elementos e componentes construtivos. 

Com a preocupação em fazer uma arquitetura adequada aos trópicos, foram adotados, no 
projeto, os princípios da arquitetura bioclimática (sustentável) com o objetivo de reduzir custos 
de energia elétrica e evitar, na medida do possível, o uso de ar condiclónado. 

As Estratégicas Bioclímáticas adotadas no prédio não impedem que ^o sistema artificial de ar 
condicionado seja adotado em parte do prédio ou nele todo. Dependendo do comportamento 
psicofisiológico dos usuários de um ou vários espaços poderá ser necessário instalar o 
sistema de ar condicionado para atender as suas necessidades. 

As Estratégicas Bioclimáticas adotadas são as seguintes: 

Orientação solar adequada: O prédio está orientado na direção leste e oeste. Para as 
fachadas norte e sul estão predominantemente as salas de aulas e laboratórios; 

Ventilação natural cruzada permanente através de venezianas nas fachadas e nos corredores 
(renovação do ar, resfriamento psicofisiológico e resfriamento convectivo); 

Grande e elevada inércia térmica (materiais com capacidade térmica elevada: alvenaria 
cerâmica e concreto armado); 

Pé direito alto 3,05m no 11  Pavimento e 4,80m no 20  Pavimento; 

Aquecimento solar passivo / sombréamento. Brises horizontais e verticais na fachada sul e na 
fachada norte; . .. 

Paredes duplas nas' àchadas leste e oeste. 

A ventilação cruzada permanente deverá ser continua de dia e de noite, desenvolvendo-se 
através das venezianas, do exterior para dentro dos ambientes, ou em sentido contrário, 
conforme a hora do dia e da noite, mas sempre promovendo a necessária circulação natural 
do ar, mantendo os ambientes com sensação térmica agradável em todos os períodos. Além 
também de possuir em seu interior, paredes e tetos com pintura de cores claras. 

O prédio possui pé-direito alto com paredes externas duplas de tijolos cerâmicos com grande 
inércia térmica. Os brises horizontais e os brises de alvenaria na vertical, tanto da fachada 
norte como na fachada sul, funcionam como aletas para captar os ventos nas fachadas e 
defletores acústicos tanto para o interior quanto o exterior melhorando a acústica das salas 
além de reduzir a incidência direta dos raios solares nas fachadas. Pintados de branco 
refletem durante o dia a luz solar para o interior do prédio eliminando a necessidade de 
consumir iluminação artificial durante o dia. 

Além dos brises verticais de alvenaria, as fachadas norte e sul possuem brises horizontais em 
chapa pintadas na cor prata, espaçadas na vertical a cada 10cm. 

Portanto, há uma preocupação em desenvolver um projeto sustentável através da 

t~ 11 
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racionalização e padronização de materiais e a redução do custo de energia elétrica. ' 

A utilização das cores para a pintura dos diversos componentes e supeificie do prédio t4 oj 
objetivo de trazer para o ambiente educacional o colorido que existe em nossa fauna e f16 41J 
bem como nos hábitos e costumes de nossos ancestrais indígenas e africanos. O edifício r 
deste modo passa a ter uma conotação pedagógica confirmando a sua vocação como espaço 
aprendizagem. 

No entorno do edifício, existirão jardins com plantas ornamentais e árvores nativas 
produzem frutos para alimentar a microfauna local (pássaros e pequenos animais). 

De. 
A distribuição dos ambientes do edifício, ao longo da circulação e através dos pavimtos, 
obedeceu às necessidades especificas de proximidade entre os ambientes e as funçs 1  
qual se destinam. 

ZÉ 
O predio ainda possui um total de 03 caixas d'agua em fibra de vidro localizadas acima dc 
banheiros, no telhado, com capacidade para 5.000 litros cada, sendo 01 para água clorada, 01 
para RI (reserva para incêndio) e 01 para água de chuva. 

O ixo possui dui i 1Ól'U LI1diICOS Ciiiíidu Fui li 'i1 u qvGiiie, 
diãmetro de 3,18m, altura de 6,00m, com capacidade de 50.000 litros para armazenar água 
de chuva, que por bomba de recalque abastece um caixa superior de 5.000 litros para 
descargas de vasos sanitários e mictórios, limpeza predial e irrigação de jardins, contribuindo 
para a redução do consumo de águas originadas das fontes naturais, que é um recurso em 
extinção. Os reservatórios metálicos possuem pintura Hammerite cor: cinza Coral ou 
equivalente. 

': '• - . 

As especificações técnicas são representadas por um documento que caracteriza os 
materiais, equipamentos e serviços a serem utilizados na obra, visando a desempenho 
técnico determinado. Deverão ser elaboradas em conformidade com normas técnicas e 
práticas especificas, de modo a abranger todos os materiais, equipamentos e serviços 
previstos no projeto. 

Junto de cada projeto as empresas responsáveis apresentaram as especificações técnicas 
necessárias. 

•',: ..' 
• • 

O orçamento foi também elaborado pela empresa ENGEDER, pelo engenheiro civil Maicon 
Marcelino Morais: 

Os quantitativos foram levantados com base nos projetos apresentados e os preços unitários 
foram definidos conforme plan ilhas de referencia, SINAPI, SETOP, SICRO. 

Quando da ausência dos serviços nestas planilhas de referencia foi montada a composição 
de custo utilizado à planilha de insumo, na ausência dos serviços também na planilha de 
insumos foi realizada pesquisa de mercado. 

Para todos os projetos apresentados foram apresentados às respectivas Anotações de 
Responsabilidade técnica. Conforme estabelece a Lei n° 5.194/1966. 

õo 
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Para a contratação foi solicitado a comprovação de aptidão de desempenho téc 
profissional e operacional, por meio de atestados ou certidões fornecidas por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia, oJeq 
Arquitetura e Agronomia - CREA, assegurando ter o seu responsável técnico, executado e ' 

atestado os seguintes serviços que estão limitados as parcelas de maior relevância e var 
significativo da obra: e 

• Prédio Público, comercial ou industrial, contendo instalações hidrossanitás, 
instalações de prevenção ao pânico e incêndio R bt Àt_ Z111 

e Estaca hélice 

• Concreto 

• Forma; 

• Aço CA-50 e/ou 60 

• Laje prémoldada treliçada 

• Laje nervurada 

• Cobertura em estrutura metálica 

• Instalações elétricas prediais externas, de sobrepor (aparente), composta por 
eletrocalhas metálicas, perfilados e eletrodutos de ferro galvanizado e conduletes 
galvanizados 

Será permitida a subcontratação para os serviços que não constituam itens de- relevânciana 
execução do objeto. 

A participação de cooperativas deve ser vedada uma vez que na presente contratação as 
atividades não são passíveis de execução com autonomia, sem relação de subordinação, 
entre a cooperativa e os cooperados, por se tratar de uma solução de execução técnica. 

Não deve ser permitida a participação de empresas em consórcio uma vez que a prática 
demonstra que as licitações que permitem essa participação são aquelas que envolvem 
serviços de grande vulto e/ou alta complexidade técnica, o que não se amolda ao presente 
caso. 

$4 
A participação de , empresas em consórcio não implica necessariamente incremento de 
competitividade, podendo, eventualmente, ter o efeito oposto, limitando a concorrência, devido 
à diminuição do número de empresas de porte interessadas por integrarem um mesmo 
consórcio (Acórdãos 1.072/2005, 1.591/2005, 1.417/2008 e 1.165/2012, do Plenário, e 
2.813/2004 e 4.206/2014, da Primeira Câmara). 

No presente caso fica vedado as empresas concorrerem ao certame por meio de consórcio, 
considerando que se trata de serviço de baixa complexidade 

A contratada: 

deverá atender à legislação pertinente à proteção da integridade física e da saúde dos 
trabalhadores durante a realização dos serviços, conforme dispõe a Lei n° 6.514 de 
22.12.1977, Portaria n° 3.214 de 08.06.1978 do MTE; 

se obrigará a cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina 
do Trabalho - NRs, pertinentes à natureza dos serviços a serem desenvolvidos; 

observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção 
civil estabelecidos na Resolução n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio 
Ambiente - CONAMA, conforme artigo 40, §§ 20  e 30,  da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 
1, de 19/01/2010. 
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P-7 
Tendo em vista que se trata da construção de um prédio em concreto armado sem gra 1' 
complexidade técnica, e que existem diversas empresas que executam o serviço, não 
consideramos viável o parcelamento do objeto contrato. 

O parcelamento poderia gerar atrasos na entrega da edificação, visto a necessidade de 
realizar diversas licitações. 

O não parcelamento é baseado na logística entre os serviços realizados, uma vez que s 
atividades são interligadas e o parcelamento poderá afetar os serviços executados pels 
empresas por se tratar de serviços usuais de engenharia, sendo executadas por um gran 
número de empresas. 

Além disso, foi levado em consideração o tempo da execução da obra para entrega do serviço .. 

de execução da terraplanagem em perfeitas condições de uso, pois o parcelamento fará com 
que a mesma demore mais tempo para ser entregue e, consequentemente, prejudicará a 
mudança e instalação dos discentes, docentes e técnicos administrativos para o campus. 

Outra coisa que foi levado em consideração do não parcelamento foi o fato que o 
parcelamento das atividades/serviços irá .requerer um novo orçamento e este orçamento 
contemplará Administração Local, Canteiro de Obras, Mobilização/Desmobilização entre 
outros serviços, os quais poderiam aumentar o custo da obra onerando a Administração. 

O prédio da FAMMUC foi projetado com o objetivo de criar uma ambientação pedagógica 
adequada ao ensino e aprendizado, incentivando o amplo intercâmbio de ideias, de hábitos e 
de atitudes. 

O novo prédio terá capacidade instalada para atender a 352 alunos, professores e 
funcionários 

L. 

No Campus do Mucuri já existem equipes de engenharia da instituição que estão aptas a 
realizar toda a etapa de fiscalização e medição dos objetos licitados. 

Após a entregã da ediicação será necessário à contratação de equipe de limpeza e vigia. 

Será necessáib ainda a compra de equipamento que compõe os laboratórios: 

Com base nos elementos anteriores do presente documento de Estudos Preliminares 
realizados por esta Equipe de Planejamento, DECLARAMOS que: 

x) É VIÁVEL a contratação proposta pela unidade requisitante. 

NÃO É VIÁVEL a contratação proposta pela unidade requisitante. 

A Equipe de Planejamento identificada abaixo chegou à conclusão acima em razão do(s) 
seguinte(s) motivo(s): 

 

Quando for viável: O presente planejamento foi elaborado em harmonia com a Instrução 
Normativa n° 005/2017/SEGES/MPDG, bem como em conformidade com os requisitos 
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técnicos necessários ao cumprimento das necessidades e objeto da contratação. No mais 
atende adequadamente às demandas de negôciõ formuladas, os benefícios pretendidos são 
adequados, os custos previstos são compatíveis e caracterizam a economicidade, os riscos 
envolvidos são administráveis e a área requisitante priorizará o fornecimento de todos os 
elementos aqui relacionados necessários à consecução dos benefícios pretendidos, pelo %@b do Jeq 

recomendamos a aquisição proposta. 

OB 

Nos termos da Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, esta Equipe de Planejanto 
entende que: 

x ) As informações contidas nos presentes Estudos Preliminares DEVERÃO ESTAR 
DISPONIVEIS para qualquer interessado, pois não se caracterizam como sigilosas. 

As informações contidas nos presentes Estudos Preliminares ASSUMEM CARÁTER 
SIGILOSO, nos termos do Art. 23 da Lei n° 12.527/2011, e, portanto, deverão ter acesso restrito. 

Alberto Pere)ae S a - SlAPE1578694 Karenina Martins Valadares - SIAPE 669617 
)\ 

irL t 7f - 
Qaiho Silva - S1APE1979234 Franci i go 7> Marcus Víiicius Félix - SIAPE 2169331 

/
1 

- -- 

Leonardo Rebouças de Bgueiredo - SIAPE 2122933 

Diamantina, 20 de agosto de 2018. 

: > 
DE Y 

_± 
Autorid ..áea 

-«o 
çC. 

uisitantÇ 

Nome: 1 Matrícula/SIAPE: 

O presente planejamento está de ácordo com as necessidades técnicas, operacionais e 
estratégicas do õrgão. No mais, atende adequadamente às demandas de negócio formuladas, 
os benefícios pretendidos são adequados, os custos previstos são compatíveis e caracterizam a 
economicidade, os riscos envolvidos são administráveis e a área responsável priorizará o 
fornecimento de todos os elementos aqui relacionados necessários à consecução dos 
benefícios pretendidos, pelo que recomendamos a aquisição proposta. Proceda-se a 
elaboração do mapa de risco e encaminhe-se a Dtoria de Logística para estabelecer o prazo 
para elaboração do termo de referência. 1/1 

Tõridad Corp9Itente 

Diamantina, de._Li de 2018 
? 
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Ria 

NIS ÍER'O DA EDUCAÇÃO ______ 

ip 
UNIVERS!DADE FEDERAL DOS VALES DO 

JEQUfflNHONrAEUCURl  
'oJeq, 

Damafltfla Ge.IS 

MAPA DE RISCOS A2_ 

édio da Medicina flO CamPUS do 

Contratação de empresa especiauzada para construção do Pr 

Mucuri - TeófiiO Otoni - UFVJM 

(X) Planejamento da ContrataÇao e SeleçaO do Fornecedor 

• 

Probabilidade: _.L) Baixa Media 
•- -- 

( X ) Alta 
-.---- - --------------•..- 

Impacto: ( ) Baixa ( ) Media ( X) Alta 

Dano 
id 

Id Ação Preventiva . 

. 
RespoflSavet 

contrataÇ80 

1 eConng _ 

1. 
Buscar forma alternativa de disponibilizar espaço para 
o funcionamento do curso de edicina do Campus do 

mucuri 

RespOnSáVL__ 
Pró Reitoria de 

miniStraÇãO 

Probabilidade: 
- 

1mpaCt0 IJG 

-- -- Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicandP o andamento das 

atividades institucionais. jsponel 
Ação Preventiva 

_  

-------.---- -- --------- Na fase de abertura 2S 
proposta5 preverid05e Equipe planejamento da 

frequehtes recüsaS de propostas, reforçar a equipe de 
contratação, Pró Reitor de 

planejamento e da área técnic3, através de novas 
dminiStraÇã0 e. Gestor da 

nomeações 
• 

área técnica. 

Açãode Continêflcia 
Responsável 

Agilizar a processo licitatório 

Baixa (X ) Média 
__

----•--•- 

)Baixa (i 

Alta 

Ïx )Alta -- 

Id 
1. 

1. 

Equipe de Planejamento e 

Pregoeiro 
- 
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/ Prob 

1,,• . 

1 

Id 
- 

4 1lti. 

jde: H)BaDa ()Méd (x)Alta 

Baixa ( )Média (x)Alta  

é Dano 

lecionar empresas sem qualificação adequada para a execução do objeto. 

ção Preventiva Responsável 

Inclusão no termo de referência de exigências de Equipe planejarento da 

qualificação econômico financeira e técnica contratação 

compatível co mi  a complexidade do objeto a ser 

contratado  

Ação de Contingência. Responsável 

Análise apurada das exigências do edital e realização Pregoeiro responsável 

de diligências pelo pregoeiro 

• Probabilidade: (x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta____________ 
Impacto: ] ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta 

Dano  

1. Atraso na licitação e não atendimento da demanda no prazo necessário 

Id . Ação Preventiva  
 Responsável 

1. Analisar com extensas diiigências propostas ofertadas Equipe de PianejamentQ 

nô certame licitatório, reduzindo o risco de fracasso 

Id. 

na licitação  

Ação de Contingência Responsável 
Equipe de Planejamento e 1. Análise, junto ao pregoeiro, quanto aos prazos 

estimados da contratação e verificação de estratégias Pregoeiro 

paralelas 

Probabilidade jj)Bat>a (x) Média flAlta ________ 
pacto: J( ) Baixa (x) Média   ( ) Alta 

Id . Dano  

1. .Consequência da participação de empresas "aventureiras" no processo de licitação 

Id Ação Preventiva Responsável 

1. Edital côntendo as sanções para os comportamentos Diretoria de Logística 

tipificados na Lei 10:50/2002, art.  

Ld I Ação eContingência Responsável 
1  1. Pregoeiro inicia processos administrativos para Pregoeiro responsável 

............. 

Probabilidade JflBa'a 
- 

(X )Média Alta  _, 
npacto: L) 

Id . Dano  

1.  

Id  _ Ação Preventiva  
--.•------.-.---.-- 

1. Atender 'as legislações referente a prcFicação de Equipe pir'.nejarncnto da 

serviços de engenharia 
- 

contratação 
_____ 
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íd Ação de_  Contingência __ L_4_- -i \ 
L 1. Ava i rovacope1aDiretOriadefl2e5trUtUra Diretoria de na t rutura 

(X ) Gestão do Contrato -- 

-j' - .- 
.. - 

........ •
1 

probabidade Baixa Média 
(x)Alta.  impacto: ( )Baixa ( )Média 

________----.---- --.------ 

1.  1 Descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislaçãQ. e no 

1  contrato 

Ação Preventiva 
___ 

Rub 

Responsável  

legais Diretoria de Logística 4 relativas, ao 1. inclusão no edita! das exigências 
cumprimento do objeto  

Ação de Contingência Responsável  

1. Fiscalização efetiva com mecanismos de controle Fiscal do contrato 

adequads 

Prooabihdade ( ) Baixa (x) Média ()Alta , 

impacto: ()Baixa.(LMédia (X )Alta _  

do PS financeiras serviço gerard0 1.  interrpestividade no fornecimento _____ 

Id Ação Preventiva t!ponsável 

1. Contrato contendo as sanções para os Diretoria de Logística 

comportamentos tipificados na Lei 10.520/2002, at. 
72  

L ,;d Ação de Contingência Responsável 

1.  Fiscalizaç o efetiva S  com mecanismos de controle Fiscal do contrato 

adequados. -e abertura de processo administrativo 

visando a aplicação de penalidades.  

PrpbbiIidade: (x )Baka Mé di2 ( ) Alta  

impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x  ) Alta  

1. Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual. 
Recebimento do objeto diverso do que foi contrtado. Pagamento indevido. 

Id 
i. 

Açãõ Preventiva  

Estabelecimento de listas de verificação para os 

Responsável 
Divisão de Contratos' 

aceites provisório e definitivodoserç._ ._.__ .  

Ação de Contingência . Id Responsável 

1. Acompanhamentd efetivo na prestação dos serviços. Fiscal do contrato 

Probabilidade: -. (x ) Baixa ( ). Média ( ) Alta . - 

Impacto: Baixa '( ) Média ( x  ) Alta 

id . . . Dano'  

LjDescumprimeflto das Obrigaçõestr2b Y± com o FGT 

(. 

o 
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Probabilidade i (x ) Baixa ( Media ( )Alta 
- 

"lj 

 

np.acto: jj ) Baixa ( )Média ( x  ) Alta 

l.  Dano  

j F scal,zaço dejcjenteeconhrIto deurçôes  na fiscalizaço dos contratos 

Ação Preventiva    Responsável 

Oferecimento de capacitação aos gestores e fiscais Pró Reitoria de 
 1 dos contratos   Administração 

Id 'j Ação de Contingência  Responsável j 
1. Utilização de manuais e instrumentP de orientação Fiscais do contrato 

De 

jíC 

• ld Ação Preventiva Responsáv& J 
Adoção de conta deposito vinculada Equipe de Planejamento 

- 

1 Ação de Contingência  Responsável ] 

{ i.J Controle das retenções Divisão de contratos 

Probabihdade 1T)Baixa_Tid (X)  Alta  _____ 
impacto: jBxa (xjMédia± ) Alta  

Id Dano  

1. Ausência de garantia contratual, quando exigida nos termos do instrumento 

convocatório  

Id Ação Preventiva Responsável 

1. Conferência minuciosa da documentaço exigida no Divisão de Contratos 

contrato  

Id Ação de Contingência • 
,jResponsável 

Expedição de notificação a contratada e no caso de Divisão de Contratos 1. 
não.ateridimento iniciár o procedimento de aplicação i 
depehalidade  

Probabilidade J B ai,  xa Media ( X  ) Alta 

1 lrnpacto: JJ)Bxa )Ma ( X)Alta 

1. j Aplicação na obra de materiais seriqualiade_necessária  

Ação Preventiva Responsável Id 
LjAcornpanhamento da execução dos serviços  Fiscal técnico 

Id Ação de Contingência Responsável  

1. Expediço de notificação a contratada e no caso de Fiscal técnico 

não atendimento iniciar o procedimento de aplicação 
de penalidade  

obabiItdade J ()Bxa 
- 

JLMédia. L Alta __________ 
1
lmpacto: 

- 
jLlBaixa_L ..).!i ( X)Alta 

• 
j 

__----_-----•--•---_- _ 

1.  J_Pagamentdsdevos ______  

7) 
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ção Preventivcã tL\ 
1. Conferencia e liberação dos pagamentos pelo gestor Fiscal técnic 1 

-- 
oato 

dAç5o deCorngênda Responsáv
o 

 el  

1. Utilização dé check list de conferência e controle da Gestor do Contra 
conformidade das rnêdções 

---- q 
Oe 

Alber4ira de Souza 

SIAPE; L2 

Francisco Tiago O. Silva 

SiAPE: 

LeonAd.Rebouças de 
Brito Figueiredo 

SlAPE.71333 

Francisco Tiago Carvalho Silva Marcus Vinicius Felix Karenina Martins Vatadares1 

SIAPE: f 5 SlAPE: SlAPE:J / 

•r 

• •ts ru 
(2O3/2Ø 
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W .  
ADVOCACIA-GERAL.DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERÁL FEDERÁL. 
PROCURADORIA FEDERAL EM MINAS GERAIS eLI) v 

PROCURADORiA FEDERAL JUNTO À UFVJM '1' ?i?-.. ' 
1/1/51 

PARECER - PF-DIA/PFMG/PGF/AGU - 2018 - 

REFERENCIA 23086 003924/2018-06 %1ftj 

INTERESSADO DIVISÃO DE LICITAÇÃO 

ASSUNTO: RDC 001/2018 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇAO DE 

OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA MEDICINA - CAMPUS DO MUCURI - TEOFILO OTONI 

(MG) DA UFVJM 
PARECERN° 5 /2018 

Ementa Licitações Regime Diferenciado de Contratação Publica (RDC), na forma eletrônica Contratação 

de empresa especializada na execução de obra de construção do predio da Medicina no Campus Mucuri em 

Teófilõ Otoni (MG) da UFVJM. Aprovação condicionada à. observância das recomendações exaidas no 

parëcer. 

Magnifico Senhor,  Reitor, 

RELATORIO 

1 Trata-se de procedimento hcitatorio, a ser realizado por meio de Regime Diferenciado de 

Contratação Publica - RDC, sob a forma eletronica, visando a contratação de empresa especializada na 

execução de obra de construção do predio da Medicina no Campus Mucuri em Teofilo Otoni (MG) da 

UFVJM 

2 O procedimento foi instruido com as seguintes informações Termo de abertura de volume - 

fi 01, Papeleta de autuação e encaminhamento - fi 02 Requerimento de abertura do processo - fi 03, 

Documento de formalização da demanda - fis 04/06, PortarialPROAD n° 161 de 21 de agosto de 2018 - fi i. 

07, PortarialPROAD n° 162 de 21 de agosto de 2018 - fi 08, Estudos preliminares - fis 09/18, Justificativa 

para a abertura do processo - fis 19/20-v, Oficio no 78/2015-Direção FAMMUC - fi 21, Relatorio 

n0001/2015-Direção FAMMUC - fls 22/29, Relatorio n°002/20 15-Direção FAMMUC fis 30/32, Copia da 

ata da 12` reunião ordinaria da congregação da Faculdade de Medicina do Mucuri - fis 33/37, Copia da ata 

da 2' reunião extraordinaria do ano de 2016 da congregação da Faculdade de Medicina do Mucuri 

38/39, Copias de plantas - fis 40/41, Sugestão de relocação de setores/locais do Campus do Muc eus 

anexos - fls m 42/45, Copia de ensagem eletrônica - fl 46, Copia da Ata da 7a  reUnião extraord a la da 

congregação da faculdade de medicina de Mucuri - fls 47/49, Copia de mensagem eletrôni fi 50, 

6000 Rodovia MGT 367 Km 583 n° 5000 Alto da Jacuba Telefone (38) 3532 1200 e (38) 3532  
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_i1íi- ADVOCÁCliEAL DA UNIÃO 
Qf)r PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 

PROCURADORIA FEDERAL EM MINAS GERAIS 
PROCURADORIA FEDERAL JUNTO À UFVJM 

* 4tuBscrlira de terreno - fis 5 1/54, Relatono de vistoria do terreno - fis 55/59, Exigências necessárias a 

contratação - fis 60/62-v, Mapa de nscos - fis 63/66, Termo de referência - fls 67/100, Anexo 1 - 

especificações teenicas e memorial descritivo - fis 101/132, Anexo II - planilhas orçamentarias - fls 

133/194, Cronograma fisico-financeiro - fi 195, Modelo de composição da taxa de BDI - fl 196, Ofício de 

retificação - fi 197 Tabela de encargos sociais sobre preço da mão de obra horista e mensalista - fis 

l98Il9'erno rrahiento de volume -ÍT 200, Termo de abertura de volume - fi 201, De1aração de 

composição de custos visando a:- formaçro do preço de referência - fis 202/207, Anexo III - Projetos e 

ART's - fis 2Õ8/3 58, Memorando n° 125/2018/PROPLANfUFJM - fi 359, Termo de juntada de arquivos 

digitais do CD-ROM - fi 360/361, Check-list - fis 362/363, Termo de encerramento do volume - fi 364, 

Termo de abertura do volume - fi 365, Cópia de mensagem eletrônica - fl 366, Exigências necessárias a 

qualificação técnica para a construção do prédio da Medicina no Campus Mucuri - fi 367, Justificativa para 

exigncia dos itens nos atestados - fl 368, Minuta do Termo de referência e seus anexos- fis 369/385, 

Oficio - fi 386, Aprovação dos documentos constantes as fis 02 a 385 que compõe o projeto basico pela 

autoridade cometente - fi 387, Portaria/PROAD n°  155 de 17 de agosto de 2018 - fi 388, Minuta do edital 

• do presente 'prôcessolicitatório e seus anexos - fls 389/422-v;' Encaminhàmento dos autos à 'PGF para 

análise e emissão de Pai'ecer fl. 423. • O O  

3 Registra-se que a fi 61 dos autos fora feito um comunicado pela Aamrnistração, através da 

Diretora de Logistica/UFVJM, Sra Lilian Moreira Fernandes, que tal página fora substituida pelo documento 

de pagina 367, tomando o conteudo da página 61161-v sem efeito, assim coino a justificativa de fis 62/62-v 

qu tabn tornse sem efeito pois fora substituida pelo documento da página 368 Alem disso, as 

páginas 68 a 10Q tmbem perderam o efeito pois foram substituidas pelos documentos que mstruem o 

processo entre as págmas 369 a 385, sendo este o Termo de Referência 

4 Não obstante, fora juntado entre as páginas 101/358 dos autos, os Anexos 1, tI e III do 

Termo de Referência, sendo que no no Termo de Referência juntado as fis 369/385, trás como sendo seus 

Anexos, além do Anexo 1, já juntado aQs autos entre as fis 384/385, o anexo II, sendo este as especificações 

técnicas e o memorial descritivo, anexo III como sendo as planilhas de estimativa de custos dos serviços e, 

por fim, o anexo IV referente aos projetos da licitação 

5 Assim, entendo que estes anexos II, III e IV, referenciados no Termo de Referência de fi 

f 

reendem aos supracitados Anexos 1, II, e III, juntados entre as fis 101/385 do processo Porem, 

isposto na vIinuta do Edital de fl 389 e seguintes, estabeleceu-se que seria um dos seus anexos o 

Referencia, entretanto, tal documento não encontra-se anexado ao Edital, nem os seus respectivos 

prios 
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PROCURADORIA FEDERAL JUNTO À UFVJM 

: 

Diante diso, recomei!dase à AdministrÇ0 que providencie a 

Referênci à Minuta do Edital em forma de anexo, nos mo1es estabelecidos entre as fls.9I385- om a 

ressalva de que este deve estar acompanhado de todos os se!is anexos, sendo esteS 
OS anexosl, ii,'i•" 

Em síntese é o relatório. 

ANÁLISE JURíDICA 

S. Nos term
os do art 131, da Consttuiçã0 Federal de 1988, do art 11 da Lei Complementar n

o  

73/1993, e da Portaria AGU n° 1.399, 
 de 5 de outubro de 2009 (DOU n° 195, de 13 de,. outubro de 2009, 

Seção 1, paginas 36/37), esclar
ece-se incumbir a este Orgão de Execução da ProcuradoriaGe Federal, 

vinculado à Advocacia-Geral da União,, .pestar .consu1tOiia e 
asessrameflt .jurídiCQ sem adentrar à 

e 
à 000rtunida1e dos atos praticados no âmbito da AdrniniStraço, nem analisar aspectos. de 

- -- -. 

natureza eniiiientemente técnica ou adninistrativa. O  

9 
Quanto ao aspectos formais, o procedimento encontra-se instruido nos termos da ON/AGU 

no 02, visto que todas as suas paginas encontram-se devidamente numeradas, rubricadas e 'assinadas 

Registra-Se que o processo contém até o presente momento 423 páginas / 

10 
Cumpre a Procuradoria Federal junto a UFVJM, na forma do art 38, parágrafo uitico, da Lei 

n° 8 666/1993, etc art 10 da Lei n° 10480/2002 e rt li, VI, da Lei Complemeflt n° 73/93, apreclar
\ a 

minuta do edital, do contrato e demais ajustes, bem como os atos  
de dispensa ou inexigibilidade de licitação 

da autarquia O parecer juridico, no entanto, não deve se limitar aos referido doQumentos, as tambem 

contemplar todos os aspectos basicos essenciais e prévios a realizaçãO do certame (Acórdãos TCU no O 4O 

1 330/2008 - Plenario e no 525/2008 - 2 Câmara) 

11 Consoante disposto no art 30 da Lei n° 12 462/2011, as licitações contratações realizadas 

em conformidade com o RDC deverão observar os principioS da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade da publicidade da eficiência, da probidade adminiStrativ da economicidade, do 

desenvolvimento nacional sustentaVel, da vinculação ao instrumento conv0cat0fl0 e do julgamento objetivo 

12 
Observa-se, portanto, que a dministraÇão esta adstpta a rigorosa observância da legalidade 

quando da realização de procedimento licitatorio em todas as suas etapas, razão pela qual se impõe verificar 

se o caso ora em analise esta em conformidade com o que determita a leglsla9ãO que rege a matéria 

13 
Ressalte-se, ainda, que o parecer juridico e técnico não vincula o gestor, que deve exam 

a correção dos pareceres, até mesmo para corrigir eventuais disfunções na 
administração e, porta , não 

afasta, por si so, a sua responsabilidade por atos considerados irregulares pelo Tnbufll de Contas a União 

(Acordãos TCU n° 206/2007 - Plenario e n° 19/2002 - Plenário) 

- -

w. 

jacuba (38)353212Oue 0r.)?.LY7P 
r 
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PROCURADORIA FEDERAL EM MINAS GERAIS 
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RubrIOS DO OB3 À MODALIDADE LIcrrATÔ 
»; 

' ' ante mdicam os autos, a modalidade licitatoria escolhida no presente procedimento e o 

Regime Diferenciado de Contrataçao PulMica - RDC 

15 O RDC foi instituido pela Lei no 12 462, de 2011, com o escopo de conferir agilidade e 

eficácia as contratações relacionadas a uifraestrutura para os eventos que o Brasil organizou, a exemplo da 

Copa do Mundo de 2014 e das Ohmpiadas de 2016 Posteriormente, tal regime de contratação foi estendido 

às ações integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e, mais recentemente, foi aplicado as 

contratações para a realização de obras e serviços de engenharia relacionadas aos sistemas publicos de 

ensino 

16 A adoção do rito do RDC afigura-se uma faculdade confenda ao gestor, o qual, nos termos 

do art 10, § 2°, da Lei no 12 462/2011, caso haja essa opção, deve fundamentar a sua escolha, indicando-a no 

instrumento convocatóno da hcitação o que se recomenda, caso seja o caso 

17 No entanto, a escolha pelo R.DC - e que acaneta o afastamento parcial das normas contidas 

na Lei n° 8 666/1993 - não prescmde de motivação a ser exarada pela área competente da UFVJM Nesse 

sentido, alem do fundamento legal permissivo apresentado, necessário sejam juntados aos autos as 'razões de 

fato' que ensejaram a' escolha por essa modalidade hcitatona, pela autoridade competente, o que se 
• . . rèconda . .. . . . . . . .. . . 

• 

- 
18. Aldm dissõ, o art. 13 da Lei. n° 12.462/20 1 1 é o art. 13 do Decreto n° 7.58 1/201 1 dispõem 

que as licitações deverão serrealizadas preferencialmente sob a forma eletrônica, sendo essa a configuração 

escolhida pela Adrninitração, ao que pareõe. . 

19. Recomenda-se também, .o atendimento pela Administração dos artigos 40,  81  e 9°, do Decreto 

n° 7.581/11, no que cõuber, no caso em análise. •. . 

20.- A rgra estableôida pela Lei n°12.462/li, em seu art. 41, inc. VI é de que as contratações 

efetuadas pela Administração sejam divididas em tantas arcelas quantos se comprovarem, técnica e 

ecõnómicamente viáveis, procedendo-se à. licitação com vistas ao 'melhor aproveitamento dos recursos 

dispomveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala 

21 A mtçrpretação que se faz atualmente, em decorrência dos principios que regem a materia, e 

a de ,o não parcelamento deve ser justificado, haja vista operar presunção de competitividade e 

e4i~icidade quando o objeto é dividido e várias licitações são realizadas - ou uma só licitação e realizada, 

yni o objeto dividido em varios itens Reiterados julgamentos do TCU com tai entendimento 

nduziram à edição da Sumula no 247, nos seguintes termos 

dovia :MGT 367- .Km583, n° 5000 - lto da Jacuba Tet'efoiie: (38)3532-1200 e (.38) 3532-6000 . 

Processo Volume I (0053619)         SEI 23086.005532/2018-73 / pg. 46



o Jeg(, 

E obrigatoria a admissão da adjudicação por item e não por preço global nos editais 
das licitações para a éontratação de obras, sérviços, compras e alienações, cujo .objetd 
seja divisível, 'desde que 'não haja prejuízo'para o conjunto'ozi çomplexo'Qu perda de 
economia de escala tendo em vista -  o. objetivo de propiciar a ampla participaçãç' de 
licitantes que embora não dispondo de capacidade para a execução fornecimento ou 
aquisição da totalidade do objeto, possam fazêdo com relação a itens ou unidades 
autonomas devendo as exigencias de'habzl:tação adequar-se a essa divisibilidade 

22 E possivel encontrar na fi 17, dos autos, justificativa do parcelamento ou não da solução, 

informando que os objetos da contratação (predio da medicina), não são passiveis de parcelarnento, pois o 

parcelamento poderia gerar atrasos na entrega da edificação, visto a necessidade de realizar divetsas 

licitações Alem disso, informam que o parcelamento das atividades/serviços ira requerer um novo 

orçamento e este orçamento contemplará Administração Local, Canteiro de Obras, 

Mobilização/Desmobilização entre outros serviços, os quais poderiam aumentar,  o custo da obra onerando a 

Administração • 

23 O valor estimado para a contratação de todo o empreendimento aqui citado e de RS 

4 294 860,11 para o qual sera adjudicado a apenas um licitante -, 

24 A Administração enquadrou em sua justificativa, fis 17-v, que o regirle da execução da obra 

sera a empreitada por preço global Não obstante, não apresentou justificativa técnica para deionstrar esta 

escolha Importa ressaltar que a opção por um regime de execução não deve ficar ao talante do 

administrador, isto e, a decisão por este ou aquele regime não se funda em elementos discricioiános, 

proprios daqueles atos em que o legislador conferiu certa margem de liberdade A opção, em verdade, 

decorre de elementos objetivamente verificaveis que variam de acordo com as espciflcidades d cad 

especie de contratação Assim, recomendo a apresentação de justificativa tecnica para adoção de tal regime 

DO ORÇAMENTO ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO 

25 No que diz respeito a elaboração do orçamento, e de se mencionar o disposto na Lei n° 

12 462/2011 e Decreto n°7 581/2011 (ambos referentes as contratações via RDC) 

Art 8°-  Na execução indireta de obras e serviços de engenharia são admitidos os seguzntes 
regimes - , 

: ' - ', 
, • 

() 11  
§ 3 O custo global de obras e serviços de engenharia devera ser obtido a partir de custos 
uiitarios de insumos ou serviços menores ou iguais a mediana de seus correspondentes a 
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil (Sinapi) no caso 
construção civil em geral ou na tabela do Sistema de CustQs de Obras Rodoviarias (S o) 
no caso de obras e serviços rodoviarios 
§ 49 No caso de inviabilidade da definição dos custos consoante o disposto  
artigo a estimativa de custo global podera ser apurada por meio da utilização da s 

Rodovia MGT 367 Km 583 no 5000 Alto da Jacuba Telefone (38) 3532 1200 e (.38) -6000 3532 
/ 

? 

: 

1'.'••  

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO : 
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 

PROCURADORIA FEDERAL EM MINAS GERAIS 
PROCURADORIA FEDERAL JUNTO À UFVJM. 

Processo Volume I (0053619)         SEI 23086.005532/2018-73 / pg. 47



t 
- 

o Jeq,4 
ADVOCACIA-GEgAL DA UNIÃO 

,. PROCURADORiA-GERAL FEDERAL 
t;cje PROCURADORIA FEI)ERAL EM MINAS GERAIS 

PROCURADORIA FEDERAL JUNTO À UFVJM 
A. 

-. ... RU contidos em tabela de referencia formcrlmente aprovada por órg5os ou entidades da 
adm:nzstraØo publica federal em publicações técnicas especializadas em sistema 

- 

especifico institwdç para o setor ou em pesquisa de mercado 

26 Além disso, a Administração deve, na fase de orçainentação, estabelecer o valor que entende 

devido a titulo de BDI 

27 Àdmais, o Decreto no 7 983/2013 estabelece regras criterios a serem seguidos por 

orgãos e. entidades da adninnstração publica federal para a elaboração do orçamento de referência 

de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da Umão 

28 O ofçamento de referência é defimdo no art 2°, VIII, do citado decreto como 
1  "detalhamento - do' preço global de referência que expressa a cescnção, quantidades e custos 

unitários de todo os serviços, mcluidas as reSpectivas composições de custos umtanos, necessários 

a execução da obra e compativeis com o projeto que integra o edital de licitação" 

29 Por sua vez, o art 3°, do mesmo decreto, define que 

O custo global de referência de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços e obras de 
mfraestrutura de transporte, seíá obtido a partir das composições dos custos umtanos previstas no 
projeto que integra o edital de licitação, menores ou iguais a mediana de seus correspondentes nos 
custos um±ários de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construção 
Civil - Sinapi, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que não possam ser 

considerados como de construção civil 

30 A metodologia acima, contudo, não e exclusiva, tanto que previstas nos arts 50  e 60  

do' referido decreto 

(i) a possibilidade de desenvolvitnento de noVos sistemas de referência de custos, n'diante justificativa técnica e 
• submissq à aprovaçãõ doMinistério do Planejamento, Orçamento e.GestãÕ, e desde, que haja incompatibilidad,e nà 

• adoâo do Sinapi; . 
. 

. • . . . - 

..(ii)a pssibilidde da estitiva de custo global er apurada por rneià da utilização de dados contidos eui tabela de 
' réferência fôalninte;arovada por órgàs ou entidades da adinistração pública federal em publicações técnicas 

especializadas, em sistema especifico mstituÍdo para o setor ou em pesquisa de mercado 
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31. 
Ão preo' global de referência, diz o Decreto 7.983/2013 queo BDI devçrá ser ., 

'• ' 

a taxa de  rateio 4e 
acrescido, o qual deverá evidenciar em sua compusIyu, - 

administraã0, os percentUaiS de ributo incidentes sobre o preço' do seiçO, excluídos aqueles de 

natureza direta e peronalíStica' qu oneram o contrtado, a axa de risco, segura e 
garantia do 

empreendimelito e ainda a taxa de lucro. No mesmo 'sentido, a Súmula 258 doTCU: 

SÚMULA N°  258 As composições de custos unit&i05 e 
o detalhamento de encargos sociais e do BDI. integram o 

orçamento què compõe o projeto. básico da obrá ou serviçO de engenharias devem constar dos anhos do. edital de 
licitação e das propostas das licitantes' e não poden ser indicados mediante uso da expressãó verba ou de unidades 

genéricas. . . . . . . ,. . . 

32 Na hipotese de haver 
a do parcelamento do objeto, justificada inviabilidade tecnlc  

mediante f ndamefltaÇão plausivel e aprovada pela autondade competente, o projeto basico deverá 

apresentar BDI diferenciado para a parcela relativa ao fornecimento, conforme consignado na 

Súmula n. 253 do TCU, in verbis:  

Compovada a inviabilidade técnicoecoflóica de parcelament0 'do objèto da lctaÇão, no termos da legisla ço em 
vigor, ós itens de fornecimento de materiàis e equipanentOs' de nature:a gspecífica que possam ser fornecidos por 
empresas om especialidades pr6pi2S e diversas- e que representem perCentUal 

sign flca1iVo do preço global da obra 

devem aj,resentar incidência de' taxa de BonflcaÇãb e'Despeas' Indiretas 
- 

BDI reduzida e'ii relação à taxa aplicável 

aos demais itens" - 
Súmu1aJTCU n253/2OIO (DOU de I'3.04.20105. 1, p. 72). 

Ne'ste sentido 'a Administração juntou às fis. 133 segs, planilha orçamentária e ás fis: 196 

dos auts, o DemoStratiY0 do BDL , , ' . 

, 

Como formade melhor entender,a composiÇãó da BDI,a Orientação Normativa NAJ-MG no 

1,5/2009 estabelec'e.qUe .' .. ' 

"OBRAS E' SÊR VIÇOS DE ÉNGENHARIA..  BDI (BONIFIcA 
O PREVJ Ã

Ç.40 OU BENEFÍÇIO E. 

DESPESAS 'INDIRETAS). 
CONCEITO. OBRIGATORIEDADE DE , .E 

DTÁLHAMENTO DO PERCENTUAL DE BDJ. . 

O BDI 
(bonflëaÇãO ou beneficio e despesas indiretas) é im percehtual que incide 'sobre. 

o' custo global direto da obra ou serviço de engenharia e se comp5e do lucrá da em0resa 

contratada e das despesas indiretas, sendo que estas,sãO aqu'elas despesas que afetam o 
custo da obra ou serviço, mas não conseguem ser identflcãda5 tomo' itens autôpiomOS do 
orçamento elbborado.' ' . 

... . ............... 

Deve-se ter cautela para se identflcar os cusios consideradoSc.0m0 dspes,as"ndir 

recomendando-se adotar o critério contabil Segundo este são despesas indiretas os 
os 

com dm:nistraÇão central lS PIS COFINS mobilização e 
(t' eem 

locais distantes de centros urbano.S), . despesas financeiros 

outro lado não podem ser consideradas desp:sasifld1ta :::::2c::0ad 

or 
nistr ção 

- Alto d.Jac,ubaI eleTone.: o) , 

---.. 
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- local, IR.PJ, CSSL, equipamentos; ferramentas,, taxas e emolumentos. 4. O percentual de 
• BDI ndo deve ser o mesmo 'a inèidir no custo dos materiais e nó custo dos serviços, tendo 

em-vista a,natureza das 4espesas inclufdas em cada grupo.'S. É obrigatória apr.ei'isão do, 
pércentual de BDI e o detalhamento de sua composição tanto nos orçarnentos elaborados 

• pela.Administraçdo quanto nas propostas apresentadas pelos licitantes para a contratação 
• . de —  obras e serviços de; engenharia.. (Referências: Parecer de uniformização N° 

AGU/CGU/NAJ/MG-1439-2008-PPM; Parécerâ AGU/CGU/NÁJ/MG: n° 1266/08; n° 
1283/08; i°  1368/08; n° 1369/08 e n° 1370/08; Art.. 6°, inciso LX; alíneafe o art. 7°, §2°, 
inciso II, ámbos da Lei n08.666/93;  Acórdãos n° 172/1997, 194172006, 219/2007, 

1286/2007, 1477/2007,424/2008, 440/2008, 608/2008. Plnário do TCU,) ' 

• 35. De acordo com o Roteiro de Auditoria de Obras Públicas do 'CU, "na'análise dos encargos 

sociais, é preciso definir o regime de apropnação de custos que será adotado para avaliação dos gastos com a 

mão de obra, já que existem diferenças quando 'os trabalhadores Mm o seu custo apropriado por hora ou por.  

• mês". Segúndo apurado pela Corte deContas, em resumo, as diferenças são as séguintes: 

• - a) Aproj;riação dos custos por hora: . 

1) os custos cóiii a mão de obra htiristasão- apropriados çonsiderando-se apenas as 
horas efetivamente, trabalhadas;.  

a2) considera-se urna jornada de 220 horas. de trabalho por mês, sendo 44 horas de 
• . . . . 

•. trabalho na semana (6 dias), mais o repouso semanal remunerado (domingo); e 
a 3) o percentual de encargos sociais par , a horistas incide sobre o salário de operarios 

• remuneràdos pôr horas. efetivamente trabalhadas, -. tomadas por apontadores. As 
composições .de custo direto dos serviços normalmente consideram no custo da mão de 
obra a raxa di' eu cargos sociais dos trabalhadôres horistas (pedreiros, serventes; 
carpinteiros, arrnddores etc.). • . ..':.: :'. . • 

b) Apropriação dos custos por mês: . . ,. .. 

1) os custos . cóm a mão de obra mensalista são aprorados considerando o total de 
horas rem'unerada.s, independentemente, do período efetivamente trabalhado; 
b.2) o percentual de encdrgcs para mensalistas incide geralmente. 'sobre os salários das 

• equipes técnicas e aduhinisfratn'as da obra. 
ui  

36. :-. Msim, 4ever a Administração se ater a tais parâmetrqs, de acordo' com o objeto que se 

persegue. No caso, deverá a Administração 'atestar iue 0' orçamento constanté nos' autos 

observou em sua totaliIadé as regras acima expõstas. •• ' . . 

37., Em relação ào orçamento sigiloso previsto no procedimento sob o regime do RDC, trata-se 

• de regra distinta daquela consagrada no' art. 40, § 2°, II, da Lei n°  8.666/1993, qüe exige aapresentação, no 

anexo edital de licitação, do orçamento estimado em pianilhas de quantitativos de preços unitarios A 
• n 'e idade de modificação dregra tradieinal de licitação, com a previsão de orçamento sigiloso, sempre 

i defendida por parcela da doutrina, especialmente para evitar que a divulgação do orçamento influenciasse 

elevação dos valores constantes das propostas e a formação de cartél entre 'os. licitantes, já que,,  sem a 

ciência do preço estimado pela Administração, fica mâis difícil de faier combinações eiitre concorrentes. 

Rodovia MGT 367 - Km 68.3, n° 5000 - Alto da Jácubá Telefone: (38) 3532-1200 é (38) 35326000 
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jo Jeq, 1,  

011 1) 
De 

RubrYce  

atites da introduçã do RDC, 
Nesse sentido, por exemplo, Marcos iiruepa VIlela Souto, 

 

Outro temaS dos mais polêmicos diz réspeito à necessidade de divulgar ou não a estimata 
que se calca a Administração para realizar ou não a deÈpesa. 

de preços em 
[...J 

Ocorre que, se divulgados esses valores 
, reduz-se em muito a margem de comp&iÇãO, 

por preçoba5e, 
retornando aos mesmos problemas que lewram à supressão da licitação  
que era o grandé número de empates. 
Logo, é preciso interpretar a norma também de acordo com o método. históricO, além de 
utilização 'do princípio da competiti'i>idad bestarte, para evitar tais problemaS não deve 
haver publicação de valores, adotando como critério de aceitabilidade a ser divulgado no 

tantes 
edital "os' valores mínimos . 

e máximos cons dos . cadastros de preços da 

dministração, calcados em pesquisas de mercado e em contratos, da. Ad
minitraÇão, os 

de clasS flcaÇã0  quais estarão disponíveis para fins de recurso em caso de 
poi eventual 

c1e"' é possí''e1 também, sclareçer que tal disponibilidade da estimativa 
incompatibilida  
dar-se-á na sessão de julgamento . . 

39. Essa tmbém é a cornendação da Organização para Cooperação e DesenvOlVimentp 

Economico (OCDE), contida nas Diretrizes para combater o conluio entre concorrentes em contratações 

publicas 

Recorrer a utilização de preços maximos de aquisição apenas quando estes se baseiam 

numa cuidadosa pesquiSi2 de mercado é' se' . as' entidades 
. 
adjudicántes . 

éstíveren 

convencidas de que se tratam de p'eçoS muito competitivos Esses preços mznimS não 

devem ser publicados antes devem ser mantidos con
fidenciais durante o processo ou 

depositados noutra autoridade publica 

4 
Da mesma forma, o TCU ja admitiu a restrição da divulgação do orçamento da licitação na 

monstra o trecho da ementa a seg modalidade pregão, conforme de 
uir mencionado 

Na licitação na modalidade pregão o orçamento estimado em planilhas de quantitativos e 
preços unitarios flãQ constitui um dos elementos obrigatoriO do edital deve rtame Ficara a criteriO do 

ndo estar 

inserido obrigatoriamente no bojo processo relativo ao ce  
gestor, no caso concreto a avaliação da oportunidade e conveniencia de incluir esse 

orçamento no edital ou de informar, 
 no ato convocatorio a sua d15p0n1b112dade aos 

interessados e os meios para obte-lo (TCU Acordão n° 114/07 Plenari0 Rl Mm 

Benjamin Zymler DOU 09102107).  

41 Em suma, de regra no RDC 
exige-Se a fixaçÓ do orçamento estimado para ontrataÇàO 

r
estringindo-se apenas a sua divulgação aos licitantes Com o inmito de evitar evena1S arbitrariedades, o 

orçamento devera ser disponibiliZado permanentemente aos orgãos de controle externo e interno, na forma 

do art 60, § 31
, da Lei n° 12 462/2011 No caso concreto, como o criterio de julgamento adotado p 

dmini5traÇão, foi o de maior desconto, o orçamento estimado podera constar no ato convocatOrlO, a t do 

artigo 6, §1, da Lei n0  12.462.  

Pirirwta MGT 367 Km 583 n° 5000 Alto da Jacuba Telefone (38) 532 1200 e (38) 35V. 
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•' DADISPQNIBJLIADEORÇAMENTA1UA 
.. 

42 10 presente, verifica-se que não há mformação de dispombilidâde orçamentaria as fis 03 

do autos 

43 Baseando-se na premissa de que a Lei n° 8 666/1993 não se aplica no âmbito do RDC, 

porém, como visto acima, o Decreto no 7 581/2011 exig, já na fase interna do procedimento, indicação da 

fonte de recursos suficiente para a contratação, bem como declaração de compatibilidade com o plano 

plurianual, no caso de investimento cuja execução ultrapasse um exercicio financeiro 

44 'Neste sentido a Diretoria de Planejamento e Orçamento - PROPLAN indicou as fls 359 que 

"a disponibilidade orçamentaria para atender ao presente RDC, ficara condicionada a descentralização dos 

recursos atraves da liberação do TED 7560 em andamento" 

45 Portanto, recomenda-se à Administração que apenas proceda con o processo licitatório 

" após ter confirmação da disponibilidade orçamentária, conforme determina a legislação 

46 $'aisso, caso a contratação em tela importe em criação, expansão ou aperfeiçoamento de 

ação governamental 4Ue acarréte aumento de despesa, é necessano fazer constar dos autos a estimativa do 

impacto oramentáno4lnanceiro da despesa no exercicio em que deva entrar em vigor e noS dois exercicios 

seguintes, acompanhada das premissas e metodologia de cálculo utilizada (art 16, 1 e §20, da Lei 

'Complement& n° 10 1/2000) e a declaração o ordenador de despesa de que o gasto necessario a realização 

do procedimento licitatório e a consequente contratação tem adequação orçamentaria e financeira com a lei 

orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias (art 16, 

ilda Lei Compldmentar n° 101/2000 c/õ art. 40  do Decreto no 7581/01 1). 

DO PROJtTO BÁSICO E PROJETQ EXECUTIVO 

41 O conceito e necessidade de Projeto Básico e Executivo nas contratações de obras ou 

serviços de engenharia estão previstos na Lei n° 12 462/20 1l 

Art 22 Na aplicação do RDC deverão ser observadas as seguintes definições 
() . ..'... . . 

IV - pgjeto básico conjunto de elementos necessáizos e suficientes com nivel de precisão 
- adequadó para, observado o dispõsto no parágrafo unico deste artigo 

a) caracterizar a obra ou serviço de engenharia ou complexo de obras ou serviços objeto 

.1 

,,.,.,.•. . O 

ddiicitação...com:base nas indicações aos estuaos tecnzcos preurn:nare; 
assegurar a viabilidade tecnica e o adequado tratamento do impacta ambiental do 

empreendimento e 
pats:bilttar a avaliação do custo da obra ou serviço e a definição dos metodos e do 

prazo de execução 
V - proleto ececuttvo conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execução 

Rodovia MGT 367 - Km 583 n° 5000 Alto da Jacuba Telefone (38) 3532 1200 e (38) 3532 6000 
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completa da obra de acordo com as normas tecnicaS pertinenteS e 

() Pargrafo Único. O projeto báico referido no iflCi5O 

conter, no minimo sem frustrar o carater competitivo do procedimento licitatorlo os 

seguintes ë1emeflt05 
1 - 

desevolvimento da solução escolhida dé forma a fornecer visão global da obra e 
identflcar seus elementos constitutivoS com clareza; 

e 
'e localizadas, suficientemente 

II soluçõs técnicas globais 
detalhadas, de forma a 

restringir a necessidade 'de reforniulação ou de variantes durante as fases de elaboração 

do projeto executivo e de realização das obras e montagem a situações devidamente 

ómprovadas m ato motivado da administração púl?lica; 

III - 

identificaÇãO dos tipos de serviços a executar e 'de materiqiS e equipamentos a 

incorporar à obra, bem como especficaçõe5 que assegurem os melhores resultados para o 

empreendimento; 
IV - informações que posibiiitem o estudo e a dedução de métodqs construtivos, 

b instala çõés provisórias e' condições organiza çipnai$ para .a ora;.. 

V - 
subsídios para montàgem do plano de licitqção e gestão da obra, compreendendo a sua 

normas programa ção, a estraèégia de suprimefltos as 
de fiscalização e outros dados 

necessáriós em cada caso, exceto, em relação à respectiva licitaØO, na. hipótese de 

contratação. ifltegrada;  global da obrq, fundamentado em quanitatiVo5 de 
VI - orçamento detalhado do custo  
serviços e fornecimentos propriamente 

Art 8e Na execução indireta de obras e serviços de engenharia são admitidos os seguintes 

regimes 
() 
§ 5 Nas licitações para a co de obras e serviços com exceção daquelas onde for 

adotado o regime previsto no inciso V do caput deste artigo 
a rovado ela autoridade com etente dis onzvel ara exame dos interessados em 

participar do processo licitatorio 

§ 72
2 E vedada a realiza ão sem proieto executivo de obras e serviços de en enharia ara 

cuja ncretizaÇãO tenha sido utilizado o RDC. 1! adotado 

48 Percebe-se, pois, 
que a diferença essencial entre o Projeto Basico e o Projeto Executivo 

reside no fato de que as e
specificações de um ptojeto executivo devem seguir a risca as normas tecnicaS da 

ABNT (Ass
ociação Brasileira de Normas TecnicaS), enquanto isso não e exigido de um projeto basico Por 

ficientes a execução completa 
isso, espera-se que o Projeto executivo apresente os elementos necessarioS e su  

da obra (sobre o assunto 'ver Mórdão 1558/2009 - Plenário'). 

49 Deve se destacar que os projetos, basico e executrvo, são documentos tecn1oS que, como no 

presente caso, referem-se a serviço de engenharialobra de engenharia (in caso, CONSTRUÇÃO) Por1 

conseguinte, t devem ser elaborados por profi
ssionais devidamente vinculados ao Conselho Regiona 

Engenharia, Arquitètura Agronômia - 
CREA, como exige o a. l da Lei 

° 6.496, de 7 de dezemde 

1977, de forma a atender as nomas ténicas vinculadas a essa área de atuação profissional. 

50. 
Destarte, esse órgão jurídico não tem' competência para apreciar os 

elemeil 

sim, de reiterr'a necessidade, 
 do cumprimeo. das ordens 

constantes 'de sua elaboração, mas,  

aMGT367'- Tnb5Õ00 Alto da Jacuba 
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i/un Lei e Decreto aplicáveis ao RDC e da mterpretação dada pelo Tnbunal de Contas da União sobre a materia, 

que até já sumulou a maténa, nos segumtes termos 

• .. . .. . 
'Em licitações de obras e seiços . de engenharia; é necesária a elabora ção de projeto 
básicó adequado e atualizado, assim consideràdo aquele áprovado com todos os elementos 

• 

. 

. . . descritos nõart. 60, inciso IX, da Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993, constituindo prática 
- ilegal a revisão de projetô básico ou a elaboração de projeto executivo que transfigurem o 

objeto orzginalmente contratado em outro de natureza e propósito diversos (Surnula/TCU 
- 

.. n°261). . i .• . .- 

51 Nesse mesmo sentido, há várias decisões do TCU 

5 [ ] Além disso e bom lembrar que nos exatos termos do art 7° § 6° da Lei 
8 666/1993 são nulos de pleno direito os atos e contratos derivados de licitações baseadas 
em projeto incompleto, defeituoso ou obsoleto, devendo tal fato ensejar não a alteração do 

. • •. • . contrato visando à correção das imperfeições, mas, sua anulação para realização de nova 
licitação bem como a responsabilização do gestor faltoso Acórdão n° 353/2007 do TCU 
Relator: Ministro Augusto Nardes. .• .. .• - 

Em aiiálise ao. projeto básico utilizado no certame n° 3/2008, da Cehop/SE, nota-se 
claramente que ele não atente a. essas exigências. O referido projeto era composto apenas 
por um projeto arquitetônico e de implantação, sem os detalhamentos estruturais, elétricos, 
hidráulicos sanitários e outros necessarios à realização completa e adequada das obras 

• conforme exigidos pelos citados normativos. (..) Acórdão 153/2011 - Plenário 

52 Assim, o Projeto Básico deve a) conter todos os projetos complementares - p ex, estrutura. 

análise do sQlo, etc, b) composição de custos unitários (SumulaJTCU no 258), e) ser aprovaao pelos orgãos 

competentes - uso do solo, alvara de construção, licença ambiental etc (sobre o assunto, ver Acórdão 

1013/2007 - Plenán, Acórdão 1513/2011 - Plenano, Acórdão 768/2005 - Primeira Câmara, Acordão 

57/20 10 —Plenário), d) cumpnr todos os requisitos previstos no art 2°, paragrafo urlico da Lei do RDC 

53 Faz-se necessário ressaltar, ainda, a obngatoriedade da existência de ambos os proietos, 

basico e executivo, pois todas as etapas são inarredaveis, porquanto mencionadas com distinção na legislação 

e constantemente apontadas pelos órgâos de controle como sinômmo de solidez no planejamento das 

contratações e garantia de bom emprego dos recursos 

5 

públicos 

Assmndomacima eposto, eco en-se, se for o caso, que seja ATESTADO i x m4   

pelo setor técnico competente, que o presente processo contem a existência do projeto básico e projeto 

executivo (Comj,ulsando os autos, consta informação que os projetos apresentados referem-se a projetos 

executivos, 19-v de lavra do Sr Alberto Pereira de Souza) Assim, não estaria incluso o proJeto básico? 

Recom d se o esclaredimento pela Administração, bem como o atendimento da recomendação in supra 

DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE DAS OBRAS E OUTROS 
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Ressalte-se que na elaboração do Projeto Básico podarão ser exigidos requisitos de'  

sustentabilidade ambiental, conforme prevê o art. I4 da Lei no 12.462/2011 e art. 51  do Decreto n° 

7.581/2011. Nesse •sentido, não conseguimos vislumbrar nos aitos requit 9brça sustentabilidade, 

ambiental, valendo apenas ressaltar que não se pode confundir os requlsitos de sustentabilidade ambiental 

com a necessidade de observância das regras ja previstas na legislação ambiental ordmaria É que a 

obediência a tais regras é obrigatória em quaisquer hipóteses, qualquer que seja a contratação reálizada e, ;  

claro, desde que exista impacto ambiental reputado relevante pelas normas ambientais. 

Assim, é de se atentar que sejam analisadas as óbrigações cóntidas no § 1°. d art. 4°  da Lei 

n° 12.462/2011: 

Ar't. 40  Nas licitações e contratos de que trata esta Lei serão observadas as seguintes 
diretrizes: - 

§ JO As contratações realizadas con base nb RDC devem respeitar, .especialriente, as 
normas relativas à: -. 

1 - disposição final ambientalmente adequada dos- resíduos 'sólidos -gerados pelas obras 
contratadas;  

11 - mitigação por condicionantes e compensação ambiental que serão definidas no 
procedimento de licenciamento ambiental 
Jil - utilização de produtos, equipamentos e seri)iços que, cmrovadamente, reduzam 'o 
consumo de energia e recursos naturãis; •- ': - , - - 

IV - avaliação de impactos de vizinhança na forma da legislação urbanz.tica 
V - proteção do patrimônio cultural, higtóribô, arqueológico e zmateriãi, inclzisivépormèio 
da avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas' 
VI- acessibilidade para o uso por pessoas com deficiencia ou com mobilidade reduzida. 

57 Pelo exposto, e considerando o carater emrnentemente tecnico dos projetos, não cabe a um 

orgão de assessoramento juridico estabelecer elementos de seu conteudo A opção põr uma ou outra 

metodologia e decisão discricionaria da Administração, que deve sempre basear-se em estudos tecaicos e, 

agora, tambem nas determinações constantes nos arts 4°, §1° e 14 da Lei no 12 462/2011, bem como art 50  

do Decreto n° 7 581/2011, o que se recomenda 

58 Quanto ao atendimento das normas de urbanização, importa lembrar que o responsável pela 

autoria do projeto basico deve providenciar o alvara de construção e suas aprovações junto aos órgos 

competentes, como Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros e concessionárias de serviços pubhcos 

Portanto, faz-se necessario que a Administração providencie todas as licenças e autorizações antes da seleçâo 

do executor da obra, o que se recomenda 

DOS PROJETOS E PEÇAS TÉCNICAS 

Rodovia MGT 367 Km 583 n° 5000 Alto da Jacuba Telefone (3) 3532-1200 e (8) 3532-6000 
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59 O fator importante que merece destaque para a regularidade do procedimento licitatorio e 

sua futura contratação é a comprovação do recolhimento da Anotação de Responsabilidade Tecnica - ART 

do autor do projeto basico e demais documentos tecnicos E o que determina o art 7° da Resolução n° 

361/1991 do CONFEA "Os autores do Projeto Basico sejam eles contratados ou pertencentes ao quadro 

tecnico do orgão contratante, deverão providenciar a Anotação de Responsabilidade Tecnica - ART 

instituida pela Lei Federal n°6496, de 07 DEZ 1977 e regulamentada atraves de Resoluções especificas do 

Conselho Federal de Engenharia Arquitetura e Agronomia - CONFEA" 

60 A respeito do tema, tambem e pertinente a Sumula n° 260 do TCU, in verbis "E dever do 

gestor exigir apresentação de Anotação de Responsabilidade Tecnica - ART refe rente a projeto execução, 

supervisão efiscalização de obras e serviços de engenharia com indicação dor responsavel pela elaboração 

de plantas orçamento-base especificações tecnicas composições de custos unitarios cronograma fisico-

fiiancezro e outras peças tecnicas" 

61 Assim, recomendo que o orgão tecnico competente da UFVJM registre nos autos que todas 

as ART's necessanas e obrigatórias, bem m como deais peças tecnicas, foram devidamente emitidas e 

assinadas - em cumprimento ao enunciado da Sumula n° 260ITCU Regisfra-se a titulo de exemplo que 

constam varias peças tecnicas constantes dos autos, sem a devida assinatura pelo responsavel 

competente A. titulo de exemplo, temos Memorial descritivo, sem assinatura de seu responsavel (fis 

102 a 132), Plamlhas proietos e peças técnicas de fis 210 a 317-v, sem assinatura dos responsaveis 

competentes, ARTs de fis 354 355 sem assinatura do responsavel pela UFVJM Observa-se, apenas, 

que, caso tenham ocorrido modificações em qualquer peça tecnica (plantas, orçamento base, 

cronogramá fisico-financeiro, espeçificações técnicas, etc), deve a Administração exigir, também, a 

/ ART do autor do projeto basico onginano, 

DA MINUTA DO EDITAL E DO CONTRATO 

62 A respeito do edital, o art 8° do Decreto n° 7 581/2011 previu que deve apresentar o 

conteudo mrnimo lá indicado, o que deve ser observado pela Administração 

63 Na fi 389 dos autos, está previsto na Minuta do Edital que o Termo de Referência seria o 

seu Anexo mas este não fora juntado na sua sequência Vale reiterar que neste Parecer fora recomendado 

a Adm isação que providencie a Juntada do Termo de Referência a Minuta do Edital em forma de anexo, 

n Ides estabelecidos entre as fis 369/385, com a ressalva de que este deve estar acompanhado de todos 

o seus anexos, sendo estes os anexos 1, II, III e IV. 

Rodovia MGT 367- Km 583, nO  5000 - Alto da Jacuba Telefone: (38) 3532-1200e(38) 3532-6000 
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Verifica-se que a Administração estipulou,, em seu item 6.15.3, da minuta do Edital, 

o prazo de validade das propostas em 120 dias. Nesse sentido reõomenda-se que sejam 4presentadas 

justificativas tecnicas que demonstram a razoabihdade deste prazo em detnmento do prazo de 60 

dias estabelecido na lei 8.666/93. 

.. O art. 63 do Decreto n° 7.581/2011 estabeleceu que os contratos administratiyos celebrados 

serão regidos pela Lej. n,° 8.666, de 1993, com exceçãô de regras específicas mencionadas expressamente. 

Assim, para o termo de contrato, o art. 55 da Lei n. 8.666/1993 é a diretriz que, deve observar a 

Administração, sem prejuízo de. outras cláusulas pertinentes para a hipótese in. casu.  

66 Consta no preâmbulo da minuta do contrato, menção a aplicação da IN n°2, do 

MPOG. Ocorre que tal normativo, ao que'parece, foi revogado pela 1N no  5do.mesmõ .Miiiistério. 

Assim, recomenda-se as alterações pertinentes.. •. 

: ' , 

, 
. . . 

., 
É importante destacar que deve a Administração observar ainda, o constante na 

Instrução Normativa n° 6, de 6 de julho de 2018, em relação ao objeto do contratoem análise, visto 

que esta dispõe sobre cláusulas assecuratórias de direitos trabalhistas quando da execução indireta de 

obras públicas, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional: 

DA .PRE\TISÃO DE SUBCONTRATAÇÃO .. 
.. . 

. 

. O anexo r da Minutado Termo de Referncia trás• que será permitida a subcontratação: 'para 
as citividades que não constituem o escopo principal do objeto, até o limite de 30% do valor cohsratado, nos 
termos do art.. 48 inciso lIda lei' 123/06 com anuência prévia da UFVJM "(3 84-v) 

69 De fato, o art 72 da lei de licitações estabelece a possibilidade de subcontrata ã da çode parte 
obra, respeitado os limites predetenriinados no instrumento convocatono 

70 Cumpre ressaltar que, quando da determinação do limite a ser aplicado pela Administração, 

devem ser levadas em conta as questões de viabilidade e satisfatonedade da subcontratação, bem como 

merece ser verificado qual o intuito da Administração quando da contratação para'e ossá),dêteHhinan4  

extensão das obrigações 'do particulár que com ela contrata, e definir, caso a caso, como se caraieizará a 

subcontratação. . . . . . .. . ' '. 

.. 

. . .. 
..... 

- 

71 Alem disso, segundo Claudio Sarian Altounian, a subeontratação de pereentual expressivo 

do empreendimento 'põde 
, 
caracterizar "cessão" de direitos do cont rato. ou, ainda, acobertar negócios. 

'proibidos, seja pelo ajuste -prévi'o.. entre empresas, seja pela participação de agente que teve sua :at . 
o 

vedada na lióitaçãô pela lei":  

72 Outra questão relevante e que, apesar da subcontratação não eximir o contratad d, suas 

responsabilidades legais, e importante que a Administração se resguarde de eventuais abusos nesse p cesso, 

Rodovia MGT 367 - Km 583, ,n°  5000 - Alto da Jacuà Telefone: 3532-1200 e (38)35326000.4. : 
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:. ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. 

.PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
• •• 

PROCURADORIA FEDERAL EM MINAS GERAIS . . 

Rubrice__r PROCURADORIA FEDERAL JUNTO A UFVJM 
. • %témeDelo fato de que o licitante foi aquele que efetivamente demonstrou a capacidade técnica para a 

execução do objeto 

73 Desse modo percebe-se que no RDC em apreço prevê a subcontratação nos limites ora 

explánados deste Parecer.  

DA hABILITAÇÃO E DA QUALIFICAÇÃO TECNICA 

74 Quanto aos requisitos de habilitação, é certo que o art 45 do Decreto n° 7. 581/2011, dispõe 

Art 45 Nas licitações regidas pelo kDC sera aplicado, no que couber, o disposto nos arts 27 a 33 da Lei no 

8666,de 1993 
75 No tocante a compovaQãY da aptidão téc1ça, cumpre destacar que o inciso II, do art 30 da 

Lei n0  8.666193 faz referência a duas categorias de qualificação uma relativa ao licitante e outra relativa ao 

pessoal tecnico do licitante Pode a Admmistração ii.mpor exigências relativas a ambos, que podem ser 

comprovadas por meio de atestados, nos termos do §31  do mesmo dispositivo § 3 Sera sempre admitida a 

comprovaçao de aptzdãÔ atravéJ de certidões ou atestados de obras ou sérviços similares de complexidade 

tecnológica e operacional equivalente ou superior" 

76 Destaco, ainda, o disposto no art 30, §5°, da Lei n° 8 666/93 5° E vedada a exigencia de 

comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de epoca ou ainda em locais 

especificos ou quais quer outras não previstas nesta Lei, que inibam a participação na licitação 

77 Por,  fm, a Sumula/TCU n° 263/2011 é clara Para a comprovação da capacidade técnico-operaciOflal 

das licitantes, e desde que lzmitada simultaneamente as parcelas de maior relevancia e yalor siguiflci 
do obieto a ser contratg e legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos minimos em 

obras ou serviços com caracterzsticas semelhantes devendo essa exigencia guardar proporção com a 

dimensão e a complexidade do obieto a ser execz4d 

78 Confira-se, ainda, decisão do TCU sobre o assunto 

Assunto LICITAÇÕES DOU de 29 07 20/0 S. 1, p 71 Ementa determinação a uma 
prefeitura municipal para que antes de iniciar licitação para a execução de serviços e nos 

: 
atos resultantës da aplicaãó de recursos públicos da União, abstenha-se de formular as 
seguintes exigencias nos instrumentos convocatOriOs vez que restritivaS da  

competitivi&ide: a) para á.habilit ação de licitante, que visita técnica. ou ato assemelhadQ 
seia realizadO por engenheiro responsável técnico e ainda detentor de vinculo 
empregatício com a empresa licitante b): comprovação de -iínculo empregatício do 
responsável técnico no momento da apresentação da proposta em oposição ao disposto no 
art 30 inc II e s 

ão J0  da Lei n°8 666/1993 c) inserção de cláusulas relativas a qualiflca_ç 
técnica que vedem ou restrinlam a apresentação de atestados técnicos relativos a 

determinadas tipologks de obras ou serviços de ëngenharia, o que contraria o àrt. 3°, SL 
inc 1 da Lei n° 8 666/1993 e o art 37 inc X7 da Constituição FederaL2 
pgatoriedade como condição de habilitação técnica ou iuridica de que organismo de 

1200 e (38) 35326000 Rodovia MGT 367 Km 583 n° 5000 Alto da Jacuba Telefone (38) 3532  
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çrovacão de atividades profissionais sem correlacõo direta e imediata com o obieW4 
1Litação propriamente dito (item 9.6.2, TC-008.298/2009-7, .AcÓrdõo no : 1.733/2010- 

Plenario) 

79 Do resumo a decisão acima, constata-se que a questão do estabelecimento de quantitativos 

para a qualificação tecnica não e pacifica no âmbito do TCU 

CONCLUSÃO 

Processo Volume I (0053619)         SEI 23086.005532/2018-73 / pg. 59



Processo Volume I (0053619)         SEI 23086.005532/2018-73 / pg. 60



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

.;.,' Diretoria de Logistica 

'-,. .d7- Divisão de Licitações 
Campus JK -Rodovia MGT 367, KM 583, N°5000, Alto da Jacuba tJF°V'JM Diamantina - Minas Gerais - 39100-000 

Fone: 038-3532  1260  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO. 
DO PRÉDIO DA MEDICINA - CAMPUS MUCURI - TEÓFILO OTONI (MG) DA UFVJM 

MODALIDADE DA LICIT4ÇÃO: 

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA - RDC ELETRÔNICO 001/2018 

.cCARrTÉcRTIEoRIDsErIJLGcUAs•AHENTO:MAIOR DESCONTO 

FORMA: ELETRÔNICO 
MODO DE DISPUTA: ABERTO 
REGIME: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

3ERSIDADEFEDERALDOSVALESD0J 0EM 

CNPJ 16.888.315/0001-57 - CAMPUS 3K - BR 367, KM 583, N° 5000, ALTO DA )ACUBA, 

L!. NTINAMG), 39100-000 

ANEXO II - MODELO DECLARAÇÕES 
ANEXO III - MINUTA CONTRATO 
ANEXO IV - ORIENTAÇÕES GERAIS 
ANEXO V - TERMO DE REFERÊNCIA- DISPONÍVEL EM www.ufvim.edu.br  

ANEXO VI - PLANILHAS ORÇAMENTARIAS - DISPONIVEL EM J.ifvirn.ed.Lbi: 

ANEXO VII - PROJETOS - DISPONIVEL EM mtiF1jm.edU.br  

1NTAÕES_SOBRE O REGIME DIFERENcIADqDE CONTRATAÇ PÇ._ 

A leitura das orientações abaixo não dispensa a leitura integral do Edital e seus 
Anexos, bem como da legislação pertinente- Antes de apresentar a propostas as 

licitantes devem ler atentamente este edital 

Os principais procedimentos e alterações a serem observadas pelos licitantes neste 
processo são: 

• O período de publicação do instrumento convocatório é de 15 (quinze) dias úteis 

• O prazo para impugnação e/ou esclarecimentos referentes ao presente Edital é de 
até 5 (cinco) dias úteis anteriores a data agendada para abertura da sessão eletrônica. 

O licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico 
COMPRAS GOVERNAMENTAIS, até a data e horário marcados para abertura da sessão, 
quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

• O critério de julgamento das propostas é o MAIOR DESCONTO, considerando que o 
percentual de desconto apresentado deverá incidir linearmente sobre os preços de todos 
os itens do orçamento estimado. 

• Inversão das fases da licitação: primeiro ocorrerá a abertura e Julgamento das 
propostas, sendo exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas do 
licitante vencedor e, sendo este inabilitado, obedecendo-se à ordem subsequente de 

classificação. 

• Referência de tempo: para todas as referências de tempo estabelecidas neste edital, 
serão observados o horário oficial de Brasília. 

• O MODO DE DISPUTA SERÁ O ABERTO, PORTANTO, COM ETAPA DE LANCES. 

• Fase recursal única: a fase recursal somente ocorrerá depois da decisão quanto ao 
licitante habilitado e declarado provisoriamente vencedor. E obrigatório que os licitantes 
manifestem sua intenção de recorrer no momento oportuno, sob pena de decadência do 
direito, de acordo com os prazos e procedimentos estabelecidos neste Edital. 

• As penalidades previstas para atrasos, inadimplementos, inexecuções e outros 
relativos ao presente Edital, além das cominações previstas no art. 87 da Lei 8.666/93, 
incluem o impedimento de licitar e contratar por até 5 (cinco) anos, conforme art. 47 da 
Lei 12.462/11. 

• A UFVJNI realiza gestão e fiscalização contratual efetiva e procede a abertura de 
processos administrativos para aplicação de penalidades por descumPrimentoS 
contratuais e legais, não havendo possibilidades de negociação ou aditamento de 
prazos/valores fora das possibilidades legais. 

• O presente certame licitatório se regra pelas disposições da Lei n° 12.462/11 e suas 
posteriores alterações, do Decreto n° 7.581/11 e suas posteriores alterações, do Decreto 

n0  8.080/13, da Instrução Normativa 02/10 da SLTI e suas posteriores alterações, da 

Lei Complementar n0  123/06, da Lei Complementar n0  147/14, do Decreto n0  8.538/15, 

da Instrução Normativa no 05/17 e demais legislações pertinentes e, ainda, pelo 
estabelecido no presente Edital e seus Anexos. 

O Edital e seus Anexos estão disponíveis no sítio www.ufvsm.edU.br  e no Portal de 

Compras do Governo Federal - COMPRASNET, no sítio 

www.compraSgPverflmenta9Yr. O processo e demais informações poderão 
ser obtidos junto à Comissão Permanente de Licitação (CPL), pelo e-mail 
licita2ufvim.edu.br , etera/ 

• A empresa contratada ficará obrigada a aceitar, na 9sas co iiç6ontratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessár , nosErmOSeiO art. , § 1° da Lei 

no 8.666/93. 
o 

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o Mero Amb,eote. - 2 
1 

IDENTECOMISSÃO ESPECIAL LICITAÇA0/UF ' , 

VINICIO LEMKE PRATTE - PRESIDENTE SUPLENTE COMISSÃO ESPECIAL LICITAÇÃO/UFVJM 
ALBERTO PEREIRA DE SOUZA - MEMBRO COMISSÃO ESPECIAL LICITAÇÃO/UFVJM 
LEONARDO REBOUÇAS DE BRITO FIGUEIREDO - MEMBRO COMISSÃO ESPECIAL LICITAÇÃO/UFVJM 

FRANCISCO TIAGO CARVALHO SILVA - MEMBRO COMISSÃO ESPECIAL LICITAÇÃO/UFVJM 

KARENINA MARTINS VALADARES - MEMBRO SUPLENTE - COMISSÃO ESPECIAL LICITAÇÃO/UFVJM 

LEON CÂNDIDO DE OLIVEIRA - MEMBRO SUPLENTE - COMISSÃO ESPECIAL UCITAÇÃO/UFVJM 

ESCLA RECIMENTOS., . 

ATÉ 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS ANTERIORES À DATA FIXADA PARA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DE 
LANCES, PODERÃO SER SOLICITADOS ESCLARECIMENTOS REFERENTES AO PROCESSO LICITATÓRIO 
ATRAVÉS DO E-MAIL: emile çosta4ufVim.edU.br  E licitaôiufvim.edit. 

zMpufgçÕES: 
ATÉ 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS ANTES DA DATA FIXADA PARA A SESSÃO PÚBLICA DE LANCES, 
QUALQUER PESSOA PODERÁ IMPUGNAR O ATO CONVOCATÓRIO DO PREGÃO, ATRAVÉS DO E-MAIL: 
ernilene.cota@UfVjm.j,iJ2L  E !jçjt.4.fviDLeíi1I.i2T. 

Antes de imprimir pense em seu comoror..eso ;cm o Mero Apimente. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES 09 JEQUITINHONHA E MUCURI 

Diretoria de Logistica 
Divisão de Licitações 

• ' ' ' Campus JK - Rodovia MGT 367, KM 683, N°5000, Alto da Jacuba 
Diamantina - Minas Gerais - 39100-000 UMM 

Fone: 038-3532 1260 

EDITAL DE RDC ELETRÔNICO N° 001/2018 

PROCESSO N° 23086.003924/2018-06 

(Regido pela Lei 12.462/11, Lei 8.666/93 nos casos expressos citados na Lei 
12.462/2011, Lei 8.078/90, Lei Complementar 123/06, Lei Complementar 147/14, 

Decreto 7.983/13, Decreto 7.851/11, Decreto 8.024/2013 e Decreto 8.538/15) 

PREÂMBULO 

1.1 A Comissão Especial de Licitação, designada pela Portaria PROAD/155, de 17 de 
agosto de 2018, leva ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei 
12.462/2011 e Lei 8.666/1993 e alterações postefiores, realizará licitação na modalidade 
de RDC ELETRONICO, do tipo MAIOR DESCONTO, sob o regime de EMPREITADA 
POR PREÇO GLOBAL, enquadrada nos artigos 1, § 30, art. 80, inciso II, art. 18, inciso 
1 da Lei 12.462/11 e suas alterações posteriores, destinada a contratação de empresa 
especializada na execução de obra de construção do prédio da medicina - Campus 
Mucuri - Teófilo Otoni (MG) da UFVJM. 

ENDEREÇOS ELETRONICOS: 

Lançamento das propostas: 

Retirada do edital: www.comprasoovernamentais.00v.br  e www.ufvim.edu.br  

Retirada anexos: www.ufvlm.edu.br  

Modo de Disputa: Aberto 

Regime de Contratação: Empreitada por preço global 

Critério de Julgamento: Maior Desconto 

Quantidade de itens: 01 

2. OBJETO 

2.1 O objeto deste certame é a contratação de empresa especializada na execução de 
obra de construção prédio da medicina - Campus Mucuri - Teófilo Otoni (MG) da UFVJM, 
sob o regime de empreitada por preço global, à empresa especializada no ramo, de 
comprovada experiência, com mão de obra e material incluso, conforme especificações e 
demais elementos técnicos constantes do Projeto Básico e demais anexos deste Edital. 

2.2 Consideram-se como obra os serviços constantes das especificações técnicas e dos 
projetos partes integrantes deste Edital. 

Antes de imprimir pense em seu compromisso como Meio Ambiente. 

2,3 Esta licitação será realizada na form LETRO em rno de disputa ABERTO, 
conforme disposto no art. 18 do Decreto 81/291. 

2.4 Trata-se de licitação enquadrada no , § 30 9Lei 12.462/2011 e suas 
posteriores alterações, como REGIME OrFERÊbk DO DE CONTRATAÇOES 
PUBLICAS (RDC), regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, pelo MAIOR 
DESCONTO SOBRE O PREÇO GLOBAL. 

2.5 A licitação será dividida em itens, conforme tabela abaixo, facultando-se ao licitante 
a participação em quantos itens for de seu interesse. 

ITEM DESCRIÇÃO VL TOTAL 
CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

1 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA 1 R$ 4.174.866,23 
1 MEDICINA - CAMPUS MUCURI - TEÓFILO OTONI (MG) DA 

DO EDITAL 

3.1. A Empresa interessada em participar desta Licitação terá que examinar o Edital e 
Anexos, disponíveis no sitio da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha 
e Mucuri - UFVJM, no endereço: www.ufvjm.edu.br; 

3.1.1. Alegações de desconhecimento das suas disposições não serão aceitas 
para justificar eventuais divergências ou erros existentes em seus 
Documentos de Habilitação ou na Proposta. 

3.1.2. Este Edital observará em todas as fases do procedimento licitatório as 
orientações e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental, 
solicitamos, portanto, a apresentação de documentos físicos, copiados ou 
impressos, preferencialmente, através de papel reciclado nos termos da Lei 
8.666/93 e Decreto 7.746/2012. 

3.1.3. As especificações dos Anexos deste Edital em nenhum momento 
serão substituídas pelas descrições resumidas, constantes no Aviso 
divulgado no sitio www.comprasnet.gov.br. Em caso de divergência nas 
especificações, prevalecerão as dos Anexos deste Edital. 

3.2. Só terá valor legal para efeito do Processo Licitatório o Edital e Anexos 
disponibilizados conforme item 3.1, valendo as demais versões, inclusive a do 
sitio: www.comorasQovernamentais.00v.br, apenas como divulgação; 

3.3. Ficam os licitantes obrigados a consultarem, 
periodicamente/diariamente, o sítio da UFVJM, para conhecimento de 
eventuais alterações ou esclarecimentos referentes ao Edital. Sítio: 
www.Ufvlm.edu.br, link Licitações e Contratos. 

3.4. Impugnação do Edital: 

3.4.1. Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para impugnar este 
Edital, desde que, com antecedência de até 05 (cinco) dias úteis antes da 
data fixada para abertura da sessão pública. Os e-maus encaminhados,.após 
as 18:00 horas, serão considerados como entregues no dia útil subsequente. 
Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Os prazos previstos iniciam e expiram 
exclusiva mente em dia de expediente no âmbito do órgão ou entidade. 
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34.1.1. O envio deverá ser feito eletronicamente para o e-mail: 
emilene,costa@ií.irn.,..U.,br  e çjtufvm.ed.U.br, dentro do prazo legal; 

3.4.2. Caberá à Comissão de Licitação decidir sobre a petição interposta, 
no prazo de 03 (três) dias úteis, podendo o certame ser suspenso para análise 
do pedido, contadas da data do recebimento da petição, observado o disposto no 
item 3.4.1 deste edital; 

3.4.3. Quando acolhida a petição contra este Edital, desde que haja 
alteração na formulação da proposta, será designada nova data para a realização 
deste certame; 

3.4.4. Vencidos os prazos legais, a impugnação interposta não terá o 

efeito de recurso. A licitante não poderá apresentar na fase de recurso 
matéria que poderia ter sido objeto de impugnação. 

3.4.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão 
ser enviados ao Presidente Comissão, até 05 (cinco) dias úteis anteriores a 
data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio 
eletrônico, através do e-mail: emilene.costaufvim.edu.br  e 
licitaufvim.edui, dentro do prazo legal. Os e-maus encaminhados, após 
as 18:00 horas, serão considerados como entregues no dia útil subsequente. 
Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Os prazos previstos iniciam e expiram 
exclusivamente em dia de expediente no âmbito do órgão ou entidade. 

3.4.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os 
prazos previstos no certame; 

3.4.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pela 
Comissão de Licitação serão autuados no processo licitatório e estarão 
disponíveis para consulta por qualquer interessado; 

3.4.8. A Comissão isenta-se de quaisquer problemas com conexão de 
internet, provedores e/ou outros meios que impeçam o envio dos documentos 
citados nos subitens 3.4.1 e 3.4.4; 

3.4.9. Não será aceita pela CEL a argumentação de que o envio foi 
realizado mediante comprovação pela caixa de saída do endereço eletrônico do 
remetente, cabendo ao licitante a responsabilidade de confirmar o recebimento 
ou não do documento pela Comissão; 

3.4.10. Decairá o direito de impugnar os termos deste Edital e seus Anexos 
o licitante que não o fizer até o prazo indicado, hipótese em que tal comunicação 
não terá efeito de recurso. 

3.5. ANEXOS QUE COMPÕEM O EDITAL: 
> ANEXO 1 - Modelo de Proposta de Preços 
> ANEXO II - Modelo Declarações 
> ANEXO III - Minuta Contrato 
> ANEXO IV - Orientações Gerais 
> ANEXO V - Termo de Referência - disponível em ufvmi.Lflr 

- Planilhas Orçamentárias - disponível em w.vm.edUE 
. Projetos - disponível em 

3.6 O licitante poderá vistoriar o local onde serão executados os serviços, em 
companhia de servidor(a) da UFVJM, com o objetivo de se inteirar das condições 

e do grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento de horário, 
pelo telefone (33) 3529-2700. 
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3.7 Tendo em vista a faculdade da realização de vistoria, os licitantes não poderão 
alegar o desconhecimento das condições e do grau de dificuldade existentes 
como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas em decorrência 
desta licitação. 

3.8 Recomenda-se que a vistoria seja realizada com bastante antecedência à data 
fixada para a apresentação de propostas, pois de acordo com o artigo 45 da Lei 
12.462/2011, somente serão aceitos pedidos de esclarecimentos e impugnações 
apresentados até 5 dias úteis antes da data da sessão de lances. 

3.9 O prazo limite para realizar vistoria, para aqueles que desejarem fazê-lo, é de 
até um dia útil que antecede a data fixada para o oferecimento de lances 

3.10 Recomenda-se que a vistoria seja realizada por profissional autorizado pelo 
representante legal da empresa, caso não seja o próprio representante legal ou 
responsável técnico quem realize a vistoria; 

3.11 É facultada à Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, desde que 
não seja alterada a substância das propostas, adotar medidas de saneamento 
destinadas a esclarecer informações, corrigir impropriedades na documentação 
de habilitação ou complementar a instrução do processo. 

3.12 O Contratado deverá conceder livre acesso aos seus documentos e registros 
contábeis, referentes ao objeto da licitação, para servidores ou empregados do 
órgão ou entidade contratante e dos órgãos de controle interno e externo. 

4. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 

4.1 Poderão participar deste RDC Eletrônico, as empresas do ramo pertinente ao 
objeto licitado, obrigatoriamente, credenciadas no Sistema Unificado de 
Cadastro de Fornecedores - SICAF e que atenderem atodas ademais - 

exigências constantes neste Edital e seus anexos. 

4.1.1 O credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória RDC, em sua 
forma eletrônica. 

4.1.2 O cadastramento e a habilitação parcial do licitante no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de que trata a IN MARE n° 
05/95, são válidos como parte dos requisitos mínimos de habilitação preliminar. 

4.1.3 Para o cadastramento o fornecedor interessado deverá acessar o SICAF no 
Portal de Compras do Governo Federal, com emprego de certificado digital, 
prestando as informações necessárias, e apresentando digitalmente a 
documentação exigida para cada nível. 

4.2 Como requisito para participação neste procedimento licitatório, o licitante deverá 
manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as 
condições previstas neste edital e seus anexos e que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação definidos na Seção "DA HABILITAÇAO". 

4.2.1 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e 
proposta sujeitará o licitante às sanções prvistas neste Ect).d 

4.2.2 Para as microempreSas e empresas de pe%ho porte amprovação de 
regularidade fiscal somente seráexigida para eito contaçã não como 

condição para participação na licitação. , . 

6 
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4.2.3 As licitantes beneficiadas pelo Decreto 8.538/2015 deverão enviar declaração 
de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, estando aptas a usufruir do tratamento favorecido pela 
LC 123/2006 e deste Edital. A declaração deverá ser enviada juntamente com a 
proposta de preços. 

4.2.4 O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte 
dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa 
de Pequeno Porte, instituído pela LC 123/2006, em especial quanto ao seu 
art. 30• 

4.2.5 A utilização dos benefícios concedidos pela LC n° 123/2006 por licitante que 
não se enquadra na definicão legal reservada a essas categorias configura 
fraude ao certame, sujeitando a mesma á aplicacão de penalidade de 
impedimento de licitar e contratar com a União, além de ser descredenciada 
do SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas 
neste edital e das demais cominações legais. 

4.2.6 A UFV)M, caso julgue necessário e considerando o teor do Acórdão TCU n° 
298/2011 - Plenário adotará procedimentos complementares, mediante diligência, 
tais como solicitação de demonstrativos contábeis e/ou outros documentos que 
julgue necessários, a fim de ratificar o atendimento, pelas licitantes, às exigências 
da LC n° 123/2006 e do Decreto 8,538/2015. 

4.2.7 O licitante deverá manifestar em campo próprio do sistema eletrônico, o 
pleno conhecimento e atendimento aos requisitos de habilitação previstas no Edital 
e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento 
convocatório. 

4.3 Estão impedidas de participar desta licitação, direta ou indiretamente, além das 
pessoas físicas: 

4.3.1 empresa suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com a 
Administração Pública, durante o prazo da sanção aplicada; 

4.3.2 empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida sua reabilitação; 

4.3.3 empresa impedida de licitar e contratar com a União, durante o prazo da 
sanção aplicada; 

4.3.4 empresa proibida de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 72, § 
80, inciso V, da Lei 9.605/98; 

4.3.5 sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no país; 

4.3.6 empresa cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente com o objeto 
desta licitação; - 

4.3.7 empresas que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, 
recuperação extrajudicial, falência, fusão, cisão ou incorporação; 

4.3.8 sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas 
aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que 
utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se 
demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum; 

4.3.9 consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição; 

4.3.10 empresas que possuam, entre seus sócios, dirigentes, ocupánte de cargo em 
comissão ou servidor da UFVJM; 

ci 

4.3.11 o autor do projeto básico ou ecuti física ojurídica, nos termos 
do art. 90  da Lei 8.666/93 e as emas qu e tam serviços de elabpração de 
projetos e fiscalização de obras na UFV1. 

4.4 Considera-se participação direta ou inge , existência de qualçer vínculo de 
natureza técnica, comercial, econômica, financei 'trabalhista 'entre o autor do 
projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, 
fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens a estes necessários. 

4.5 A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos 
os termos, cláusulas e condições constantes deste Edital e seus Anexos, bem como a 
observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela 
fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer 
fase do processo. 

4.6 O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do 
licitante. 

4.6.1 As licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
credenciados junto ao órgão provedor, sendo o uso da senha de acesso de 
responsabilidade exclusiva do usuário; 

4.6.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade do 
licitante ou de seu representante e na presunção de capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao RDC eletrônico; 

4.6.3 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de 
senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico no site 
www.comorasgovernamentais.gov.br; 

4.6.4 O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de responsabilidade 
exclusiva do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFVJM responsabilidade 
por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

4.6.5 A perda ou quebra do sigilo deverão ser comunicados imediatamente ao 
provedor, do sistema para imediato bloqueio de acesso; 

4.6.6 O credenciamento do licitante dependerá do cadastro atualizado junto ao 
SICAF, que será requisito obrigatório para habilitação. 

4.7 Nenhum licitante poderá participar desta licitação com mais de uma Proposta 
Comercial. 

Observações: 
A participação nesta licitação significa pleno conhecimento de suas 
instruções, não cabendo, após sua abertura, alegação de desconhecimento 
de seus itens ou reclamação quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar 
suas propostas, as licitantes deverão ler atentamente o edital e seus 
anexos. 
A conformidade dos itens ofertados deverá guardar compatibilidade com as 
especificações dos anexos do Edital. 

5 DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA PARA OS LANCES 
DATA: 23/10/2018 
HORÁRIO: 09:00 
LOCAL: btto ://www,comorasoovernamentais.00v.br  
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5.1 Todos os horários estipulados neste edital obedecerão, para todos os efeitos, o 
horário oficial de Brasília. 
5.2 Se na data supracitada não houver expediente na UFVJM ou ocorrendo qualquer 
fato superveniente, tal como instabilidade no sistema eletrônico 
CON1PR.ASGOVERNAMENTAIS, que impeça a realização do certame na data marcada, 
a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no 
mesmo horário e endereço eletrônico, salvo comunicação do Presidente da CEL em 
sentido contrário. 
5.3 No caso de desconexão do Presidente da CEL no decorrer da sessão do RDC, se a 
desconexão persistir por tempo superior a 30 (trinta) minutos, a sessão será 
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Presidente da CPL 
aos participantes. 

5.3.1 No caso de desconexão, o licitante deverá providenciar imediatamente, sob 
sua inteira responsabilidade, sua reconexão com o sistema eletrônico. 

5.4 Caso o licitante possua qualquer tipo de dúvida quanto à operacionalidade do 
sistema eletrônico, o mesmo deverá recorrer previamente ao manual do fornecedor 
disponibilizado no portal COMPRASGOVERNAMENTAIS, ou buscar auxílio junto ao 
Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) por meio de um de seus 
canais de comunicação. 
5.5 Não cabe a CEL prestar ao licitante quaisquer informações ou orlentações no 
tocante às funcionalidades do sistema, bem como buscar informações, 
esclarecimentos ou documentos junto ao provedor do sistema eletrônico, uma vez 
que os canais indicados no portal são os meios recomendados para estes fins e, 
ainda, pelo fato de que a CEL não dispõe de acesso às ferramentas do sistema 
destinadas ao fornecedor. - 

5.6 O licitante é o único responsável por obter todas as orientações necessárias 
quanto às funcionálidades do sistema eletrônico COMPRASNET, cabendo a este, de 
maneira bastante antecipada, dotar-se de todas as informações e- capacitações 
necessárias para fins de atuar no uso desta ferramenta, não cabendo recorrer a CEL 
para o esclarecimento de dúvidas operacionais sobre o sistema eletrônico. 

6 DA REMESSA ELETRÔNICA, ENVIO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS PARA 
HABILITAÇÃO 

6.1 Após a divulgação do edital, no endereço eletrônico 
pjigrasoovernamentaiS.QOv.br, os licitantes deverão encaminhar a 

proposta com descrição detalhada e o preço ofertado por meio do sistema 
eletrônico até a data e hora marcadas para a abertura da sessão, quando, então, 
encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. Para 
inclusão, os licitantes credenciados efetuarão o lançamento do PERCENTUAL DE 
DESCONTO da proposta, sendo o valor lançado em campo específico e 
preenchidos todos os demais campos disponíveis do sistema; 

6.2 Todos os custos necessários à execução dos serviços devem estar inclusos na 
proposta; 

6.3 O licitante deverá para fins de elaboração da proposta, verificar e comparar todos 
os projetos fornecidos para a execução dos serviços; 
6.3.1 No caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem como 
transgressões às Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá ao licitante 
formular imediata comunição escrita à Comissão de Licitação, no prazo estipulado 
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neste edital, para fins de esclarecimento por parte da Comissão, no prazo e 
momento estabelecidos neste Edital; 

6.4 O licitante deverá elaborar sua proposta levando em consideração que as obras e 
serviços objetos desta licitação devem ser entregues por completo. Em 
consequência, ficará a cargo do licitante prever qualquer serviço ou material 
necessário, mesmo quando não expressamente indicado no orçamento estimado 
em planhlhas de quantitativos e preços unitários, não lhe cabendo, 
posteriormente, quaisquer acréscimos de pagamentos decorrentes, caso 
não tenha se manifestado expressamente, indicando as divergências 
encontradas entre as planilhas, projetos e especificações; 

6.4.1 A falta da comunicação referida Implicará a aceitação tácita das 
especificações e documentações técnicas fornecidas. 

6.5 A proposta deverá ser elaborada de acordo com os preços praticados no mercado 
e conforme as especificações contidas neste Edital e seus anexos; 

6.6 As propostas serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o 
direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer 
outro pretexto; 

6.7 É de preenchimento obrigatório pelo licitante o campo descrição 
detalhada do objeto ofertado, com a especificação do serviço ofertado de 
acordo com o solicitado neste edital; 

6.8 A proposta comercial deverá conter obrigatoriamente, sob pena de 
desclassificação o desconto ofertado em percentual em relação ao 
orçamento estimado pela administração; 

6.9 O licitante deverá levar em conta que o percentual de desconto 
apresentado deverá incidir linearmente sobre os preços de todos os itens 
do orçamento estimado; .. 

6.10 O valor do desconto proposto é de inteira responsabilidade do licitte, não lhe 
cabendo o direito de pleitear qualquer alteração do mesmo, sob a legação de 
erro, omissão ou qualquer outro pretexto; 

6.11 Se no desconto ofertado, incorrer a omissão de qualquer despesa necessária ao 
perfeito cumprimento do objeto deste RDC, esta será interpretada como 
inexistente ou já incluída no valor da proposta, não podendo o licitante pleitear 
acréscimo após a abertura da sessão pública; 

6.12 Ao encaminhar sua proposta o licitante pressupõe o pleno conhecimento e 
atendimento das exigências de habilitação previstas neste edital; 

6.13 O licitante deverá lançar as declarações abaixo listadas, de forma eletrônica, 
conforme disponibilizado no Sistema, no momento do lançamento da proposta: 

Declaração de que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 
certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores e de 
manter as condições exigidas para a licitação durante toda a vigência do 
contrato a ser celebrado; 

Declaração de que a empresa não emprega menor de 18 anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a 
partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos teet& igo 70,  XXXIII, da 

Constituição; 

• • . 1 l o 
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Declaração de que a empresa está ciente e concorda com as condições 
estabelecidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação definidos no edital; 

Declaração ME/EPP's (caso aplicável) que cumpre os requisitos estabelecidos 
no art. 30  da Lei Complementar 123/2006, estando apta a usufruir do 
tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

Declaração de elaboração independente de proposta; 

Declaração de que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados 
executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos 
III e IV do art. 10  e no inciso III do art. 50  da Constituição Federal; 

Declaração informando se os serviços são produzidos ou prestados por 
empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei 
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 
atendam à regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no 
art. 93 da Lei 8.213/1991, se aplicável. 

6.13.1. As declarações mencionadas nos subitens anteriores serão visualizadas 
pelo Presidente, na fase de habilitação, quando serão impressas e anexadas aos 
autos do processo. Caso o sistema não disponlbilize campo específico para 
lançamento de quaisquer uma das declarações listadas acima, o Presidente, 
solicitará o seu envio na fase de habilitação, através de convocação de anexo. 

6.14 O licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas 
e subsequentes lances, se for o caso, bem como acompanhar as operações no 
sistema durante a sessão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 
de sua desconexão; 

6.15 Encerrada a licitação, a licitante detentora da melhor oferta, para cada item, 
encaminhará a proposta definitiva de preços impressa, em 01 (uma) via 
datilografada/digitada, sem rasuras, emendas, entrelinhas ou ressalvas, contendo a 
identificação da empresa, endereço, telefone, número do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica - CNPJ, rubricadas todas as folhas pelo representante legal e 
assinada a última, sobre carimbo com nome, identidade, com indicação - no que 
couber - de marca, modelo, tipo, peso ou medida, fabricante, nome da empresa, 
razão ou denominação social e endereços completos, conter ainda dados bancários, 
além de outras informações de livre disposição, e o seguinte: 

6.15.1. Preço cotado de forma unitária e total, em conformidade com o último 
lance ofertado e com indicação das unidades citadas neste edital; 

Todos os valores deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, sendo 
os centavos com apenas duas casas decimais. Não serão considerados para efeito 
de empenhamento, valores cujos preços contenham mais de duas casas decimais, 
sendo desconsideradas as frações de centavos. Ex: 0,0123, será empenhado 0,01; 

Fica vedada qualquer indexação de preços por índices gerais, setoriais ou que 
reflitam a variação dos custos. 

Nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será 
considerada; 

Declarar, no corpo da proposta, ou em escrito à parte, de que, nos preços 
mantidos na proposta escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados 
através de lances verbais, estão incluídos todos os encargos trabalhistas, 
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previdenciários, fiscais, comerciaise tra re$a mercadoria e outros 
de qualquer natureza que se fizererindispvei à pe a compra do objeto da 
licitação. A UFVJM não admitirá alqter alegacW posterior que vise ao 
ressarcimento de custos não consideradoü, feita pela licitante sobre os 
preços cotados. 

6.15.2. Limitar-se ao objeto desta licitação sendo desconsideradas quaisquer 
alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista neste edital; 

6.15.3. Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 120 (cento e 
vinte) dias, contados a partir da data de entrega das propostas e excluídos os 
prazos recursais previstos na legislação em vigor; 

6.15.4. Conter o prazo de pagamento na forma do item 15 deste edital; 

6.15.5. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, 
encargos previdenciários, trabalhistas, tributárlos, comerciais, fretes e quaisquer 
outros que incidam diretamente no fornecimento dos bens. 

6.15.6 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da 
Proposta, ou incorretamente cotados, serão considerados como incluídos nos 
preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, 
devendo o fornecimento ser efetuado à Universidade Federal dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM sem ônus adicionais; 

6.16 Juntamente com a proposta, deverão ser encaminhadas documentos constantes 
do item 9.2.3 deste Edital, impressas e assinadas. 

6.17 Toda a documentação deverá ser enviada, via Correios, sendo postada no 
prazo máximo dé 2 (dois) dias úteis após o encerramento da sessão, 
para: Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM - BR 
367 , n° 5000 - (Divisão de Licitações), Diamantina/MG, CEP 39100-000. 
Devendo, obrigatoriamente, conter na parte externa do envelope: 
RDC ELETRONICO N° 00112018 
PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
A/C EMILENE MISTICA COSTA BRUCE 

6.8 O local de execução dos serviços é: 

a) CAMPUS MUCURI - TEÓFILO OTONI - Universidade Federal dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM. 

6.9 A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

7 DA ABERTURA E DA REABERTURA DA SESSÃO 

7.1 A abertura da sessão pública desta licitação, conduzida pelo Presidente da Comissão 
Especial de Licitação, ocorrerá na data e hora indicados neste edital, no Sítio 
www.comorasoovernamentais.pov.br. 

7.2 Até o horário marcado neste Edital para abertura da sessão de lances, os licitantes 
poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.; 

7.3 Depois do início da sessão de abertura, não caberá desistência da proposta, salvo por 
motivo justo, decorrente de fato superveniente, devidamente motivado e comprovado, 
a ser avaliado pela Comissão; 

7.4 Se, após o término da fase competitiva, o licitante solicitar pedido de desclassificação 
de sua proposta ou lance, poderá ele ser submetido a processo administrativo, em 
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8.8.1 A exclusão de lance é possível somente durante a fase de lances, conforme 
estabelece legislação vigente, ou seja, antes do encerramento do item; 

8.8.2 O proponente que encaminhar lance com valor aparentemente inexequível 
durante o período de encerramento aleatório, e, não havendo tempo hábil, para 
exclusão e/ou reformulação do lance, caso o mesmo não honre a oferta 
encaminhada, terá sua proposta rejeitada na fase de aceitabilidade; 

8.9 Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo 
real, do valor dos 05 (cinco) menores lance registrado que tenha sido apresentado 
pelas demais licitantes, vedada a identificação das mesmas; 

8.10 Em caso de desconexão com o Presidente da Comissão, no decorrer da etapa 
competitiva do RDC Eletrônico, o sistema poderá permanecer acessível aos licitantes 
para o envio dos lances, sendo possível o retorno do presidente da comissão para 
atuação na etapa, sem prejuízo dos atos realizados; 

8.11 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 
do RDC Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação 
expressa, no sistema eletrônico, aos participanteS; 

8.12 A etapa de lances será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos 
lances, emitido pelo sistema eletrônico às licitantes, após o que transcorrerá período 
de até 30 (trinta) minutos, aíeatoriamente determinado também pelo sistema 
eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances; 

8.13 Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta 
classificada em segundo lugar for igual ou superior a 10% (dez por, cento), a 
Comissão de Licitação poderá admitir o reinício da disputa aberta,.para que as 
demais classificadas (segunda em diante) aproximem sua propostá"da 'primeira 
colocada; 
8.13.1. Somente participarão da reabertura da fase de lances as empresas com 
propostas classificadas; :,- 

8.13.2. Esta reabertura da fase de lances tem por objetivo aproximr as demais 
propostas .do valor apresentado pela primeira colocada. A primeira colocada não 
participará dessa reabertura da fase de lances, visto que não será alterada a 
classificação da primeira colocada, apenas das subsequentes; '1 

8.13.3. Reaberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar 
lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo 
imediatamente informados do horário e valor consignados no registro de cada lance; 

8.13.4. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado 
e registrado no sistema; 
8.13.5. Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do 
ofertante; 

8.14 O Presidente da Comissão poderá encaminhar contraproposta diretamente à 
licitante que tenha apresentado o menor lance, através do sistema eletrônico, para 
que seja obtido preço melhor e assim decidir sobre sua aceitação; 

8,15 O sistema aponta a licitante de menor preço, depois do encerramento da etapa 
de lances, ou .quando for o caso, após negociação e deijJo Presidente da 
Comissão acerca da aceitação do lance de menor valor; 

8.16 Será assegurada, como critério de desempate, prapênCide cctrataç- para as er 
microempresas e empresas de pequeno porte.. Q ,0 1 
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cumprimento do art. 70  da Lei n° 10.520/02, para apuração da sua responsabilidade 
quanto à oferta de lance e posterior desistência ou não encaminhamento da proposta 
quando solicitada, observadas, ainda, as sanções administrativas previstas neste 
Edital. 

7.5 A sessão pública poderá ser reaberta: 

7.5.1 Quando o licitante detentor do lance mais vantajoso for inabilitado, ou não 
assinar o contrato. 

7.5.2 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores 
à realização da sessão pública procedente ou em que seja anulada a própria sessão 
pública. 

8 DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

8.1 No dia e horário indicado, o Presidente Comissão abrirá a sessão pública, verificando 
as propostas de preços lançadas no sistema, as quais devem estar em perfeita 
consonância com as especificações e condições detalhadas nos Anexos deste Edital; 

8.2 Constatada a existência de proposta incompatível com o objeto licitado, que 
contenham vícios insanáveis, aparentemente inexequível, o Presidente da Comissão 
poderá justificar, através do sistema e desclassificá-la; 

8.2.1 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os licitantes. 

8.2.2 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3 Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lance exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico, contemplando o valor total de cada item, sendo o 
acompanhamento disponibilizado imediatamente; 

8.4 Os licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena de 
serem excluídos do certame pelo Presidente da Comissão; - 

8.5 As Licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado e as 
regras de aceitação dos mesmos. Será considerada aceitável a proposta que: 

Atenda a todos os termos deste Edital; 

Contenha preço compatível com os praticados no mercado, dentro do estipulado 
conforme as disponibilidades orçamentárias da UFVJM. 

8.6 Serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 
anteriormente registrado pela licitante, não necessariamente lances menores que o 
menor lance registrado no sistema; 

8.6.1 - O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 
inferior a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 03 
(três) segundos. 

8.6.2 - Os lances enviados em desacordo com o item acima serão descartados 
automaticamente pelo sistema. 

8.7 Não serão aceitos dois ou mais lances de igual valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar; 

8.8 Sendo efetuado lance, aparentemente inexequível, o Presidente da Comissão alertará 
a proponente, sobre o valor cotado para o respectivo item, através do sistema, 
podendo o mesmo ser confirmado pela proponente; 
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8.16.1 Após o encerramento dos lances, a microempresa ou empresa de pequeno 
porte. melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo 
máximo de cinco minutos por item em situação de empate, sob pena de preclusão. 

8.16.2 Será considerado empate, aquelas situações em que as ofertas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez 
por cento) superiores ao menor preço, quando a melhor oferta válida não tiver sido 
apresentada por microempresa e empresa de pequeno porte. 

8.16.3 Ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor 
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 
vencedora do certame, situação em que será adjudicado o objeto em seu favor; 

8.17 Na hipótese da não contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, 
com base no item acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem em situação de empate, na ordem classificatória, para o exercício do 
mesmo direito. 

8.18 Quando após o exercício de preferência de que trata o item 8.16 esteja configurado 
empate em primeiro lugar, será realizada disputa final entre os licitantes empatados, 
que poderão apresentar nova proposta fechada, no prazo de 48 horas após a 
convocação do presidente da comissão.. 

8.18.1 Mantido o empate, após a disputa final, será dada preferência: 

aos serviços produzidos no país; 

aos serviços próduzidos por empresa brasileira; e 

aos serviços produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e 
no desenvolvimento de tecnologia no país. 

8.19 Será realizada consulta ao Portal de Transparência do Governo Federal para 
verificar se as microempresas e empresas de pequeno porte possuem no somatório 
de ordens bancárias recebidas, relativas ao seu último exercício, valor que extrapola 
o faturamento máximo permitido como condição para receber o benefício da LC 
123/2006. Sendo constatada situação de irregularidade a proposta será recusada. 

9 DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E ACEITABILIDADE 

9.1 A presente Licitação será realizada pelo regime de EMPREITADA POR PREÇO 
GLOBAL, sagrando-se vencedora a Licitante que ofertar o MAIOR DESCONTO 
POR ITEM, conforme especificado neste Edital e seus Anexos, respeitadas as 
determinações legais previstas na Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro 
de 2006; 

9.2 A aceitação da proposta ocorrerá em momento ou data posterior à sessão de 
lances, a critério do presidente da comissão que comunicará às licitantes através 
do sistema eletrônico; 

9.2.1. Valores finais com mais de duas casas decimais para os centavos, serão 
arredondados (para baixo) na etapa de aceitação. 

9.2.2 Após a fase de lances o presidente da comissão solicitará aos licitantes, o 
envio de anexo, contendo a especificação dos serviços, para tanto será utilizado a 
opção "convocar anexo". O sistema encaminhará, via Chat, mensagem de 
convocação disponibillzando-a aos licitantes. 
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9.2.2.1 O licitante vencedor deverá eamin19pstivamee dos documentos 
o abaixo citados, no prazo de no mínim 7 2 (duar4, contas da solicitação da 

Comissão pelo chat do sistema eietrônico 1 >o  

9.2.2.2 Depois de transcorrido o prazo esta aitem 9.2.2.1, não será 
considerado, para fins de análise, sob qualquer aIegçao, o envio de documentação 
que deveria/poderia ter sido remetida anteriormente, sendo realizada, pelo 
Presidente da CPL, o registro da recusa da proposta e a convocação do próximo 
licitante. 

9.2.2.3 O prazo estabelecido pelo Presidente da Comissão poderá ser prorrogado 
uma única vez por solicitação escrita e justificada do licitante, por período igual ou 
inferior ao iniciairnente estabelecido, desde que a solicitação seja formulada antes de 
findo o prazo estabelecido e seja formalmente aceita pelo Presidente. 

9.2.3 Para análise e aceitação da proposta o fornecedor deverá encaminhar o 
arquivo solicitado, por meio de link "ANEXAR". O Arquivo se refere a proposta de 
preços, ajustada ao lance vencedor, que contempla os seguintes documentos: 
DECLARAÇAO DE APRESENTAÇAO DA PROPOSTA contendo o desconto 
ofertado em percentual, considerando-se o preço global resultante deste 
desconto, PLANILHA SINTETICA com indicação dos preços unitários dos 
serviços e materiais com o devido desconto ofertado, isto é, considerando 
a incidência linear do desconto sobre o, preço de todos os itens do 
orçamento estimado, PLANILHA ANALITICA, CRONOGRAMA FISICO 
FINANCEIRO, PLANILHA BDI, PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS. 

9.2.3.1 As composições de custos unitárioselaboradas pela UFVJM são 
instrumentos para a elaboração do orçamento estimativo. Cada licitante 
deve elaborar suas composições de custos incluindo todos os materiais, 
equipamentos e mão de obra que entenderem necessário para a conclusão 
do serviço de acordo com a especificação técnica. Não poderá haver 
nenhum pleito de alteração de valores •das planilhas em função das 
composições apresentadas pela UFV]M. 

9.2.3.2 As planilhas apresentadas deverão estar em formato Microsoft 
Excel ou programa similar com as mesmas funcionalidades e deverão 
obedecer aos modelos fornecidos pela UFVJM. 

9.2.4 Na composição dos preços unitários com o devido desconto o licitante 
deverá apresentar discriminadamente as parcelas relativas à mão de obra, 
materiais, equipamentos e serviços; 

9.2.5 No desconto ofertado, além do lucro, deverão estar incluídos todos os 
insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, 
seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto. A UFV]M não 
admitirá qualquer alegação posterior que vise ao ressarcimento de custos não 
considerados na proposta feita pela licitante sobre os preços cotados. 

9.2.6 Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o 
uso da expressão "verba" ou unidades genéricas. 

9.2.7 Todos os dados informados pelo licitante em sua planhlha deverão refletir 
com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida; 

9.2.8 O licitante deverá utilizar, sempre que possível, nos valores propostos, 
mão de obra, materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da 
execução das obras/serviços, desde que não se produzam prejuízos à eficiência 
na execução do objeto e que seja respeitado o limite do orçamento estimado 
para a contratação; 
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9.2.9 Os materiais a serem utilizados deverão ser de primeiro uso e de primeira 
qualidade, sendo que deverá ser, quando do emprego destes materiais, 
apresentada pela Contratada ao fiscal do contrato, a lista das marcas dos 
respectivos materiais a serem utilizados, para que sejam avaliadas pela equipe 
técnica da UFVJM. 
9.2.10 O Cronograma físico-financeiro proposto pelo licitante deverá observar o 
cronograma de desembolso máximo por período constante do Projeto Básico; 

9.2.11 A planilha de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI deve detalhar todos 
os seus componentes, inclusive em forma percentual, segundo a fórmula: 

BDI (%) = j'j±A X (1+F) X (1+B) X (1+R) - 1 X 100 
(1-I) 

onde: 
A = taxa referente a administração central (AC); 
E = taxa representativa às despesas financeiras; 
B = taxa referente à bonificação; 
R = garantia e risco; 

= taxa referente à incidência de impostos. 

No orçamento estimado pela UFVJM foram adotados os seguintes valores, 
que conduziram a um BDI de 26,83%: 

A = 3,00% 
E = 0,59% 

B = 6,16% 
R = 1,30% 
1 = 11,15°/o 

Os impostos incidentes sobre o faturamento considerados foram: 
ISS = 3,00% (ISS cobrado no município de Diamaritina)* 

PIS = 0,65%; 
COFINS = 3,00%. 
CPRB = 4,50% 

9.2.11.1 Os custos relativos a administração local, mobilização e desmobilização 
e instalação de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que 
possam ser apropriados como custo direto do serviço, não poderão ser incluídos 
na composição do BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária. 

9.2.11.2 As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores 
aos limites estabelecidos na legislação tributária; 

9.2.11.3 Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o 
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro 

Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos na proposta apresentada. 

9.2.11.4 A licitante deverá comprovar por meio de documentação hábil o seu 
regime de tributação, a fim de que se possa certificar que as alíquotas do PIS e 
da COFINS consignadas na planilha conferem com sua opção tributária. 

9.2.11.5 Para as licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não 
cumulativa de PIS e COFINS não será admitida, em nenhuma hipótese, a 
cotação do percentual integral das alíquotas relativas a P15 (1,65%) e COFINS 
(7,60%), devendo apresentar demonstrativo de apuração de contribuições 
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sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa 
de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do 
direito de compensação dos créditos previstos no art. 30 das Leis 10.637/2002 e 

10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela Administração 
Pública reflitam os benefícios tributári05 concedidos pela legislação tributária. 

9.2.11.6 As licitantes tributadas pelo regime de incidência não cumulativa de P15 
e Cofins devem cotar os percentuais que representem a média das alíquotas 
efetivamente recolhidas nos 12 (doze) meses anteriores à apresentação da 
proposta, apurada com base nos dados da Escrituração Fiscal Digital da 
Contribuição para o PIS/PASEP e para a Cofins (EFO-Contribuições), cujos 
respectivos registros deverão ser remetidos juntamente com a proposta e as 
plan ilhas. 
9.2.11.7 As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os 
percentuais de 155, PIS e COFINS, discriminados na composição do BDI, 
compatíveis as alíquotas a que estão obrigadas a recolher, conforme previsão 
contida no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006. 

9.2.11.8 A Licitante deverá observar a legislação vigente para definição da base 
de cálculo do ISS (Imposto sobre Serviços) vigente no município onde o serviço 
for executado, observando a forma de definição da base de cálculo do tributo 
prevista na legislação municipal e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS; 

9.2.11.9 A planilha do BDI deverá estar acompanhada da última Escrituração 
Fiscal da Contribuição (EFD) - Sped Contribuição, transmitida. Para as empresas 
optantes pelo simples nacional a planilha deverá estar acompanhada da 
Declaração Anual DEFIS - ano base 2017, apresentada em 2018 ou.Declaração 
de Opção pelo Simples emitida pela RFB, caso ainda não seja exigívël a entrega 
da DEFIS. -. 

9.2.11.10 Nos casos de aditivos contratuais incluindo novos serviços, será 
utilizada a taxa de BDI do orçamento base da licitação, sempre que a taxa de 
BDI adotada pela contratada for injustificadamente elevada, com vistas a 
garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do 
percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, 
inciso XXI, da Constituição Federal e ao art. 14 do Decreto 7.983/2013. 

9.2.11.11 A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples 
Nacional não poderá incluir os gastos relativos às contribuições que estão 
dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 

13, § 30, da referida Lei Complementar; 

9.3 Erros no preenchimento das planilhas não são motivo suficiente para a 
desclassificação da proposta quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade 
de majoração do preço ofertado, e desde que comprove que este é suficiente para 
arcar com todos os custos da contratação, atendidas as demais condições de 
aceitabilidade. 

9.3.1 Ocorrendo discrepância nos valores constantes nas propostas de preços, a 
Comissão procederá ao ajustë nos preços, prevalecendo sempre os primeiros nos 
seguintes casos: 

9.3.1.1 de preços unitários em relação ao valor global; 

9.3.1.2 de preços da planilha de preços em relação ao cronograma físico 
financeiro. . 

9.3.1.3 No cálculo do valor da proposta, poci sEXutili os̀ cktos unitários 

diferentes daqueles previstos nos §§ 30  e 40  '60  do rt. 8cvda Lei .462/2011, 
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desde que o preço global orçado e o de cada uma das etapas previstas no 
cronograma físico financeiro seja igual ou inferior aos preços de referência da 
UFVJM, obtidos na forma do Capítulo II da do Decreto 7.983/2013. 

9.4 O presidente da comissão poderá encaminhar pelo sistema eletrônico, 
contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o menor lance, para 
que seja obtido preço melhor e assim decidir sobre sua aceitação; 

9.5 Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos, o presidente da comissão divulgará 
o resultado de julgamento das propostas de preços, obedecida a preferência das 
microempresas e empresas de pequeno porte na forma estabelecida pelos arts. 44, 
parágrafo 20  e 45, da Lei Complementar 123/2006. 

9.6 O licitante da melhor proposta, aceita pela Comissão, deverá reelaborar e 
apresentar a Comissão de Licitação, por meio eletrônico, em prazo a ser definido, pelo 
presidente da comissão, nunca inferior a 02 (duas) horas, planilha com os valores 
adequados ao lance vencedor, em que deverá constar: 

Indicação dos quantitativos e dos custos unitários, vedada a utilização de 
unidades genéricas ou indicadas como verba; 

Composição dos custos unitários; 

Detalhamento do BDI e Encargos Sociais. 

9.7 Se a proposta ou lance de menor valor não atender as especificações solicitadas, 
inclusive com relação à aceitabilidade do serviço, após parecer técnico do interessado 
na contratação, ou então, se o licitante desatender as exigências habilitatórias, o 
presidente da comissão examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a 
sua aceitabilidade, procedendo a habilitação do proponente na ordem de classificação, 
e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao 
Edital; 

9.7.1. Ocorrendo situação a que se refere o item 9.7, o presidente da comissão 
poderá negociar com o licitante para que seja obtido menor preço; 

9.7.2. Sendo aceitável a(s) oferta(s), será verificado o atendimento das 
condições habilitatórias pela(s) Licitante(s) que a(s) tiver formulado; 

9.7.3. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada 
a Proponente Vencedora. 

9.8 Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Presidente da comissão 
passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência 
do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC 123/2006. 

9.9 Serão desclassificas as propostas: 

que não apresentar desconto sobre o preço global estimado pela 
Administração; 

que contenham vícios Insanáveis ou imponham condições; 

que apresentem preços manlíestamente inexequível ou permaneça acima do 
orçamento estimado para a contratação; 

que forem lançadas em desacordo com este Edital, apresentando-se omissas, 
vagas com irregularidades ou defeitos capazes de impedir o julgamento; 

que apresentar desconto negativo, simbólico, de valor zero ou irrisório, assim 
como, apresentem preços das etapas e preço global superiores ao valor máximo 
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que não obedeçam às estabelecidas no 
Projeto Básico e seus anexos; 0 - 

que contiver oferta de vantagem não prevista, neste Edital, inclusive 
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem 
baseada nas ofertas dos demais licitantes; 

que apresentarem, na composição de seus preços: taxa de encargos sociais ou 
taxa de BDI inverosímel; custos de insumos em desacordo com os preços de 
mercado; quantitativos de mão de obra, materiais ou equipamentos insuficientes 
para compor a unidade dos serviços; 

que não tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela 
Administração; 

que apresente desconformidade com quaisquer outras exigências deste edital, 
desde que insanável. 

9.10 Será igualmente desclassificada a proposta manifestamente inexequível. 
Considera-se inexequível a proposta de preços ou menor lance que 
comprovadamente, for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, 
apresente preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com 
os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, 
ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, 
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

9.11 O exame da inexequibilidade observará a fórmula prevista no art. 41, do 
Decreto 7.581/2011. Assim, consideram-se inexequíveis as propostas com valor 
global inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

Média aritmética dos valores das propostas superiores a SO% (cinquenta por 
cento) do valor do orçamento estimado pela administração pública, ou 

Valor do orçamento estimado pela Administração Pública. 

9.12 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 
necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, 
na forma do § 30 do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas 
no item 9.4, do ANEXO Vil-A, da IN SLTI/MPOG n° 5, de 2017 ou ser exigido do 
licitante que a exequibilidade seja demonstrada. Essa diligência não se confunde com 
as chances de readequação previstas no item 9.19 deste edital. 

9.13 A UFVJM conferirá ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade 
da sua proposta. 

9.13,1 O Presidente da Comissão deverá convocar o licitante para enviar 
documento digital, por meio de funcionalidade disponível no sistema, 
estabelecendo no "chat" prazo mínimo de 02 (duas) horas, sob pena de não 
aceitação da proposta. 

9.13.1 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado por solicitação escrita e 
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido e 
formalmente aceita pelo Presidente da comissão. 

9.14 A economicidade da proposta será aferida com base nos custos globais e 
unitários. 
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10.1.2 de empresas constantes do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por 
Ato de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça - 

CNJ; 
10.1.3 Constantes do Cadastro de Licitantes Inidôneas do TCU; 

10.1.4 SICAF; 
10.1.5 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429/1992, 
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

10.1.6 Constatada a existência de sanção, o Presidente da comissão reputará o 
licitante inabilitado, por falta de condição de participação. 

10.2 Será habilitada a licitante que estiver regularmente cadastrada e habilitada 
parcialmente no SICAF, observados os indicies previstos no item 10.6.3 e com a 
documentação OBRIGATORIA atualizada, que será verificado "ON LINE" e que 
apresentar certidão negativa de prova de inexistência de débitos inadimplidos 
perante a Justiça do Trabalho, após a sessão de aceitabilidade. 

10.2.1 Estando com certidões vencidas, a proponente será comunicada para 
enviá-las, imediatamente, através do sistema, em prazo a ser determinado pelo 
Presidente da Comissão, nunca inferior a 02 (duas) horas. 

10.2.2 Também poderão ser consultados, pelo presidente da comissão, os sítios 
oficiais emissores de certidões, para efeito de habilitação, especialmente quando o 
licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF 

10.2.3 Caso o Presidente da comissão não logre êxito em obter a'  certidão 
correspondente através do sítio oficial, o licitante será convocado a encaminhar, 
no prazo estipulado pelo presidente da comissão, documento válido que comprove 
o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitaçãore5alVadO o 
disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microémpresas, 
empresas de pequeno porte e das sociedades cooperativas, conforme estatui o 
art. 43, § 10  da LC n° 123, de 2006. 

10.3 Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores - SICAF além do nível de credenciamento exigido pela IN SLTI/MPOG no 
2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica e 
à Regularidade Fiscal, nas condições seguintes: 

10.3.1 Habilitação jurídica: 

10.3.1.1 Prova de registro comercial, no caso de empresa individual; 

10.3.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades 
por ações, estes acompanhados de documentos de eleição de seus 
administradores, no qual deverá estar contemplado, dentre os objetivos 
sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o 
objeto da licitação. Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de 
todas as alterações ou da consolidação respectiva; 

10.3.1.3 Inscrição do ato constitutivo no órgào competente acompanhada no 
caso de sociedades civis, de prova da diretoria em exercício; 

10.3.1.4 Decreto de autorização, em se traie resa ou sociedade 

estrangei.ra em funcionamento no País e 'eegistro torização para 
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9.15 O Presidente da Comissão poderá solicitar parecer de técnicos pertencenteS ao 
quadro da UFVJM para orientar sua decisão. Caso a UFVJM não possua, no seu 
quadro pessoal, profissional habilitado para emitir parecer técnico, poderá ser 
formulada por pessoa física ou jurídica qualificada. 

9.16 O conteúdo da proposta é de Inteira responsabilidade da licitante, não cabendo 
alegação posterior quanto à suposta inexatidão ocorrida no momento de sua 
elaboração. 

9.17 A apresentação da proposta implica na plena aceitação, por parte do licitante, 
das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como a obrigatoriedade 
do cumprimento das disposições nele contidas, assumindo o proponente o 
compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como fornecer todos os 
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidade e 
qualidade adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido 
sua substituição. 

9.18 O licitante deve considerar que o desconto ofertado prevalecerá 
durante toda a contratação, inclusive em eventuais termos aditivos. 

9.19 As licitantes devem elaborar sua planilha com a máxima atenção. Será 
resguardado o direito de readequar a proposta, na forma prevista neste item, desde 
que o preço global do lance NAO SEJA ALTERADO PARA VALOR MAIOR. 

9.19.1. Após o primeiro envio (item 9.2.2) o Presidente analisará a planilha e 
se verificar alguma incongruência dará a primeira oportunidade para 
readequação, se persistir, dará a segunda e última oportunidade para a 
correção. Se na segunda oportunidade a licitante não conseguir adequar a 
planilha, sua proposta será desclassificada, podendo ser convocadas as 
demais licitantes seguindo a ordem de classificação. 

9.19.1.1. O prazo para envio da planilha adequada será de até 2 (duas) horas em 

cada oportunidade. 

9.19.2. O prazo de adequação da planilha poderá ser prorrogado uma única vez por 
solicitação escrita e justificada do licitante, por período igual ou inferior ao 
inicialmente estabelecido, desde que a solicitação seja formulada antes de findo o 
prazo estabelecido e seja formalmente aceita pelo Presidente. Se a licitante pedir 
prorrogação do prazo na primeira oportunidade de envio da planilha 
adequada, não poderá pedir na segunda. 

9.19.3 O preço global do lance não poderá ser alterado para valor maior em 

nenhuma hipótese. 

10 DA HABILITAÇÃO 
10.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Presidente da comissão 
verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente 
quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 
contratação, mediante consulta aos seguintes cadastros: 

10.1.1 de empresas declaradas inidôneas e suspensas de contratar com o poder 
público das três esferas administrativas constantes do Cadastro Nacional de 
Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS da Controladoria Geral da União - CGU; 
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funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir. 

10.3.2 Regularidade fiscal e trabalhista: 

10.6.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 

10.6.2.2 prova de regularidade com a Fazenda Nacional e com a Seguridade 
Social - INSS (certidão conjunta, emitida pela secretaria da Receita Federal do 
Brasil e Procuradoria -Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos 
federais e à Divida Ativa da União, por elas administradas); 

10.6.2.3 Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do licitante; 

10.6.2.4 Prova de inscrição no cadastro de contribuinte municipal, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto contratual; 

10.6.2.5 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS); 

10.6.2.6 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título 
Vil-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 
5.452, de lo de maio de 1943, em atendimento ao Art. 29, V, da Lei n° 
8.666/93, incluído pela Lei n° 12.440/2011, em vigor. 

10.6.2.7 Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa 
de pequeno porte, ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 
11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito 
de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição, sob pena de inabilitação. 

10.6.3 Qualificação econômico-financeira, para todos os licitantes, 
cadastrados ou não no SZCAE: 

10.6.3.1 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação 
judicial, ou de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo 
distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de 
validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a 
menos de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da sua apresentação; 

10.6.3.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, em que sejam nomeados os valores do ativo 
circulante (AC) e do passivo circulante (PC), de modo a extrair-se os índices 
de Solvência Geral superior a 1,0 - Liquidez Geral superior a 1,0 e Liquidez 
Corrente superior a 1,00, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. 
No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes 
ao período de existência da sociedade; 

10,6.3.2.1 Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço 
patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados: 

a) Sociedades regidas pela Lei 6.404/76 (sociedade anônima) 

- Publicados em Diário Oficial ou; 
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II - Por fotocópia registda ouic na Jca Comercial a sede ou 
domicílio do licitante. (I.) 

. . :. - 

Sociedades por cota d)porsablli adeitada(LTDA): - 

- Por fotocópia do Livro n os Termos de Abertura e de 
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou 
domicílio do licitante; ou 

II -Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente 
registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do 
licitante. 

Sociedade criada no exercício em curso: 

- Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou 
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante. 

10.6.3.2.1 O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão 
estar assinados por contador ou por outro profissional equivalente, 
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

10.6.3.3 Comprovação da situação financeira da empresa será constatada 
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 
Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas: 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
LG = Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Total 
SG = Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Circulante 
LC = Passivo Circulante 

10.6.3.4 As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem 
resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez 
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão 
comprovar patrimônio líquido não inferior a 10%  do valor estimado da 
contratação ou do item pertinente. No caso da empresa estar 
classificada nos dois itens o percentual incidirá sobre o soma dos 
valores totais. 

10.6.5 Para efeito de qualificação técnica, todos os licitantes, cadastrado ou 
não no SICAF, deverão apresentar os seguintes documentos: 

10.6.5.1 Para atendimento à qualificação técnico profissional, comprovação 
do licitante de possuir em seu corpo técnico, na data da abertura das 
propostas profissional (is) de nível superior, ENGENHEIRO reconhecido(s) 
pelo CREA, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, 
devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram 
executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo 
Técnico - CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter 
o(s) profissional(is), executado para órgão ou entidade da administração 
pública direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, 
ou ainda, para empresa privada, que não o próprio licitante (CNPJ 
diferente), serviços de: 

Item 01 
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Serviços 
Construção frédio público, comercial ou industrial contendo 
instalações hidrossanitárias, elétricas externas e SPDA, instalações 
hidrossanitárias preventivas (incêndio). 

10.6.5.2 Comprovação de aptidão de desempenho técnico operacional, por 
meio de atestado(s), devidamente registrado(s) no CREA da região onde os 
serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) 
Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, do engenheiro responsável pelo 
serviço, expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) que o licitante 
tenha executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou 
indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para 
empresa privada, serviços de: 

ite 

Construção prédio público, comercial ou industrial, com pelo menos 
um pavimento térreo e um superior com 775,00 m2 (setecentos e 
setenta e cinco metros quadrados) de área construída contendo 
instalações hidrossanitárias, elétricas externas e SPDA, instalações 
hidrossanitárias preventivas (incêndio). 

OBS: conforme informação da Diretoria de Infraestrutura, anexa ao processo, os quantitativos 

representam 500/o dos quantitativos constantes na planiiha orçamentária de referência, 

10.6.5.3 Indicação formal, através de carta/ofício, assinada pelo 
representante legal da empresa, do responsável técnico, detentor do 
atestado de capacidade técnica profissional, elencado no item 10.6.5.1 que 
deverá pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para 
entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio 
que comprove seu vínculo por intermédio de: 

10.6.5.3.1 cópia autenticada do contrato social/estatuto social do 
licitante em que conste o profissional como sócio; 

10.6.5.3.2 cópia autentica Carteira de Trabalho em que conste o 
licitante como contratante; 

10.6.5.3.3 cópia autenticada do contrato de prestação de serviços, 
sem vínculo trabalhista e regido pela legislação comum, em que conste 
o licitante como contratante; 

10.6.5.3.4 declaração de compromisso de vinculação contratual futura, 
caso o licitante se sagre vencedor do certame. 

10.6.5.4 Certidão de Registro e de quitação da Empresa e Responsável 
Técnico pela execução do serviço no CREA. 

10,6.5.5 Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - 
Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% do valor estimado da 
contratação, comprovado através de balanço patrimonial e as 
demonstrações contábeis do último exercício social. No caso da empresa 
estar classificada nos dois itens o percentual incidirá sobre o soma 

dos valores totais. 
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10.6.6.5 Declaração formal da disponibilidade para cumprimento das 
exigências mínimas relativas às instalações de canteiros, máquinas, 
equipamentos e pessoal técnico especializado considerado essencial para o 
cumprimento do objeto da Licitação, constando a relação explícita de 
máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado que serão utilizados 
na execução do serviço e declaração de que conhece as peculiaridades e 
condições locais, o grau de dificuldades existente, com vistas à execução do 
objeto da licitação em epígrafe, bem como conhece as condições de acesso, 
de instalação do canteiro, de depósito, de alojamento, de água, de energia, 
de mercado de materiais e de disponibilidade de mão de obra (modelo 
anexo). 

10.6.6.6 Declaração de ciência de que as alterações contratuais sob 
alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, 
plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do 
projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do 
valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação do 
limite do § 10, do art. 65 da Lei 8.666/93 (modelo anexo). 

10.6.6.6 Documento extraído da Base de Dados do Sistema CNPJ da Receita 
Federal do Brasil discriminando o Código CNAE ou cópia autenticada do Ato 
Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, para fins de verificação da 
pertinência da atividade da licitante com o objeto social. 

10.6.6.7 Declaração de que, nas contratações anuais, acima de R$ 
330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), contratará pessoas presas ou 
egressas nos termos do Decreto 5.450/2018, acompanhada de declaração 
emitida pelo órgão responsável pela execução penal de que dispõe de 
pessoas presas aptas à execução do trabalho externo. 

10.6.6.8 Além da regularidade da documentação já abrangida pelo SICAF, 
serão visualizadas e impressas pelo Presidente da Comissão as declarações 
cadastradas pela licitante no sistema COMPRASGOVERNAMENTAIS. 

10.7 As licitantes beneficiadas pelo Decreto 8.538/2015 deverão comprovar que 
cumprem os requisitos legais para qualificação como microempresa ou empresa de 
pequeno porte, estando aptas a usufruir ao tratamento favorecido pela LC 
123/ 2006 e deste Edital, através da seguinte documentação: 

10.7.1 Para empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação, regido 
pela Lei Complementar 123/2006: 

Comprovante de opção pelo Simples obtido através do sitio da Secretaria 
da Receita Federal: 

govbtLP 
Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de que detém a 

condição de microempresa ou empresa de pequeno porte e de não haver 
nenhum dos impedimentos previstos no § 40  do Artigo 30  da LC 123/06; 

Certidão expedida pela Junta Comercial do domicílio da licitante, conforme 
art. 80  da Instrução Normativa 103 do Departamento Nacional de Registro do 
Comércio, de 30/04/07 ou pela Secretaria da Receita Federal demonstrando 
que a empresa detém a condição de microempresa ou empresa de pequeno 

porte. 
Declaração Anual DEFIS/Ano Base 2017. 

ederw 
10.7.2 Para as empresas não optantes pelo Sist 
regido pela Lei Complementar 123/06; cr
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Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício - DRE 
comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos 1 e 
II do Artigo 30  da LC 123/06; 

• Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial 
e demonstrações contábeis conforme descrito no item 4.2.14 deste Edital; 
• As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a 
exigência deste item mediante Fotocópia do Balanço de Abertura, 
devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou 
domicílio do licitante. 
Declaração e respectivo recibo de entrega do IRPJ - Imposto de Renda 

Pessoa Jurídica/Ano Base 2016. 
Cipia do contrato social e suas alterações; 
Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, que detém a 

condição de microempresa ou empresa de pequeno porte e de não haver 
nenhum dos impedimentos previstos no § 40  do Artigo 30  da LC 123/06. 

Certidão expedida pela Junta Comercial do domicílio da licitante, conforme 
art. 80  da Instrução Normativa 103 do Departamento Nacional de Registro do 
Comércio, de 30/04/07 ou pela Secretaria da Receita Federal demonstrando 
que a empresa detém a condição de microempresa ou empresa de pequeno 
porte. 

10.8 A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas 
de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não 
como condição para participação na licitação. 

10.8.1. Na fase de habilitação, será efetuada a consulta ao SICAF e, havendo 
alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que 
o.proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, 
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento de débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. 

10.8.2. A declaração do vencedor, de que trata o item 10.8.1 acontecerá no 
momento imediatamente posterior à fase de habilitação. 

10.8.3. A prorrogação do prazo previsto no item 10.8.1. será concedida pela 
administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na 
contratação ou prazo insuficiente para a pagamento, devidamente justificados. 

10.8.4. A não regularização da documentação no prazo previsto no item 10.8.1. 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções prevista 
no art. 81 da Lei 8.666/93 sendo facultado à administração convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

10.9 As licitantes que, embora cadastradas no SICAF, estejam com situação irregular 
neste Sistema, poderão apresentar os documentos que comprovem a sua 
regularidade, relativamente aos dados vencidos ou não atualizados. 

10.10 No encaminhamento da documentação a licitante deverá observar o seguinte: 

se a licitante for matriz, todos os documentos devem estar em nome da 
matriz. 

Se a licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, 
exceto aqueles para os quais a legislação permita ou exija a emissão apenas em 
nome da matriz. 
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10.11 A apresentação de declaração farsa relaài4cliprimen dos requisitos de 
habilitação sujeitará a licitante às sançõ previs rtlgo 28 Decreto n° 5.450, 
de 31 de maio de 2005. 1. 
10.12 É essencial a participação/conebd todo os,,'?antes participantes 
na sessão pública de aceitabilidade e habiQ eàque os mesmos tomem 
conhecimento do andamento do presente Rdt e seja informado sobre a 
situação cadastral da empresa junto ao SICAF. 

10.13 No caso de inabilitação haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 
ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC 123/2006, seguindo-se 
a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

10.14 Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, 
deverão, ser apresentados pelos licitantes, através do sistema, no prazo estipulado 
pelo presidente da comissão, nunca inferior a 02 (duas) horas, após solicitação 
atraiés do sistema eletrônico. Posteriormente, deverão ser remetidos em original, por 
qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por 
servidor da Administração, desde que conferido(s) com o original, ou publicação em 
órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo estipulado no item 6.7. 

10.15 O prazo estabelecido pelo Presidente da Comissão poderá ser prorrogado uma 
única vez por solicitação escrita e justificada do licitante, por período igual ou inferior 
ao inicialmente estabelecido, desde que a solicitação seja formulada antes de findo o 
prazo estabelecido e seja formalmente aceita pelo Presidente. 

10.16 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 
estabelecido neste Edital. 

10.17 O presidente da comissão consultará os sistemas de registros de sanções 
SICAF, CGU, CNJ, TCU visando aferir eventual sanção aplicada à licitante, cujo efeito 
torne-a proibida de participar deste certame. 

10.17 No caso de inabilitação haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 
ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC 123/2006, seguindo-se 
a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

10.18 Se todas as propostas forem desclassifica das ou todos os licitantes forem 
inabilitados, a CEL poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de 
nova documentação ouproposta, via sistema eletrônico, escoimadas das causas que 
os inabilitaram ou desclassificaram. 

11 DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

11.1 Haverá fase recursal única, após o término da fase de habilitação; 

11.2 As licitantes poderão interpor recursos, mediante manifestação prévia, após a 
declaração do vencedor, devendo apresentar sucintamente suas razões, 
exclusivamente no âmbito do sistema eletrônico, em formulários próprios. A falta de 
manifestação imediata e motivada do licitante importará na decadência do recurso, 
sendo que, ao final da sessão pública, o presidente da comissão Informará os prazos 
legais para registro da razão do recurso para a licitante com intenção de recurso 
aceita e para os demais licitantes registrarem as contrarrazões; 

11.3 A licitante, que tiver a sua manifestação de intenção aceita, dispõe do prazo de 
05 (cinco) dias úteis para apresentação das razões dos recursos, sendo eles escritos 
por meio eletrônico, sendo lhe assegurada vista dos elementos indispensáveis à 
defesa dos seus interesses; - 
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11.4As demais licitantes poderão apresentar contrarrazões em até 05 (cinco) dias 
úteis contados a partir do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 
vista dos autos; 

11.5 A decisão do Presidente da comissão será motivada e submetida à apreciação da 
autoridade competente, em 05 (cinco) dias úteis; 

11.60 acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos que não 
sejam passíveis de aproveitamento; 

11.7 Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados na 
Divisão de Licitações da UFVJM, Campus 3K, BR 367, n° 5000, Diamantina/MG. 

12 DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
12.1 A adjudicação do objeto do presente certame será realizada pelo Presidente da 
comissão sempre que não houver recurso e a homologação é de responsabilidade da 
autoridade competente e será realizada após a adjudicação do objeto ao proponente 
vencedor ou, quando houver recursos, após o devido julgamento. 

12.1.1. Quando houver recursos, assim que decididos, a autoridade competente 
fará a adjudicação do objeto a licitante vencedora. 

12.2.2. Homologada a licitação pela autoridade competente, a licitante 
adjudicatária será convocada para entregar o objeto adquirido. 

13 DA CONTRATAÇÃO 
13.1 Depois de homologada a presente licitação, a contratação dar-se-á através da 
assinatura do contrato, cuja minuta (Anexo III) é parte integrante deste Edital. 

13.1.1 A assinatura do Contrato implica a concordância da Contratada com a 
adequação de todos os projetos, anexos a este edital, a qual aquiesce que 
eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentoS, 
plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não 
poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total deste contrato, 
nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013. 

13.1.2. O prazo de vigência do contrato será de 20 (vinte) meses. O prazo para a 
execução dos serviços será de 12 (doze) meses; 

13.1.3. Havendo necessidade e interesse da UFVJM, que deverão ser devidamente 
justificados, o prazo de vigência supracitado poderá ser prorrogado, mediante 
acordo entre as partes. 

13.2 Após convocação, a adjudicatária terá o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data do 
recebimento da comunicação da UFVJM, para assinar o contrato, sob pena de sujeitar-se 
às penalidades previstas nos incisos II e III, do art. 87 da Lei. 8.666/93. 

13.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante a UFVJM para a 
assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para 
assinatura ou aceite do adjudicatário, mediante correspondência postal com aviso de 
recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 
05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 

13.2.2 O prazo previsto neste item poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada do adjudicatário desde que aceita pela Administração. 
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13.3 Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administração realizará consulta."on 
une" ao SICAF e ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados - CADIN, cujos 
resultados serão anexados aos autos do processo. Tão somente a inscrição no CADIN não 
determina a impossibilidade de contratar. 

13.4 Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que 
mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se 
à assinatura ou aceite, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a 
ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, 
negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

13.5 A diferença percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos 
custos unitários do orçamento estimado pela UFV]M não poderá ser reduzida, em favor 
do contrato, em decorrência de aditamentos contratuais que modifiquem a composição 
orçamentária. 

13.6 Nos termos do art. 65, § 10  da Lei 8.666/93, a Contratada fica obrigada a aceitar, 
nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, até o limite de 25% (vinte e cindo por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato. 
13.7 As alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das 
peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares 
do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total 
do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite do § 10, do art. 65 

da Lei 8.666/93. 

13.8 É facultado à UFVJM, quando a contratada não cumprir o contratado, con.ocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das 
sanções previstas na legislação pertinente e definidas neste Edital. A licitante vencedora 
deverá executar fielmente os serviços conforme as especificações deste Edital e seus 
anexos; 
13.9 A licitante vencedora se obriga a cumprir plenamente o previsto no artig071 da lei 
8666/93 e suas alterações posteriores; 

13.10 A subcontrataçãO de parcial de serviços de engenharia, quando autorizada pela 
UFVjM, deverá obedecer ao previsto na cláusula 16.29 da minuta do contrato. 

13.11 A prorrogação de contratos de prestação de serviços com fornecimento de mão de 
obra no âmbito da administração pública federal, cuja empresa tenha se beneficiado do 
disposto no art. 50 do Decreto 9.450/2018, apenas poderá ser realizada mediante 
comprovação de manutenção da contratação do número de pessoas egressas do sistema 
prisional. 

13,12 Na contratação será exigida: 

13.12.1 o cumprimento de Acordo, Dissídio, Convenção Coletiva ou equivalente, 
relativo à categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislação em 

vigor; 

13.12.2 comprovação mensal, por amostragem, do cumprimento das obrigações 
trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos empregados da 
contratada que efetivamente participarem da 

13.12.3 indicação de preposto da contratada park prEzLlntá- na'eecução do 

contrato, nos termos do art. 68 da Lei n° 8.666, 21 dtinho1 e 
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1312.4 que a contratada assegure aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, 
inclusive equipamentos e instalações, em condições adequadas ao cumprimento 
das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho; 

13.12.5 a observância dos preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, 
conforme a categoria profissional. 

13.13 Os casos de rescisão contratual obedecerão ao disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 
8.666/93. 

14 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E DOS SEGUROS: 

14.1 O adjudIcatário, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de Contrato, 
prestará garantia no valor correspondente a S% (cinco por cento) do valor do Contrato, 
que será liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, conforme disposto 
no art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais. 

14.1.1 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a 
aplicação de multa conforme definido na cláusula 340  da minuta de contrato. 

14.1.2 O atraso superior a 10 (dez dias) dias autoriza a Administração a promover 
a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas 
cláusulas conforme dispõem os incisos 1 e II do art. 78 da Lei n. 8.666, de 1993; 

14.2 A garantia deverá estar válida durante todo o período de vigência contratual. 

i4.3 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento 
de: 

14.3.1prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não 
adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

14.3.2 prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou 
dolo durante a execução do contrato; 

14.3.3 as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante à Contratada; 

14.3.4 obrigações trabalhistas, fiscais e previdenclárias de qualquer natureza, não 
honradas pela Contratada. 

14.4 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os 
eventos indicados no item anterior. 

14.5 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, na Caixa 
Econômica Federal, com correção monetária. 

14.6 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido 
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação 
e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores 
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

14.7 A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá 
ter validade durante a vigência do contrato. 

14.8 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa 
renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil, 

14.9 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a 
garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições. 

1 
1.. .0. 

1 4 14.10 Se o valor da garantia for utiliza total ou pacialme em pagamento de 
qualquer obrigação, a Contratada obriga-sLirjfa er a espe,a reposição no prazo 
máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data - 

14.11 A Contratante não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das 
seguintes hipóteses: 

14.11.1 caso fortuito ou força maior; 

14.11.2 descumprimento das obrigações pelo contratado decorrentes de 
atos ou fatos praticados pela Contratante; 

14.11.3 atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Contratante. 

14.12 Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que 
não as previstas no item anterior. 

14.13 Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a SO% (oitenta por 
cento) do menor valor a que se referem as alíneas "a" e "b" do § 10 do artigo 48 da Lei 
no 8.666, de 1993, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia 
adicional, igual à diferença entre o menor valor referido no citado dispositivo legal e o 
valor da correspondente proposta. 

14.14 Será considerada extinta a garantia: 

14.14.1 com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o 
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, 
acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de 
que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

14.14.2 no prazo de três meses após o término da vigência, caso a Contratante 
não comunique a ocorrência de sinistros. 

14.15 O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias após o início dos serviços conforme 
"Ordem de Serviço", deverá apresentar seguro contra riscos de engenharia e seguro 
coletivo contra acidente de trabalho, com validade para todo o período de execução do 
serviço, conforme condições estipulado no Título VI da Minuta do Contrato. 

15 DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO, DO REA3USTE E DAS OBRIGAÇÕES DAS 
PARTES 

15.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização, as 
condições de reajuste e as obrigações das partes estão previstos na Minuta do 
Contrato. 

15 DO PAGAMENTO 

15.1 A Nota Fiscal/Fatura terá que ser emitida, obrigatoriamente, com o número de 
inscrição no CNPJ apresentado para a Habilitação, não se admitindo Notas 
Fiscais/Faturas emitidas com outros CNPJ's, mesmo aqueles de filiais ou matriz; 

15.2 O pagamento será efetuado no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados da 
data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura e demais documentos, desde que 
atendidas as exigências deste Edital e o disposto no item 8.8 da Instrução Normativa 
n° 05, de 21/07/95, do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, 
mediante crédito em Conta corrente bancária da LICITANTE VENCEDORA; 

15.3 Conforme disposto na Instrução Normativa n° 04, de 16/10/2013, do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão, será feita, pela UFVJM, a consulta junto ao 
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SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores), previamente à 
contratação a ser feito para a LICITANTE VENCEDORA, a qual deverá manter este 

seu Cadastro atualizado; 

15.3.1 Constatada a situação de irregularidade junto ao SICAF, a contratada será 
advertida, por escrito, para que no prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularize sua 
situação, ou no mesmo prazo apresente sua defesa, sob pena de rescisão do 
contrato. 

15.3.20 prazo descrito no item 15.3.1 poderá ser prorrogado a critério da 
administração. 

15.3.3 Caso a contratada, não regularize sua situação junto ao SICAF, ou 
apresente defesa, no prazo descrito no item 15.3.1 será providenciada a abertura 
de processo administrativo visando a aplicação das penalidades cabíveis. 

15.3.4 Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro 
interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, 
pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em 
execução com a contratada inadimplente com o SICAF. 

15.4 Considerar-se-á como último dia útil para pagamento, o de emissão da 
respectiva Ordem Bancária pelo SIAFI (Sistema da administração Financeira do 
Governo Federal); - 

15.5 No pagamento serão observadas as retenções, de acordo com a legislação e 
normas vigentes, no âmbito da União, Estado e Município; 

15.6 Poderá ser deduzido da Nota Fiscal/Fatura o valor de multa aplicada; 

15.7 Nenhum pagamento será efetuado à LICITANTE VENCEDORA enquanto 
pendente de liquidação ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em 
virtude de penalidade ou inadimplência. 

15.8 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não 
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de 
compensação financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o 
efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte 
fórmula: 

EM = Ix N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 

= Indice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

1 = (6/100) / 1 = 0,00016438 

(TX) 365 TX = Percentual da taxa anual = 

6%. 

15.9 No caso de incorreção, nas Notas Fiscais, serão restituídas ao 
CONTRATADO para as correções solicitadas. O prazo de pagamento será contado a 
partir da data da regularização do serviço ou do documento fiscal, a depender do 
evento, não respondendo a CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes de 
atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. 

ii 

Anteo de iroprinir penso em seu compromisso como Meio Ambiente. 

15.10 A Dotação Orçamentária é a seguinte: 
Natureza da despesa: 44.90.51 
Programa de trabalho: 108061/108193/141489 
Fonte de recurso: 8108000000/8100000000 
Plano interno: M5525G41AW9/M20RKG4166N/M8282G4166N 

16 DAS PENALIDADES 
16.1. A inexecução total ou parcial do Contrato, a recusa Injustificada em assinar o 
Contrato, a não manutenção das condições de habilitação, assim como a 
inobservância das normas ambientais relativas à licença ambiental, que sejam 
federais, estaduais ou municipais, sujeitará o contratado às seguintes sanções: 

> Advertência, conforme cláusula trigésima segunda contrato; 

> Multa administrativa, conforme cláusula trigésima terceira a trigésima quinta 
do contrato; 
> Ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas, 
previstas neste edital e no contrato, bem como das demais cominaçõeS legais o 
licitante que: 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o 
contrato; 

deixar de entregar documentação exigida no edital ou apresentar 
documentação falsa; 
ensejar o retardamento da execução do objeto desta licitaçãõser-mOtiVo 
justificado; 
não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato sUperveniente, 
devidamente justificado; 

fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato; 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 

der causa à inexecução total ou parcial do contrato. 

> Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos conforme 
cláusula trigésima sexta do contrato; 

> Declaração de idoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, conforme cláusula trigésima sexta do contrato; 

16.2 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo 
estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação 
assumida, sujeito-se a multa no valor de 10% do valor total do contrato sem 
prejuízo das demais sanções previstas no item 16.1; 

16.3. A aplicação de qualquer das sanções previstas seguirá o procedimento de 
acordô com os artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93; çe ra 
16.4. As multas só poderão ser relevadas nos casos maior e caso 

fortuito, devidamente comprovaO, mediante d o jndar 
.
ntada com 

justificativas feitas por escrito pela-Contratada. .  

34 
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16.5. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao 
CONTRATADO. 

16.6. Se o valor a ser pago a CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da 
multa, a diferença será descontada da garantia contratual. 

16.7. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica a 
CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, 
contado da comunicação oficial. 

16.8 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 
CONTRATADA a CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida 
ativa. 

16.9 As sanções administrativas, criminais e demais regras previstas no Capítulo IV 
da Lei 8.666/93, aplicam-se a esta licitação e seu contrato. 

17 DAS ÔISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1 A participação neste certame implica na aceitação de todas as condições 
estabelecidas neste Edital, bem como na legislação aplicável; 

17.2 A presente Licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de 
interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou 
anulada no todo ou em parte, por Ilegalidade de ofício ou por provocação, de 
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado; 

17.3 O Objeto da presente Licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, 
conforme'previsto no Parágrafo 10,  do Art. 65 da Lei 8.666/93; 

17.4 ' O Presidente da comissão, no interesse da Administração, poderá, relevar 
omissões puramente formais observadas na documentação e Proposta, desde .que 
não contrariem a Legislação vigente e não comprometa a lisura da Licitação, sendo 
possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo; 

17.5 Ocorrendo, em qualquer hipótese, a negativa do fornecímento do Objeto 
desta licitação por parte da LICITANTE VENCEDORA, o mesmo poderá ser adjudicado 
às Licitantes remanescentes, na ordem de classificação e de acordo com as 
Propostas apresentadas, sem prejuízo às demais sanções previstas em lei; 

17.é Quaisquer esclarecimentos sobre dúvidas eventualmente suscitadas, 
relativas às orientações contidas no presente Edital, poderão ser solicitadas, por 
escrito, ao presidente da comissão, exclusivamente por meio eletrônico via internet, 
através do e-mail: emilene.co ufvlm.edj.bre licitaufvjm.edu.br. 

17.7 No caso de ocorrência de feriado nacional, estadual ou municipal, ou de 
falta de expediente na Instituição, no dia previsto para a Abertura da Sessão Pública, 
o ato ficará automaticamente transferido para o primeiro dia útil seguinte, no mesmo 
horário; 

17.8 As Licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e 
apresentação das propostas, independente da condução ou resultado do Processo 
Licitatório; 

17.9 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do 
início e se incluirá o do vencimento; 

17.10 O indício de fraude, à licitação, será objeto de denúncia à Polícia 
Federal e ao Ministério Público para as devidas apurações. 

35 
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17.11 Os casos omissos serãosolvidfs-Jco base t Lei n° 8.666/93, Lei 
10.520/2002, Lei 12.462/2011 e deetos r4gu1am ntado nos regulamentos que 
vierem a ser adotados e, ainda, nas nas t!écnicas g5'ou especiais aplicáveis. 

17.12 Fica eleito o Foro da Justiça FeijetPP9Mão Judiciária de Minas, em Belo 
Horizonte, para dirimir qualquer controvérsia não resolvida entre as partes. 

Diamantina, 27 de setembro de 2018 

Emilene Mística Costa Bruce 
Presidente Comiss5o Especial Licitaç5o/uFv3M 

Comissão Especial de Licitação/UFVJM 

Emilene Mística Costa Bruce - Presidente 
Vinicio Lemke Pratte - Presidente Suplente 
Alberto Pereira de Souza - Membro 
Leonardo Rebouças de Brito Figueiredo - Membro 
Francisco Tiago Carvalho Silva - Membro 
Karenina Martins Valadares - Membro suplente 
Leon Cândido de Oliveira - Membro suplente 
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ANEXO 1 

MODELO DE C LA RAÇAO 
MODELODECLARAÇAO 

Em atendimento ao previsto no Edital do RDC Eletrônico n.° 001/2018 
declaramos: 

1 - que conhecemos as peculiaridades e condições locais, o grau de dificuldades 
existente, bem como conhecemos as condições de acesso, de instalação do canteiro, de 
depósito, de alojamento, de água, de energia, de mercado de materiais e de 
disponibilidade de mão de obra, com vistas à execução do objeto da licitação em 
epígrafe; 

2 - que a empresa dispõe de condições para cumprimento das exigências relativas às 
instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado 

3 - que a relação explícita de máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado 
que serão utilizados na execução da obra é a seguinte: 

Preencher: 

Em atendimento ao previsto no Edital do RDC Eletrônico n.° 001/2018 
declaramos que estamos ciente que as alterações contratuais sob alegação de falhas ou 
omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e 
estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% 
(dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para 
verificação do limite do § jO, do art. 65 da Lei 8.666/93. 

Local e data 

Assinatura e carimbo 

(representante legal) 

Observação: 

Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique o licitante. 

Local e data 

Assinatura e carimbo 

(representante legal) 

Observação: 

Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique o licitante. 

Antes do imprimir pense em seu compromisso com o Meio Ambiente 
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ANEXO II 

MODELO DE CARTA PROPOSTA 

--de - de 2018 

Prezados Senhores: 

REFERENTE: EDITAL DE RDC ELETRÔNICO N° 001/2018 

É com satisfação que passamos as mãos de V. Sa., a proposta para 
--------para tanto, nos propomos a executar os serviços pelos preços 

unitários constantes da planilha de quantitativos e preços unitários anexa e pelo preço 
global de R$- -------------------------- ( --------------------------- ) o prazo de validade é de - 

-------, o valor do BDI é de R$ --------------- (---------------------
referente a porcentagem de -----% (-------------) do valor total da obra. 

O desconto final ofertado é de ------% ( 

O prazo global da execução da obra e/ou serviço é de  
meses contados da assinatura do contrato. 

O prazo de garantia da obra é de 05 (cinco) anos contados do seu 
recebimento definitivo pela UFVJM. 

Declaramos expressamente que o preço global proposto 
compreende todas as despesas concernentes à execução das obras e/ou serviços 
projetados e especificados. Com  o fornecimento dos materiais e mão de obra, encargos 
sociais, ferramental, equipamentos, benefícios e despesas indiretas, assistência técnica, 
licenças inerentes a especialidade e tributos e tudo o mais necessário à perfeita e cabal 
execução da obra e ou serviço. 

Acompanham a presente proposta os documentos referidos no Edital. 

Para eventuais correspondências, nosso endereço é o seguinte. 

RAZÃO SOCIAL: 

RUA OU AVENIDA: 

CE P: 

TELEFONE/FAX/E-MAIL 

CIDADE/ESTADO: 

-------------------------------------------------------- 

Representante Legal da Empresa 

Carimbo/Assinatura 

Emitir em papel que identifique o licitante. 

39 
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ANEXO III 

MINUTA DE CONTRA?. 

TERMO DE CONTRATO N° XXX/20XX QUE ENTRE SI 
FAZEM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO 
JEQUITINHONI-IA E MUCURI E A EMPRESA XXXXXXXXX 
PARA CONSTRUÇÃO XXXXXXXXXXXXXXXXX. 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, 
com sede na Rodovia MGT 367/Km 583, n° 5.000 - Alto da Jacuba, 
Diamantina/MG, inscrita no CNPJ sob o n° 16.888.315/0001-57, doravante 
denominado CONTRATANTE, neste ato representada por seu Reitor Prof. Gilciano 
Saraiva Nogueira, e a empresa XXXXXXXXXXXXXXX, com sede na Rua/Av 
xxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o n° xxxxxxxxxxxxx, doravante 
denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu Sócio xxxxxxxx, CPF 
n° xxxxxxxx, celebram o presente contrato, sujeitando-se ambas as partes à Lei 
Federal n° 8.666/93, 12.462/2011, Decreto 7.581/2011, 7.983/2013, da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias vigente bem como da Instrução Normativa SEGES n° 
005/2017 e suas alterações, Decreto 9.450/2018 e as seguintes cláusulas e 
condições: 

TÍTULO 1 - DO OBJETO 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Constitui objeto deste contrato, por execução indireta, sob 
o regime de empreitada por preço global, a contratação de empresa para 
construção de xxxxxxxxxxxxx no Campus XX/UFVJM, situada na xxxxxxxxx. 

1.1 A assinatura do presente Contrato implica a concordância da CONTRATADA com 
a adequação de todos os projetos, anexos ao instrumento convocatório a que se 
vincula este ajuste, a qual aquiesce que eventuais alegações de falhas ou omissões 
em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos 
técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez 
por cento do valor total deste contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 
7. 983/20 13. 

CLÁUSULA SEGUNDA: A obra e serviços a serem executados são os constantes da 
proposta da CONTRATADA, Edital e anexos da Licitação n° xxx/20xx - RDC 
Eletrônico - Processo UFVJM 23086.xxxxxx/xxxx-xx partes integrantes e 
inseparáveis do presente contrato, independentemente de transcrição. 

TÍTULO II - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACÃO 

CLÁUSULA TERCEIRA: Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto 
será acompanhada e fiscalizada pelo(s) servidor(es) devidamente designado(s) 
através de portaria Institucional, para esse fim, permitida a assistência de 
terceiros, denominados neste Contrato de FISCALIZAÇAO, possuindo poderes para: 

3.1 - Sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o 
especificado, sempre que essa medida se tornar necessária, bem como adotar as 
providências e exercer as competências previstas no Anexo V do Edital 

3.2 - Recusar qualquer serviço ou material que não se enquadre nas especificações 
e padrões exigidos pela CONTRATANTE; 

3.3 - Atestar a conformidade do(s) serviço(s) executado(s) pela CONTRATADA; 

3.4 - Decidir com o representante da CONTRATADA, todas as questões que 
surgirem durante a execução da obra; 
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3.5 - Emitir Laudo Técnico de Comprovação de 100% de execução da obra e Termo 
de Recebimento Provisório juntamente com a última medição 

3.6 - O Fiscal deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as 
providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o 
disposto nos §§ 1:' e 20  do art. 67 da Lei 8666/93. 

3.7 - Durante o prazo de garantia da obra serão adotados, pela fiscalização da 
UFVJM, os seguintes procedimentos (Acórdão TCU 853/2013-Plenário): 

3.7.1 Realização de avahações periódicas da qualidade das obras, após seu 
recebimento definitivo, no máximo a cada doze meses; 

3.7.2 Notificação do contratado quando defeitos forem observados na obra 
durante o prazo de garantia, certificando-se de que as soluções propostas 
sejam as mais adequadas. 

3.7.3 Ajuizamento de ação judicial casos os reparos não sejam iniciados pela 
contratada. 

3.8 - Em caso de indício de irregularidade no cumprimento das obrigações 
trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, oficiar os órgãos responsáveis pela 
fiscalização. 

CLÁUSULA qUARTA: A CONTRATADA deve manter preposto, aceito pela 
FISCALIZAÇAO, para representá-lo sempre que for necessário. 

CLÁUSULA qUINTA: A fiscalização da CONTRATANTE não elimina ou atenua as 
responsabilidades da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer. 
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou 
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, 
não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei 8.666/93. 

TíTULO III - DO VALOR E DOTACÃO ORCAMENTÁRIA 

CLÁUSULA SEXTA: O valor total deste contrato é de R$XXXX (xxxxxXxx). 

6.1 - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e 
indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, 
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem 
como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto da contratação. 

6.2 - O valor consignado neste Termo de Contrato é fixo e irreajustável, porém 
poderá ser corrigido anualmente mediante requerimento da contratada, observado 
o interregno mínimo de um ano, contado da data limite para a apresentação da 
proposta, pela variação do índice INCC, desde que não haja culpa da contratada. 

6.2.1 - Em caso de culpa da contratada a correção é vedada, obrigando a 
contratada a arcar com o ônus decorrente dos atrasos - Acórdão 1607-2009 - 
TCU/PLENÁRIO; 

6.3 - As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão por conta da 
seguinte Dotação Orçamentária: 

Programa de Trabalho: xxxx 

Natureza da Despesa: 44.90.51 

Fonte Recurso: xxxxxxxx 

fl Plano Interno: xxxxxxxxx 

TÍTULO IV - DOS PRAZOS 
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CLÁUSULA SÉTIMA: O prazo máximo previsto para execução da obra é de 12 
(doze) meses, contado a partir da data de início. 

7.1 - A data de início da obra será de 5 (cinco) dias úteis, a contar do 
recebimento, pela CONTRATADA, da "Ordem de Serviço"; 

CLÁUSULA OITAVA: Para emissão da "Ordem de Serviço", a CONTRATADA deverá 
apresentar a documentação abaixo, no prazo de até 15 (puinze) dias úteis da 
data de recebimento da via do Contrato assinada: 

8.1 - Licença Ambiental conforme Deliberação Normativa COPAM N° 74, de 09 de 
setembro de 2004, ou declaração de sua dispensa, emitidas pela SUPRAM; 

8.2 - Autorização Ambiental de Funcionamento conforme Deliberação Normativa 
COPAM N° 74, de 09 de setembro de 2004, ou certidão de sua dispensa, emitidas 
pela SUPRAM; 

8.3 - Apresentação da outorga para captação de águas públicas, da autorização 
para intervenção em área de preservação permanente e da supressão de 
vegetação, emitida pela SUPRAM/IEF, assim como anuência do órgão gestor em 
caso de estar situado no entorno de unidade de conservação do grupo de proteção 
Integral ou em unidade de conservação do grupo de uso sustentável. 

8.4 - Apresentação da carteira bláster do encarregado responsável por explosivos e 
plano de fogo de acordo com a legislação, quando aplicável. 

8.5 - Termo de Compromisso assinado pelo responsável da CONTRATADA 
atestando que o empreendimento irá atender a resolução CONAMA 307/02 que 
estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão de resíduos da 
construção civil. 

8.6 - Comprovante de Registro no Cadastro Técnico Federal do ;IBAMA, 
acompanhado do certificado de regularidade válido, conforme art. 17, inci II da 
Lei 6.938/1981 e Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009. -. 

8.7 - Carta com indicação expressa dos engenheiros e encarregados responsáveis 
pelo acompanhamento da obra, acompanhado do documento que comprove o 
vínculo destes com a CONTRATADA, em atendimento ao item 16.18, deste 
contrato. Para atendimento deste item, serão considerados como documento de 
comprovação de vínculo quaisquer daqueles listados no item 4.4.2 do edital da RDC 
Eletrônico. - 

8.8 - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) devidamente quitada dos 
engenheiros responsáveis técnicos e responsáveis pelo acompanhamento da obra. 
O responsável técnico deverá ser o mesmo engenheiro cuja documentação foi 
apresentada para efeito de comprovação da capacidade técnico-profissional no 
momento da habilitação da CONTRATADA na licitação, observando-se o item 24.7 
do Edital; 

8.9 - Visto do registro no CREA da região da obra, quando a empresa estiver 
atuando em região diferente daquela em que se encontra registrada no CREA. No 
caso-em que a atividade exceda de 180 (cento e oitenta) dias, fica a pessoa jurídica 
obrigada a proceder ao seu registro na nova região. 

8.10 - Garantia de Execução dos Serviços, em conformidade com o Título V do 
Contrato. 

8.11 - Cópia do PCMSO - Programa de Controle Médico com 
o objetivo de promover e preservar a saúde de setrabalhador.cóPia do 
PCMAT (Programa de Condições e Meio Ambiente..Fe Tbalhona, In4atria da 
Construção) o qual deverá ser elaborado por profionl bilitb e devmente 
registrado no CREA, indicando e especificando ,tôs as. m lds jie seguraa aos 
empregados e a terceiros, bem como de limpeza, serem . 
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período de duração da obra, de acordo com a legislação específica do Ministério do 
Trabalho; 

8.12 - Planejamento, incluindo plano de ataque, maquinário a ser utilizado, plano 
de intervenção nas áreas da CONTRATANTE, Cronograma físico-financeiro 
detalhado e produção esperada, o qual será submetido a aprovação da 
FISCALIZAÇÃO. 

a CONTRATADA deverá efetuar seu próprio planejamento, levando em conta 
a produtividade de suas máquinas, equipamentos e mão-de-obra, sem, 
contudo, exceder o prazo estabelecido na Cláusula Sétima; 

o Cronograma físico-financeiro detalhado servirá como base para o 
acompanhamento da evolução dos serviços e eventual indicativo de atraso, 
passível de sanções, conforme disposto no Título XII deste Contrato. 

O cronograma físico-financeiro apresentado pela CONTRATADA deverá 
conter todos os itens e subitens da planilha de orçamento, visando o 
acompanhamento dos trabalhos durante a execução da obra. 

8.13 - Declaração de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA quanto a 
quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato. 

CLÁUSULA NONA: O prazo de vigência deste contrato é de 20 (vinte) meses, 
contado de sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento, 
com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.. 

TÍTULO V - DA GARANTIA DE EXECUCÃO DO CONTRATO 

CLÁUSULA DÉCIMA: A CONTRATADA deverá apresentar comprovante de-
prestação de garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do 
valor total do contrato, numa das modalidades previstas no parágrafo 10  do artigo 
56, da Lei 8.666/93. 

10.1 - A garantia deverá estar válida durante todo o período de vigência contratual 
determinado na Cláusula Nona; 

10.2 - Caso haja aditamento para prorrogação do prazo e/ou acréscimo no valor 
do Contratoi a garantia deverá ser atualizada em conformidade com o novo prazo 
e/ou valor pactuado; 

10.3 - Será considerada extinta a garantia: 

com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o 
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, 
acompanhada de declaração da CONTRATANTE, mediante termo 
circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do 
contrato; 

no término da vigência deste contrato, caso a CONTRATADA não comunique 
a ocorrência de sinistros. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A garantia assegurará, qualquer que seja a 
modalidade escolhida, o pagamento de: 

prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não 
adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou 
dolo durante a execução do contrato; 

as multas moratórias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE a 
CONTRATADA; e 

obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não 
honradas pela CONTRATADA. 
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11.1 - Não serão aceitas garantias na, modalidd se -garars.tja em cujos 
termos não constem expressamente os ev ntos irTJ, n's alínea "a" a "d",do 
caput desta Cláusula. 

TITULO VI - DOS SEGUROS 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A CONTfi drá apresentar a 
CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias eis, contado da data de 
inicio da obra conforme "Ordem de Serviço", seguro contra riscos de engenharia, o 
qual deverá cobrir eventuais prejuízos de origem súbita e imprevista por qualquer 
causa, inclusive as avarias causadas por erros de projetos, desentulho e despesas 
extraordinárias, contendo no mínimo as seguintes coberturas: 

Danos a obras e materiais, de 15% do valor total do contrato - Cobertura 
de Responsabilidade Civil Geral; 

Danos à propriedade do CONTRATANTE ou de terceiros que estejam sob sua 
guarda, custódia ou controle, de 15% do valor total do contrato - Coberturas 
de Propriedades Circunvizinhas. 

12.1 - Em caso de sinistros não cobertos pelo seguro contratado, a CONTRATADA 
responderá pelos danos e prejuízos que, eventualmente, causar à coisa pública, 
propriedade ou posse de terceiros, em decorrência da execução da obra. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A CONTRATADA deverá, ainda, na forma da lei, 
fazer e apresentar, no mesmo prazo estipulado no item anterior, seguro coletivo 
contra acidentes de trabalho, com validade para todo o período de execução da 
obra, correndo a sua conta as despesas não cobertas pela respectiva apólice, sem 
prejuízo do seguro obrigatório contra acidentes de trabalho previsto no art.- 70, 

XXVIII, da Constituição Federal, e regulado pelas Leis n.° 8.212/1991 e n.° 
8.213/ 199 1. 

13.1 - A apólice deverá abranger morte ou invalidez permanente de qualquer 
pessoa autorizada a permanecer no canteiro de obras e ou vitimada fora deste, em 
razão da execução do objeto contratado. O valor será da cobertura mínima do 
seguro devido em grupo, conforme Convenção Coletiva de Trabalho do 
Sinduscon/MG - Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado de Minas 
Gerais; 

13.2 - Será obrigatório para todos os operários, cuja lista deverá ser atualizada e 
encaminhada mensalmente à seguradora e a CONTRATANTE juntamente com a 
Nota Fiscal, devendo a listagem estar de acordo com os trabalhadores constantes 
da GFIP. 

CLÁUSULA DÉCIMA OUARTA: A cobertura dos seguros supracitados deverão 
abranger toda a vigência do prazo de execução da obra determinado na Clausula 
Sétima. 

14.1 - Caso haja aditamento para prorrogação do prazo e/ou acréscimo no valor 
do Contrato, a apólice deverá ser atualizada em conformidade com o novo prazo 
e/ou valor pactuado. 

TÍTULO VII - RESPONSABILIDADES E DIREITOS DAS PARTES 
CLAUSULA DECIMA QUINTA: Compete a CONTRATANTE: 

15.1 - Expedir a "Ordem de Serviço"; 

15.2 - Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes às normas internas 
da CONTRATANTE quanto ao uso de suas instalações, caso venham a ser solicitados 
pelos empregados da CONTRATADA; 

15.3 - Esclarecer eventuais dúvidas sobre detalhes dos serviços a serem 
executados e possíveis interferências que porventura não tenham sido 
suficientemente esclarecidas ou previstas; 
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15.4 - Comunicar oficialmente a CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no 
cumprimento do contrato 

15.5 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências, 
sempre que necessário à execução dos serviços, nos horários previamente 
acordados; 

15.6 - Solicitar o reparo, a correção, a remoção, a substituição, a alteração e/ou 
refazimento dos serviços não aprovados pela FISCALIZAÇAO; 

15.7 - Notificar, por escrito, a CONTRATADA a ocorrência de quaisquer 
imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

15.8 - Exercer ampla fiscalização sobre a obra contratada, por intermédio de 
prepostos seus, devidamente credenciados, aos quais a CONTRATADA deverá 
facilitar o exercício de suas funções; 

15.9 - Efetuar os pagamentos devidos pela execução do objeto, desde que a 
CONTRATADA cumpre todas as formalidades e exigências do contrato; 

15.10 - Fornecer as plantas, desenhos e projetos necessários à perfeita 
compreensão dos serviços e especificações técnicas a eles relacionadas; 

15.1.1 - Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento 
dos serviços objeto do contrato; 

15.12 - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua 
proposta; 

15.13 - Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu 
recebimento. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Compete à CONTRATADA: 

16.1 - Observar fielmente as especificações técnicas e ordens emitidas pela 
CONTRATANTE, responsabilizando-se pela qualidade dos trabalhos; 

16.2 - Desmanchar e refazer, à sua custa, dentro do prazo fixado pela 
CONTRATANTE, todos os serviços em que se constate defeitos, erros, falhas e 
quaisquer outras irregularidades; 

16.3 - Informar à fiscalização da CONTRATANTE a ocorrência de quaisquer atos, 
fatos ou circunstâncias que possam atrasar ou impedir a conclusão da obra, dentro 
do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas cabíveis para sua 
regularização; 

16.4 - Manter, no local, o Diário de obra devidamente atualizado com registro de 
todas as ocorrências, bem como especificar detalhadamente os serviços em 
execução, devendo a FISCALIZAÇAO, neste mesmo Diário, confirmar ou retificar o 
registro; 

A abertura do Diário de Obras deverá ser feita juntamente com a 
FISCALIZAÇAO no dia de início dos serviços; 

Será tolerado o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos 
excepcionais, para o preenchimento do Diário de Obras durante a execução do 
objeto, podendo, a partir desse prazo, serem aplicadas as sanções cabíveis; 

16.5 - Arcar com todas as despesas necessárias ao cumprimento do objeto do 
presente contrato, tais como: engenheiros, encarregados, mão de obra em geral, 
equipamentos, materiais, peças, frete, seguro, manutenções, obra civil, impostos, 
taxas de deslocamento de técnicos e diárias, ressalvada a hipótese prevista no § 50 

do artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93; 

16.6 - Responsabilizar-se pelo fornecimento dos equipamentos de proteção 
individual, de uso obrigatório, de acordo com a legislação aplicável - Equipamento 

de Proteção Individual - EPI; 

16.7 - Responsabilizar-se pelo fornecimento dos equipamentos de proteção 
coletiva; 

16.8 - Responsabilizar-se pela vigilância da obra; 

16.9 - Responsabilizar-se pela boa conduta de seus empregados, de forma a que 
não utilizem ou coloquem em funcionamento máquinas ou equipamentos de 
propriedade da CONTRATANTE, obrigando-se a afastar qualquer empregado cuja 
presença seja considerada inconveniente ao interesse dos serviços, a critério da 
CONTRATANTE; 

16.10 - Tomar todas as providências no sentido de serem cumpridas as normas de 
Higiene do Trabalho e Prevenção de Acidentes, acatando recomendações que neste 
sentido lhe sejam feitas pela CONTRATANTE, inclusive na implantação do PCMSO - 

Programa de Controle Médico de Saúde Operacional; 

16.11 - Providenciar, junto aos órgãos competentes, por sua conta exclusiva, o 
pagamento de taxas, emolumentos e licenças necessárias à execução da obra: 
alvará, licença ambiental e outras; 

16.12 - Pagar toda e qualquer indenização por danos causados a CONTRATANTE ou 
a terceiros, por sua culpa ou de prepostos seus, decorrentes da execução da obra 
contratada; 

16.13 - Registrar a obra junto ao INSS, Prefeitura e CREA e, após sua conclusão, 
proceder a "baixa" nos citados órgãos. 

16.14 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidadebm as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

16.15 - Cumprir o disposto do art.27, inciso V, da Lei Federal n° 8.666/93; 

16.16 - Todas as providências judiciais ou extrajudiciais para a solução de 
questões vinculadas a danos causados a terceiros são de responsabilidade da 
CONTRATADA e serão tomadas em seu próprio nome e às suas expensas; 

16.17 - 
A CONTRATANTE fica, desde já, autorizada a descontar da fatura da 

CONTRATADA os valores que, por acaso, venha a pagar a terceiros e que decorram 
dos danos previstos no item 16.12 supra; 

16.18 - Deverá estar incluído, nos custos da obra, a alocação: 

de um engenheiro eletricista, que deverá comparecer na obra, em horário 
comercial, durante o período informado para cada profissional na planilha de 
composição de custos analíticos apresentada pela UFVJM, com experiência em 
trabalhos de natureza compatível com o objeto da presente licitação. 

de encarregado geral, em tempo integral, com experiência em trabalhos de 
natureza compatível com o objeto do presente contrato. 

16.19 - Colocar, em local visível, a placa da obra, de conformidade com as 
exigências do CREA, placa de segurança do trabalho e placa da CONTRATANTE em 
conformidade com orientações da FISCALIZAÇAO; 

16.20 - Apresentar toda a documentaçO solicit Con to, Wm de 

providenciar que esta esteja sempre atualizada; . 4 
i '. 

16.21 - Cumprir, integralmente, todas as normvas legs rei tivas a línça 
ambiental, quer sejam federais, estadus ou munpais, reponsa ilizando-sø por 
quaisquer atos decorrentes de sua inobservância. j -. . 
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16.22 - Apresentar cópias autenticadas ou cópias simples acompanhadas das 
originais dos seguintes documentos de comprovação de regularidade no 
cumprimento de obrigações trabalhistas, em até 15 (quinze) dias contados da 
solicitação pela CONTRATANTE e no caso descrito no item 29.1: 

Livro de registro e carteiras de trabalho dos empregados alocados na obra; 

Certidão Negativa dos Débitos Salariais; 

Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas; 

Declaração de Inexistência de Infrações Trabalhistas à Legislação de 
Proteção à Criança e ao Adolescente; 

Certidão ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - 
CAGED; 

Comprovaçã6 do depósito bancário dos salários e folha de pagamento ou 
contracheques, acompanhada da devida comprovação de recebimento pelos 
empregados; 

Listagem, assinada pelos empregados, comprobatória do pagamento do 
auxílio-alimentação e do vale-transporte. 

16.23 - Providenciar e entregar, quando solicitado pela FISCALIZAÇÃO, cópias do 
"as buiít" de todos os projetos executivos, acompanhado da ART, 

16.24 - Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 
11 do Decreton° 5.975, de 2006, de: 

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal 
Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema 
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; 

b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão 
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; 

c) florestas plantadas; e 

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do 
órgão ambiental competente. 

16.25 Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais 
utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 40, inciso 
IX, da Instrução Normativa SLTI/MPOG no i, de 19/01/2010, por ocasião da 
respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme 
o caso: 

Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou 
subprodutos florestais; 

Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos 
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de 
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - 
CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados 
dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso 
II, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 
03/12/2009, e legislação correlata; 

e) Documento de Origem Florestal - DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 
112, de 2 1/08/2006, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de 
origem nativa cujo transporte e armazenamento exija a emissão de tal licença 
obrigatória. 
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d) Caso os produtos ou subprodut6s florest 1 lirados  na ecução cntratual 
tenham origem em Estado que ossua . de ntrole próprio, a 
CONTRATADA deverá apresentá-lo,,.m co mção DOF, para fins de 
demonstrar a regularidade do trarPrte e ar nbnto nos limites do 
território estadual. 

16.26 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a géstão dos resíduos 
da construção civil estabelecidos na Resolução n° 307, de 05/07/2002, do Conselho 
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 40, §§ 20  e 30, da 
Instrução Normativa SLTI/MPOG no 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos: 

O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às 
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento 
de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos 
da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso; 

Nos termos dos artigos 30  e 101> da Resolução CONAMA no 307, de 
05/07/2002, a CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente 
adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, 
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos: 

bl) resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão 
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a áreas 
de aterro de resíduos da construção civil, sendo dispostos de modo a permitir a 
sua utilização ou reciclagem futura; 

resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser 
reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento 
temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem 
futura; 

resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 
aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 
reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e 
destinados em conformidade com as normas técnicas específicas; 

resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): 
deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em 
conformidade com as normas técnicas específicas. 

e) Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá dispor os resíduos originários 
da contratação aterros de resíduos domiciliares, áreas de "bota fora", encostas, 
corpos d 'água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas 
não licenciadas; 

d) Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a contratada 
comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão 
acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com 
as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nos 
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004. 

16.27 Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que 
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, 
utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de 
emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, 
e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipô de fonte; 

Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá 
ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - 
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Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na 
NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA no  oi, de 
08/03/90, e legislação correlata; 

e) Nos termos do artigo 40, § 30, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 
19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados 
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de 
suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na 
planilha de formação de preços os custos correspondentes; 

16.28 - São expressamente vedadas ao CONTRATADO: 

16.28.1 A utilização do nome do CONTRATANTE para fins comerciais ou em 
campanhas e material de publicidade, salvo com prévia e expressa autorização 
da UFVJM; 

16.28.2 A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do 
CONTRATANTE, durante a vigência deste contrato; 

16.28.3 A subcontratação total do objeto deste contrato. 

16.29 - Poderão ser parcialmente subcontratos os serviços da planilha 
orçamentária, para as atividades que não constituem o escopo principal do objeto. 

16.29.1 Poderão ser subcontratados atividades até o limite de 30% do valor 
contratado, nos termos do art. 48, inciso II da Lei 123/2006 com anuência 
prévia da UFVJM. 

16.29.2 A listagem das empresas subcontratadas, para fins de anuência da 
UFV]M, deverá ser formalmente apresentada à FISCALIZAÇAO. 

16.29.3 A CONTRATADA deverá apresentar documentação do -subcontratado 
que comprove sua habilitação jurídica, regularidade fiscal e a qualificação 
técnica necessária à execução do serviço subcontratado. 

16.29.3.1 Não serão aceitos atestados referentes à subcontratação se 
não acompanhados de documento emitido . pelo contratante original, 
proprietário da obra, demonstrando que a subcontratação ocorreu com 
sua plena anuência e autorização. 

16.29.4 Somente será permitida a subcontratação de serviços, e não de mão 
de obra isolada. 

16.29.5 Não serão aceitos a subcontratação de serviços que foram utilizados 
como critério de habilitação. 

16.29.6 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a 
responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execução contratual, 
cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da 
subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso 
cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da 
subcontratação. 

16.29.7 A subcontratação não exclui a responsabilidade da CONTRATDA 
perante a Administração Pública quanto à qualidade técnica da obra ou serviço 
prestados. 

16.30 - É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços/atividades 
sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos 
previstos em lei. 
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16.31 - A CONTRATADA deverá conceder livre acesso aos seus documentos e 
registros contábeis, referentes ao objeto deste Contrato, para servidores da UFVJM 
e dos órgãos de controle interno e externo. 

16.32 - A CONTRATADA fica ainda obrigada: 
16.32.1 - ao cumprimento de Acordo, Dissídio, Convenção Coletiva ou 
equivalente, relativo à categoria profissional abrangida no contrato bem como 
da legislação em vigor; 
16.32.2 - a assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive 
equipamentos e instalações, em condições adequadas ao cumprimento das 
normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho; 
16.32.3 a observância dos preceitos da legislação sobre a jornada de 
trabalho, conforme a categoria profissional. 

16.33 - A Administração Pública não se vincula às disposições contidas em 
Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de 
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de 
matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais 
como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem 
como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade. 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA: A CONTRATADA não poderá alegar 
desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento de qualquer detalhe 
relativo à execução do objeto, responsabilizando-se por qualquer ônus decorrente 
desses fatos. 

TÍTULO VIII - DAS MEDICÕES E CONDICES DE PAGAMENTO 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Ao final de cada etapa da execução contratual, 
conforme previsto no cronograma físico financeiro, a Contratada apresentará a 
medição prévia das atividades executadas no período, através de plahilha e 
memória de cálculo detalhada; 

18.1 - A CONTRATADA deverá efetuar a medição, no último dia de cada etapa, 
definido no cronograma físico financeiro, devendofazer a entrega do documento, à 
FISCALIZAÇAO, no primeiro dia útil subsequente. 

18.2 - Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando as atividades 
previstas para aquela etapa, no cronograma físico financeiro estiverem executadas 
em sua totalidade. 

18.3 - A FISCALIZAÇÃO terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da data da 
apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a 
medição relatada pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade das 
atividades executadas, inclusive quanto à obrigação de utilização de produtos e 
subprodutos florestais de comprovada procedência legal. 

18.4 - Caso seja constatada alguma irregularidade, na mediação apresentada, a 
empresa deverá proceder as alterações, suspendendo-se o prazo estipulado no item 
18.3, que voltará a correr, por inteiro, após novo recebimento da medição. 

18.5 - A aprovação da medição prévia, apresentada el Contratada, não a exime 
de qualquer das responsabilidades contratuais, ne? eão definitiva das 
atividades executadas;  4 
18.5 - Perdas, sobras, quebras de unidades,eficiê ia detmão de ra e outros 
deverão ser considerados na composição custo9 unit4rios, nãoendo, em 
hipótese alguma, considerados na medição; 1 O 

1L 
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18.6 - Poderão ser medidos serviços executados antecipadamente ao previsto no 
cronograma para compensar outros em atraso, desde que o valor total da medição 
não ultrapasse o total previsto na etapa e não haja prejuízo da qualidade e do bom 
andamento da obra; 

18.7 - Poderá ser ultrapassado o limite previsto no item anterior desde que atenda 
a qualquer das hipóteses abaixo: 

o valor a ser faturado corresponda aos valores em atraso de etapas 
anteriores acrescidos dos previstos na etapa; 

antecipação de serviços previstos no cronograma, desde que previamente 
autorizados pela CONTRATANTE. 

18.8 Para o pagamento dos itens a seguir serão observados: 

o pagamento do item Administração Local será feito na proporção da 
execução financeira dos serviços, de forma a garantir que a obra chegue ao fim 
juntamente com a medição e o pagamento de 100% deste item; 

o pagamento do item Instalação de Canteiro e Acampamento será feito na 
proporção da execução física desses serviços, conforme previsto no 
cronograma de desembolso da obra; 

o pagamento do item Mobilização e Desmobilização seja feito na proporção 
da execução física desses serviços, ou seja, considerando o conjunto de 
equipamentos e pessoal mobilizados, e conforme previsto no cronograma de 
desembolso da obra. 

CLÁUSULA DECIMA NONA: Aprovada a medição pela FISCALIZAÇÃO, poderá a 
CONTRATADA emitir e apresentar a respectiva nota fiscal, devidamente 
acompanhada dos demais documentos per€inentes abaixo relacionados. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: A CONTRATANTE somente efetuará pagamentos mediante 
apresentação da Nota fiscal, com o devido "atesto" do fiscal, consignando as 
seguintes informações: objeto do contrato, número do contrato, dados bancários 
para depósito, o valor do material e mão de obra empregados (conforme planilha 
aprovada na licitação) e ainda, da documentação abaixo legalmente exigida para a 
sua liberação: 

20.1 - Para primeira medição: 

Comprovante inscrição da obra na Previdência Social - formulário abertura 
da CEI devidamente preenchido; 

GFIP's com competência entre a data de abertura da CEI e a atual, referente 
a CEI da obra e contendo, no mínimo, as folhas de Conectividade Social, GRF, 
RE, Comprovante de Declaração à Previdência Social, Resumo das Informações 
a Previdência Social, RET e Resumo RET; 

GPS's com competência entre a data de abertura da CEI e a atual; 

Comprovante de pagamento das GRF's e GPS's supracitadas; 
Comprovação mensal, por amostragem - definida pela UFVJM, do 

cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, 
em relação aos empregados que efetivamente participarem da execução do 
contrato. 

20.2 - Para as demais medições: 

a) GFIP's com competência entre a última Nota Fiscal paga e a atual, referente 
a CEI da obra e contendo, no mínimo, as folhas de Conectividade Social, GRF, 
RE, Comprovante de Declaração à Previdência Social, Resumo das Informações 
a Previdência Social, RET e Resumo RET; 
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GPS's com competência entre a última Not R1âçallpga e a tial; 

Comprovante de pagamento das e Gíjracitada 

Listagem dos empregados enviado Sg0ío om co  _fflpetência entre a 
última Nota Fiscal paga e a atual, confor lusula DéG!#>9 Terceira; 

Comprovação mensal, por amostrag Rydftida pela UFVJM, do 
cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, 
em relação aos empregados que efetivamente participarem da execução do 
contrato. 

20.3 - Para última medição (além da documentação mencionada no item 20.2): 

CND da matrícula CEI da obra junto ao INSS (quando não houver acréscimo 
de área) e a CND junto ao INSS de averbação do imóvel (quando houver 
ampliação ou obra nova); 

Laudo Técnico da FISCALIZAÇÃO comprovando que 100% da obra foi 
executada; 

Termo de Recebimento Provisório da Obra emitido conforme Cláusula 
Vigésima Nona. 

20.4 - Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento 
das obrigações de que tratam os Itens 20.2 e 20.3, letra "e", a CONTRATANTE 
comunicará o fato à CONTRATADA e reterá o pagamento da fatura mensal, em 
valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada. 

20.4.1 - Na hipótese de não haver quitação por parte da CONTRATADA, no 
prazo de 15 (quinze) dias, a CONTRATANTE poderá efetuar o pagamento das 
obrigações diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham 
participado da execução do contrato. 
20.4.2 - Para fins de fiscalização a CONTRATANTE solicitará, mensalmente, 
por amostragem, que a CONTRATADA apresente os documentos 
comprobatórios das obrigações trabalhistas e previdenciárias, em especial, 
quanto: 

- ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal 
remunerado e décimo terceiro salário; 
ii - à concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional; 
III - à concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, 
quando for devido; 
IV - aos depósitos do FGTS; e 
V - ao pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados 
dispensados até a data da extinção do contrato. 
20.4.3 - A CONTRANTE poderá solicitar, por amostragem, aos empregados da 
contratada, que verifiquem se as contribuições previdenciárias e do FGTS estão 
ou não sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentação de 
extratos. 
20.4.4 - A fiscalização por amostragem tem por objetivo permitir que todos os 
empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da 
contratação, o que não impede que a análise de extratos possa ser realizada 
mais de uma vez em relação a um mesmo empregado. 

20.5 - A CONTRATANTE irá verificar, ainda, o cadastro da CONTRATADA no SICAF, 
devendo este estar regular durante toda a vigência contratual. 

a) Constatada a situação de irregularidade junto ao SICAF, a CONTRATADA 
será advertida, por escrito, para que no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
regularize sua situação junto ao seu órgão cadastrador, ou no mesmo prazo 
apresente sua defesa, sob pena de rescisão do contrato; 
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pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções 
cabíveis, caso se constate que a CONTRATADA: 

não produziu os resultados esperados; 

deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a 
qualidade mínima exigida; 

deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução 
dos serviços, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à 
demandada. 

TÍTULO IX - DA ALTERACÃO DO CONTRATO E REAJUSTE 

CLÁUSULA VIGÉSIMA qUARTA: Este contrato pode ser alterado nos casos 
previstos no art. 65 da Lei n.0  8.666/93, desde que haja interesse da 
CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

24.1 - A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de 
referência não poderá ser reduzida em favor da CONTRATADA em decorrência de 
aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária. 

24.2 - Para efeito de reajuste do valor contratual, este somente é admitido nos 
contratos cujo prazo de execução da obra se torne superior a um ano em razão 
do próprio cronograma inicial ou por força de vicissitudes supervenientes não 
decorrentes de culpa da contratada, conforme estatuído na Lei 10.192/2001. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA qUINTA: O prazo para execução da obra poderá ser 
excepcionalmente prorrogado, desde que ocorra motivo justificado, devidamente 
comprovado e aceito pela CONTRATANTE, observado o disposto nos incisosI a VI 
do § 10  do artigo 57 da Lei n.° 8.666/1993. 

25.1 A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida 
da correspondente adequação do cronograma físico financeiro, bem como de 
justificativa e autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, 
devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: Ao longo da execução do contrato, caso haja a 
necessidade de se firmar termo aditivo, os custos unitários dos itens acrescidos 
deverão seguir as seguintes orientações: 

26.1 - Para itens que já constem do contrato, os custos unitários corresponderão 
àqueles já contratados; 

26.2 - Para itens novos existentes no SINAPI, os custos corresponderão àqueles 
relativos aos das medianas constantes daquele sistema para a região, aplicado 
sobre esse valor o mesmo desconto global fornecido pela empresa em relação ao 
orçamento estimativo da CONTRATANTE; 

26.3 - Para os itens novos não constantes do SINAPI, após observado o art. 60  do 
Decreto 7.893/2013, o menor custo obtido a partir da pesquisa realizada em pelo 
menos em três fornecedores; 

26.4 - Para os itens novos, incluídos por meio de aditivos contratuais, sempre que 
a taxa do BDI adotada pela CONTRATADA for superior a estimada pela 
Administração, será adotada a incidência do BDI especificado no orçamento base da 
licitação, com vistas a garantir o equilíbrio econômico financeiro do contratado e a 
manutenção do percentual de desconto ofertado pelo CONTRATADO. - 

•., çøderai 
26.5 - O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condiçoentratuaTSP' 
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras ou servi , ato iim de 1.- 

25°/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do con to. ? 

26.6 - As alterações contratuais sob alegação de falhas ou tissões ii qu Iquer 
o das peças, orçamentos, plantas, especificações,rnemOriaéestuQé nicos 
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O prazo descrito na alínea anterior poderá ser prorrogado a critério da 
CONTRATADA; 

Caso a CONTRATADA não reguiarize sua situação junto ao SICAF, ou não 
apresente defesa no prazo descrito na alínea "a", será providenciada a abertura 
de processo administrativo visando a aplicação das penalidades cabíveis. 

Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a 
CONTRATADA não regularize sua situação no SICAF. 

Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro 
interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer 
caso, pela máximo autoridade da CONTRATANTE, não será rescindido o 
contrato em execução com a CONTRATADA inadimpiente no SICAF. 

20.6 - Será verificada, ainda a vigência da Garantia de Contrato (exigida no Título 
V) e do Seguro (exigido no Título VI), caso estejam com prazo vencido, a 
CONTRATADA deverá apresentar documentos válidos. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: Os pagamentos serão efetuados pela 
CONTRATANTE em até 20 (vinte) dias úteis a contar da data de apresentação da 
Nota Fiscal e demais documentos, mediante crédito em conta-corrente da 
CONTRATADA mencionada na Nota Fiscal, desde que obedecidas às formalidades 
contratuais e lega is pertinentes. 

21.1 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA 
não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa 
de compensação financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento 
e o efetivo adimpiemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte 
fórmula: 

EM = Ix N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórlos; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivc 
pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
1 = Indice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

= (TX) 1 = (6/100) / 365 1 = 0,00016438 
TX = Percentual da taxa anual = 

6%. 

21.2 - O pagamento da multa e da compensação financeira, a que se refere o 
subitem 21.1, será efetivado mediante autorização expressa do Reitor da 
CONTRATANTE, em processo próprio, que se iniciará com o requerimento da 
CONTRATADA dirigido a Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento/UFVJM. 

21.2 - A CONTRATANTE se reserva o direito de descontar das faturas mensais os 
eventuais débitos da CONTRATADA relacionados com a obra, tais como multas, 
danos e prejuízos contra terceiros e outros que sejam devidos. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Na hipótese do documento de cobrança 
apresentar erros ou no caso de irregularidades na documentação, fica suspenso o 
prazo para o pagamento respectivo, descrito no caput da Cláusula Vigésima 
Primeira, prosseguindo-se a contagem somente após a apresentação do novo 
documento de cobrança isento de erros ou da documentação regularizada, não 
acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: Nos termos do art. 36, § 60, da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG no 02/2008, será efetuada a retenção ou glosa no 
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preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10%  (dez por 
cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação 
do limite do § 10, do art. 65 da Lei 8.666/93. 

26.7 - A formação de preços contará com orçamento específico detalhado em 
planilhas elaborado pela CONTRATANTE, na forma prevista no Capítulo II do 
Decreto 7.893/2013, mantidos os limites previstos no § 10 do art. 65 da Lei 
8.666/93. 

26.8 - Quando houver necessidade de alteração do projeto ou das especificações 
para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da 
administração pública, desde que não decorrentes de erros ou omissões por parte 
do contratado, o contrato poderá ser alterado observados os limites previstos naLe 
no 8.666, de 21 de lunho de 1993. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SETIMA: Na hipótese de o prazo da execução do serviço, 
exceder ao período de execução contratualmente previsto, por razões não 
atribuídas ao CONTRATADO, o valor remanescente do contrato poderá ser 
reajustado pelo índice Nacional de Custo da Construção Civil (INCC), regido e 
acompanhado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) mediante solicitação do 
CONTRATADO. 

27.1 - O réajuste somente poderá ser concedido a partir de 1 (um) ano contado da 
data limite para apresentação da proposta, mediante justificativa da variação do 
custo de produção no período. 

27.2 - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou e 
qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que 
vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

27.3 - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes 
elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

27.4 - Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao 
reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

TÍTULO X— DA RESCISÃO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA: A rescisão deste contrato se dará nos termos dos 
artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93. 

28.1 - No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a 
CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato 
até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados. 

28.2 - No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, 
a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir 
provas, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, 
providências acauteladoras. 

28.3 - Além das hipóteses previstas no art. 78 da Lei 8.666/93, constituirão causas 
de rescisão deste contrato: 

paralisação total ou parcial da obra por prazo superior a 10 (dez) dias 
ininterruptos, em decorrência de fatos de responsabilidade da CONTRATADA, 
salvo motivo de força maior, devidamente comprovado e aceito pela 
CONTRATANTE; 

inobservância dos projetos e especificações técnicas na execução da 
obra; 

inobservância das normas anibientais relativas à licença ambiental, que 
sejam federais, estaduais ou municipais; 
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emprego de material em desacordo m as esecific ou dmaterial 
recusado pela fiscalização da CONTRAT TE; 

jo 
atraso no pagamento do pessoal em srviço oTfç dores,  
não pagamento dos salários e dema.verbas t¼êéihstas, b como o 

não recolhimento das contribuições socia( previdenc-iárrse a o FGTS,' 
em relação aos empregados da CONTRATA ue fetivam participarem 
da execução do contrato, nos termos da 6/07/2018 do 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

28.4 - A não observância das regras previstas no art. 60  para empresas que 
tenham se beneficiado do Decreto 9.450/2018, durante o período de execução 
contratual acarreta quebra de cláusula contratual e possibilita a rescisão por 
iniciativa da administração pública federal, além das sanções previstas na  Lei 11' 
8.666. de 1993. 

28.5 - Não haverá rescisão contratual em razão de fusão, cisão ou incorporação da 
CONTRATADA, desde que mantidas as condições de habilitação previamente 
atestadas. 

TÍTULO XI— DO RECEBIMENTO E DA GARANTIA DA OBRA 

CLÁUSULA VIGESIMA NONA: Concluída a obra, esta será recebida 
provisoriamente pela FISCALIZAÇÃO, mediante termo circunstanciado, assinado 
pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA. 

29.1 - O recebimento provisório deverá ser acompanhado de toda a documentação 
constante do item 16.22 deste contrato, recebida e devidamente conferida pela 
fiscalização e ainda dos seguintes documentos: 

29.1.1 - "As Built" da obra, elaborado pelo responsável pela sua execução, 
acompanhada da ART. 

29.1.2 - Comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e 
gás, se cabível. 

29.1.3 - Laudo de vistoria de bombeiros aprovando a obra, se cabível. 

29.1.4 - Carta "habite-se", emitida pela Prefeitura, se cabível. 

29.1.5 - Certidão negativa de débitos previdenciários específica para o 
registro da obra junto ao Cartório de Registro de Imóveis. 

29.1.6 - Elaboração de relatório circunstartciado, em consonância com suas 
atribuições, contendo o registro, a análise e a conclusão acerca das 
ocorrências na execução do contrato e demais documentos que julgarem 
necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento 
definitivo. 

29.2 - A FISCALIZAÇÃO deverá recusar o recebimento provisório da obra, caso 
haja inconformidades significativas quanto às especificações, devendo observar se 
a CONTRATADA providenciou a completa remoção do barracão/escritório e a 
remoção de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para local 
permitido pelo Governo Estadual e/ou Municipal; 

29.2.lCaso haja inconformidades, a FISCALIZAÇÃO notificará a CONTRATADA 
para as correções necessárias, indicando o prazo; 

29.2.2 Somente após as correções notificadas, o recebimento provisório será 
emitido. 

29.3 - A CONTRATADA ficará responsável, ainda, até o recebimento definitivo, por 
reparos de serviços ou ajustes em quaisquer equipamentos que apresentarem 
problemas decorrentes da execução e/ou da má qualidade de materiais 
empregados; 
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29.4. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela 
solidez e segurança da obra ou serviço, nem ético-profissional pela perfeita 
execução do Contrato, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou pelo Contrato; 

29.5. Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para 
a boa execução do objeto do Contrato correm por conta do contratado; 

29.6. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a obra, serviço ou 
fornecimento executado em desacordo com o Contrato. 

29.7. Durante o período de garantia serão exigidos a reparação de vícios 
verificados, tendo em vista o direito assegurado à Administração pelo art. 618 da 
Lei 10.406/2002 (Código Civil), dc art. 69 da Lei 8.666/93 e o art. 12 da Lei 
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) (Acórdão TCU 853/2013-Plenário); 

29.8. Durante o prazo de garantia da obra serão adotados, pela fiscalização da 
UFVJM os procedimentos constantes do item 3.7 deste Contrato. 

29.9 O serviço possui garantia mínima de 05 (cinco) anos. 

29.10 A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços 
executados, por meio de profissionais técnicos competentes, com a finalidade de 
verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques 
e revisões finais que se fizerem necessários. 

29.10.1 Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório 
em, no mínimo, 02 (duas) vias de igual teor e forma, todas assinadas pela 
fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas. 

29.10.2 A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, 
reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto 
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a 
última e/ou única medição de serviços, até que sejam sanadas todas as 
eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de 
Recebimento Provisório, 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA: O recebimento definitivo da obra será efetuado por 
servidor ou comissão designada pela autoridade competente da CONTRATANTE, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 
observação, ou vistoria, que será de até 90 (noventa) dias contados a partir do 
recebimento provisório, que comprove a adequação do objeto aos termos 
contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n.° 8.666/93, desde que 
tenham sido devidamente atendidas todas as exigências da fiscalização quanto às 
pendências observadas. 

30.1 O recebimento definitivo do objeto não exime a CONTRATADA, em qualquer 
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e 
por força das disposições legais em vigor. 

TÍTULO XII - DAS SANCÕES 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA: A inexecução parcial ou total deste contrato 
e a prática de qualquer dos atos indicados na Tabela 2 abaixo, verificado o nexo 
causal devido à ação ou à omissão da CONTRATADA, relativamente às obrigações 
contratuais em questão, torna possível, observando-se o contraditório e a ampla 
defesa, a aplicação das sanções previstas na legislação vigente e neste contrato, 
conforme listado a seguir: 

advertência; 

multa; 
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração; 
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declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: Será aplicada a sanção de advertência nas 
seguintes condições: 

32.1 - Atraso superior a 5 (cinco) dias na execução do objeto, tendo como base o 
cronograma de execução físico-financeiro; 

32.2 - Descumprimento de quaisquer obrigações previstas no edital e seus anexos 
e neste contrato que não configurem hipóteses de aplicação de sanções mais 
graves, sem prejuízo das multas eventualmente cabíveis; 

32.3 - Nos casos previstos na Cláusula Trigésima quarta e item 35.8. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA: Será aplicada multa nas seguintes condições: 

33.1 - De até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual, caso haja a 
inexecução parcial do objeto; 

33.2 - De até 10% sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecução total 
do objeto; 

a) Será configurada a inexecução total do objeto quando houver atraso 
injustificado para início dos serviços por mais de 15 (quinze) dias após a 
emissão da Ordem de Serviço pela CONTRATANTE; 

33.3 - De até 10% sobre o valor total do contrato, na hipótese de rescisão do 
contrato por culpa da CONTRATADA. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA qUARTA: Além das multas previstas no item anterior, 
poderão ser aplicadas multas, conforme graus e eventos descritos nas Tabelas 1 e 

2 abaixo. 

34.1 - Na primeira ocorrência de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, a 
FISCALIZAÇAO poderá aplicar apenas a sanção de advertência. 

Tabela 1 

Tabela 2 

DE 

1 Permitir a presença de empregado não por 01 
epgado e por ocorrência. 

2 Manter funcionário sem qualificação pára axecu o do serviço por 01 

o  
o empre9ado e por dia. 

3 Permitir a presença de pessoa, no canteirõ e obras e utilizaçã de 02 
eouioamento de proteção, por pessoa e por o orrência 

Arte; de impnimr pense RiO seu compromisso com Meio Ambiente.  

GRAU - CORRESPONDÊNCIA 

1 R$150,00 

L 2 R$ 250,00 

3 R$350,00 

4 j R$500,00 

5 R$ 2.500,00 

L 6 R$ 5.000,00 
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ecerai j0 

o -.7 

4 Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter 02 
permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar; por 
ocorrência. 

5 Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material; por 02 
ocorrência. 

6 Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual 03 
(EPfl, ouando necessários; por empreoado e por ocorrência. 

7 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os 03 
serviços contratuais; por dia e por tarefa designada. 

8 Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO; 03 
por ocorrência. 

L)SLl UU OU Udi III ILdI UULOttII iws por LUId OU 0010 Ut seus dyet LS, por 
ocorrência. 

10 Não apresentar documentos solicitados neste contrato; por ocorrência. 03 

11 Utilizar as dependências da UFVJM para fins diversos do objeto do contrato; 04 
por ocorrência.  

12 Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo 04 
justificado; por ocorrência.  

13 Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause dano físico, 06 
lesão corporal ou conseqüências letais; por ocorrência.  

14 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorrência. 06 

Para os itens a seguir, deixar de: 

15 Apresentar os documentos solicitados neste Contrato; por dia de atraso. 01 

16 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com ! 01 
suas atribuições; por empregado e por dia. 

17 Manter a documentação de habilitação atualizada; por item e por ocorrência. 01 

18 
1  

Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela 01 
FISCALIZAÇAO; por ocorrência. 

19 Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus 01 
1 funcionários; por ocorrência. 

20 Fornecer EPI aos seus empregados, quando exigido, e impor penalidades 02 
_______ àqueles que se negarem a usá-los; por empregado e por ocorrência. 

21 Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO; 02 
por ocorrência. 

22 Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO, 02 
observados os limites mínimos estabelecidos por este contrato; por serviço e 
por dia. 

23 Cumprir com o prazo determinado para execução da obra; por dia de atraso 02 

24 Observar as normas ambientais relativas à licença ambiental, que sejam 02 
federais, estaduais ou municipais, por evento. 

25 Cumprir com as obrigações definidas neste contrato, no edital e no memorial 02 
• descritivo/especificações técnicas da obra, por ocorrência. 

Pfr cprvirr, r,5r, orpiIr, rtmlo FTS(ÂI 174CZ0• nnç nr7nç pçtohplpririnç nrt.  03 . -----------------. ._•...,•. 

contrato ou determinados pela FISCALIZAÇAO; por ocorrência. 
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27 Indicar e manter, durante a ecução io dto, t3 engenheiros 04 
responsáveis pelo acompanhamento da .24t8  quantides previstas 
neste Contrato; por dia. 1 

28 Efetuar o pagamento de salárij valeF'an4Dorte, quetes-refeição, 05 
seguros, encargos fiscais e sociais, be7omb âísmuaisquer despesas 
diretas e/ou indiretas relacionadas à JU contrato nas datas 
avencadas; por dia e por ocorrência. 

CLAUSULA TRIGESIMA OUINTA: Quando a CONTRATADA deixar de cumprir 
prazo previamente estabelecido para execução dos serviços previstos no 
cronogramade execução físico-financeiro por ele apresentado e aprovado pela 
FISCALIZAÇAO, serão aplicadas multas conforme a Tabela 3 abaixo. 

35.1 - A apuração dos atrasos será feita mensalmente. 

35.2 - A(s) multa(s) por atraso injustificado na execução dos serviços incidirão 
sobre os valores previstos para o pagamento do mês em que ocorrer o atraso, de 
acordo com o cronograma físico-financeiro inicialmente apresentado pela 
CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇAO. 

35.3 -O atraso injustificado na execução dos serviços sujeitará a CONTRATADA a 
sanções variáveis e progressivas, a depender da gravidade e da frequência do(s) 
atraso(s). 

Tabela 3 

GRAU MULTA TIPO DE ATRASO 

(sobre o valor previsto a ser executado no 
mês)  

1 O,lO°/ brando e eventual 
- 

-  mediano e eventual 
2 0,30% 

brando e intermitente 

grave e eventual 
3 0,50% 

brando e constante 

4 0,70% mediano e intermitente 

grave e intermitente 
5 0,90% 

mediano e constante 

6 1,10% 
- grave e constante 

35.4 -Quanto à gravidade, o atraso será classificado como; 

brando; quando acarretar um atraso de 5% (cinco por cento) até 15% 
(quinze por cento) na execução dos serviços no mês; 

mediano; quando acarretar um atraso de 15% (quinze por cento) a 25% 
(vinte e cinco por cento) na execução dos serviços no mês; 

grave; quando acarretar um atraso de mais de 25% (vinte e cinco por cento) 
na execução dos serviços no mês. 

35.5 -Quanto à frequência, o atraso será classificado como; 

eventual: quando ocorrer apenas uma vez; 

intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medições não 
subsequentes; 
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c) constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medições subsequentes. 

35.6 -A gravidade do atraso será aferida, em cada medição, de maneira 
cumulativa, procedendo-se à comparação entre o valor total acumulado previsto 
pela CONTRATADA no cronograma físico-financeiro apresentado e o total 
acumulado efetivamente realizado até a medição em questão. 

35.7 -A multa poderá ser aplicada no decorrer da obra, nos períodos de medição 
seguintes ao da constatação do atraso. 

35.8 -No primeiro mês em que ocorrer atraso, poderá ser aplicada, a critério da 
FISCALIZAÇAO, a sanção de advertência. A qualquer tempo, a FISCALIZAÇAO 
poderá aplicar a sanção de advertência se constatado atraso da obra de 5% (cinco 
por cento) do valor que deveria ter sido executado conforme o cronograma físico-
financeiro. 

35.9 - Se a CONTRATADA apresentar, nos períodos de medição seguintes ao do 
registro do atraso, recuperação satisfatória ao cumprimento dos prazos acordados, 
a FISCALIZAÇAO poderá, a seu exclusivo critério, optar pela não aplicação da 
multa. 

35.10 - A recuperação supracitada não impede a aplicação de outras multas em 
caso de incidência de novos atrasos. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA: A inexecução total ou parcial do Contrato, a não 
manutenção das condições de habilitação, assim como a inobservância das normas 
ambientais relativas à licença ambiental, que sejam federais, estaduais ou 
municipais, sujeitará o contratado às seguintes sanções: 

36.1 Ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal 
ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas, 
previstas neste contrato, bem como das demais cominações legais o licitante que: 

deixar de entregar documentação exigida neste contrato ou apresentar 
documentação falsa; 

ensejar o retardamento da execução do objeto deste contrato sem 
motivo justificado; 

não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato 
superveniente, devidamente justificado; 

fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do 
contrato; 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 

der causa à inexecução total ou parcial do contrato. 

36.2 - A sanção de suspensão do direito de licitar e de contratar com a 
CONTRATANTE, de que trata o inciso III, art. 87, da Lei n.° 8.666/93, poderá ser 
aplicada a CONTRATADA, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, entre outros 
casos, no caso de inexecução parcial do objeto. 

36.3 -Será aplicada a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, prevista no inciso IV, art. 87, da Lei 
8.666/93, entre outros casos, quando a CONTRATADA: 

tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, 
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 

demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou 
contratar com a CONTRATANTE, em virtude de atos ilícitos praticados; 
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reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, 
quaisquer informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em 
razão da execução do contrato, sem consentimento prévio da CONTRATANTE; 

cometer ato capitulado como crime pela Lei n0. 8.666/93, praticado durante 
o procedimento licitatório, que venha ao conhecimento da CONTRATANTE após 
a assinatura do contrato; 

apresentar a CONTRATANTE qualquer documento falso ou falsificado, no todo 
ou em parte, com o objetivo de participar da licitação ou para comprovar, 
durante a execução do contrato, a manutenção das condições apresentadas na 
habilitação; 

incorrer em inexecução total do objeto. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SETIMA: As sanções previstas na cláusula trigésima 
sexta poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente à de multa. 

37.1 -O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao 
CONTRATADO. 

37.2 - Se o valor a ser pago a CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor 
da multa, a diferença será descontada da garantia contratual. 

37.3 - Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica a 
CONTRATADA obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) 
dias, contado da comunicação oficial. 

37.4 - Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 
CONTRATADA a CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida 

ativa. 

TÍTULO XIII - DO ATENDIMENTO AO DECRETO 9.450/2018 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA: Em atendimento ao Decreto 9450/2018, nesta 
contratação a CONTRATADA deverá promover a inserção das pessoas privadas .de 
liberdade e egressas do sistema prisional. 

38.1 - A contratada deverá empregar como mão de obra pessoas presas ou 
egressas do sistema prisional, na proporção disposta no art. 60 do Decreto, 
devendo apresentar no prazo de 05 (cinco) dias após recebimento da "Ordem de 
Serviço": 

• prévia autorização do juízo da Execução; 

II - comprovação de aptidão, disciplina e responsabilidade da pessoa presa; 

III - comprovação do cumprimento mínimo de um sexto da pena; e 

IV - comprovação da observância do limite máximo de dez por cento do 
número de presos na prestação do serviço. 

38.1.1 - A UFVJM poderá deixar de aplicar o disposto no item 5.1 quando, 
justificada e/ou comprovadamente, a contratação de pessoa presa ou egressa 
do sistema prisional se mostrar inviável. 

38.2 - No decorrer da execução contratual fica o fiscal doro obr?tS'a/ 

- informar a contratada e oficiar a vara de execespai5 sqre quaer 
incidente ou prática de infração por parte dos empr'ados, , fa q adoten'!as 

providências cabíveis à luz da legislação penal; e 1 - r5  

II - aplicar as penalidades à contratada quando ,\4erifica o a qualqrr 

regra prevista no citado Decreto. . 
. 

.. 

dJ38.3 - Durante o prazo de execução do contrato, a CORATA fica 
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- Apresentar mensalmente ao juiz da execução, com cópia para o fiscal do 
contrato, relação nominal dos empregados, ou outro documento que comprove o 
cumprimento dos limites previstos no art. 60  do Decreto 9.450/2018. 

II - Havendo demissão, proceder sua comunicação ao fiscal do contrato em 
até cinco dias. 

III - Após a demissão ou outro fato que impeça o comparecimento da mão de 
obra, a contratada deverá, em até sessenta dias, providenciar o preenchimento da 
vaga em aberto para fins de cumprimento dos no art. 60  do Decreto 9.450/2018. 

IV - providenciar às pessoas presas e aos egressos contratados: transporte; 
alimentação; uniforme idêntico ao utilizado pelos demais terceirizados; 
equipamentos de proteção, caso a atividade exija; inscrição do preso em regime 
semiaberto, na qualidade de segurado facultativo, e o pagamento da respectiva 
contribuição ao Regime Geral de Previdência Social; e remuneração, nos termos da 
legislação pertinente. 

6 eøera,0, 

o 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA: O casos r4âou  situões não 
explicitadas nas cláusulas deste contrato serãecidl Icontratar segundo 
as disposições da Lei de Licitações e Contratos minis1t$ em viq.Q e de suas 
alterações, Lei 8.078/1190 - Código de çsa Id" CbnsurDjr, Decreto 
3.722/2011, Lei Complementar 123/2006, IN 0215JMPOG, 30/04/2008 e 
serão resolvidos após ouvida a autoridade competente. 'V'J 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA: Para a solução das questões decorrentes 
deste contrato elege-se o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Minas Gerais, 
em Belo Horizonte. 

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam este instrumento em 
03 (três) vias de igual teor e para um só efeito, na presença das testemunhas 
abaixo. 

TÍTULO XIV - DAS DISPOSICÔES GERAIS 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA: É admissível a fusão, cisão ou incorporação da 
contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova 
pessoa jurídiCa todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; 
sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à 
execução do objeto pactuado e haja anuência expressa da UFVJM à continuidade do 
contrato. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA: A CONTRATADA não poderá, em hipótese alguma, 
caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA: Todas as ordens de serviço, 
notificações e entendimentos entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA serão feitos 
por escrito nas ocasiões próprias, não sendo aceitos quaisquer entendimentos 
verbais. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA: Os prazos mencionados neste Contrato 
para apresentação de documentação pela CONTRATADA poderão ser 
excepcionalmente prorrogados, quando solicitado durante o seu transcurso, e 
desde que ocorra motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pela 
CONTRATANTE. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA: A CONTRATADA não poderá transferir 
ou ceder os direitos e obrigações deste contrato, salvo por autorização expressa da 
CONTRATANTE, a ser concedida após análise e aprovação da documentação 
exigida. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA: O presente contrato poderá ser alterado 
unilateralmente pela CONTRATANTE, nas hipóteses previstas no art. 65 da Lei n° 
8.666/93. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OUINTA: Todos os ônus fiscais que incidam ou 
venham a incidir sobre os serviços contratados serão de exclusiva responsabilidade 
da CONTRATADA. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA: A abstenção eventual da CONTRATANTE no 
uso dos direitos a ele assegurados neste contrato, ou a não aplicação de 
penalidades nele previstas, não será considerada novação ou renúncia. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA: A eficácia deste contrato depende da 
publicação de seu extrato no Diário Oficial da União, que será providenciada pela 
Administração, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para 
ocorrer no prazo de vinte dias daquela data. 

PELA CONTRATANTE: 

Prof. Gilciano Saraiva Nogueira 

Reitor 

PELA CONTRATADA: 

TESTEMUNHAS: 

Diamantina, xx de xxxxxxxxx de 20xx 

Antes de ,mpr,wr pe1e oi seu cornpronissu co,,,o Me,uArnbie,,te. Página 63 Autos,eimurme,,seeuiseu camprou-.5sucouuMetuA,sbje,,te. Página 64 

Processo Volume I (0053619)         SEI 23086.005532/2018-73 / pg. 92



reportar e o termo CONTRATANTE define a Universidade Federal dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM. 

O objeto dessa licitação é a contratação de empresa especializada na 
execução de obra de construção do prédio da medicina - CampuS Mucuri - Teófilo 

Otoni (MG) da UFVJM. 
Antes de apresentar sua proposta, o licitante deverá analisar todos os 

documentos do edital, sendo recomendada a vistoria do local da obra, executando 
todos os levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, de 
modo a não incorrer em omissões, as quais não poderão ser alegadas em favor de 
eventuais pretensões de acréscimo de preços. 

O licitante poderá vistoriar o local onde será executada a obra objeto desta 
licitação para inteirar-se das condições e graus de dificuldades existentes, até o 
segundo dia útil anterior ao da apresentação das propostas, em companhia de 
servidor(a) da UFVJM. 

A UFVJM coloca-se à disposição para agendamento de visitas à obra, o qual 
deverá ser previamente solicitado pelos telefones (33) 3529 2700 

A visita tem como objetivo a análise do local em que serão realizados os 
serviços, para conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar nos 
preços ofertados pelos licitantes. 

Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções dos projetos ora 
fornecidos não poderão constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar "serviços 
extras" e/ou alterar a composição de preços unitários. 

Os materiais a serem empregados, as obras e os serviços a serem 
executados deverão,obedecer rigorosa mente: 

às normas da ABNT/INMETRO; 

às disposições legais da União e do Governo de Minas Gerais; 

aos regulamentos das empresas concessionárias; 

às prescrições e recomendações dos fabricantes; - 

S. às normas internacionais consagradas, na falta das normas da 
ABNT/INMETRO; 

6. às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho; 
Nenhuma modificação poderá ser feita nos desenhos e nas especificações 

dos projetos sem autorização expressa da FISCALIZAÇAO. 
Os cronogramaS apresentados. como anexos ao Edital deverão servir como 

referência para os licitantes elaborarem suas Propostas. O CONTRATADO deverá 
apresentar seu cronograma físico-financeiro detalhado em até 15 (quinze) dias 
após o recebimento da via do Contrato assinada, que será submetido a aprovação 
pela FISCALIZAÇAO. Esse cronograma servirá como base para os cronogramas das 
empresas subcontratadas. 

O cronograma físico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO e aprovado 
pela FISCALIZAÇAO, em até 15 (quinze) dias úteis sua entrega pelo 
CONTRATADO, servirá como base também para o o da evolução 
dos serviços e eventual indicativo de atraso, passí, de shçõer 

O CONTRATADO deverá efetuar seu próp planejnent. levan em conta 
a produtividade de suas máquinas, equipameiOs e m de br,, sem contudo, 
exceder o prazo estipulado no edital. Tal planmentO, incluin o piano , ataque, 
maquinário a ser utilizado, plano de intervenção nas ár da U ViM, croograma 
físico-financeiro detalhado e produção esperaddev.e do à provação 
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ANEXO IV 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

OBJETO 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA. EXECUÇÃO DE OBRA DE 

A CONSTRUÇAO DO PRÉDIO DA MEDICINA - CAMPUS MUCURI - TEOFILO OTONI 

(MG) DA UFVJM 

PRAZOS 
O prazo previsto para execução dos serviços é de 12 (doze) meses, contados a 

B partir do início das obras. O contratado terá 5 (cinco) dias a contar do recebimento 
da Ordem de Serviço para o início das obras. O prazo de vigência do contrato 
deverá ser de 20 (vinte) meses após sua assinatura. 

EMPREITADA: ( X  ) Preço Global ( ) Preço Unitário 

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO: (X ) Global ( ) Por Item 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

D Campus 3K - Diamantina (MG) 

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROJETO 

Diretoria de Infraestrutura da UFVJM. 
E 

UNIDADE FISCALIZADORA 

Diretoria de Infraestrutura da UFVJM. 

T 

SITA TÉCNICA 

 licitante poderá vistoriar o local onde serão executados os serviços, em 
mpanhia de servidor(a) da UFVJM, até o segundo dia útil anterior à data fixada 
ra o recebimento dos envelopes "Documentação" e "Proposta", com o 
jetivo de se inteirar das condições e do grau de dificuldade existentes, mediante 

_pévio agendamento dej ráfio pelos telefones (38) 3532 1256  

EXIGÊNCIAS TÉCNICAS 
As justificativas e quantitativos referentes às exigências técnicas são de 
responsabilidade do setor técnico da UFVJM e estão devidamente consignadas no 

G processo e com vistas franqueada aos interessados. 

Será admitida a comprovação de aptidão de obras ou serviços similares de 
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior à licitada. 

O termo CONTRATADO define o proponente vencedor do certame licitatório, 
a quem for adjudicada a obra, o termo FISCALIZAÇAO define a equipe que 
representa o UFVJM perante o CONTRATADO e a quem esta última deverá se 
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prévia da FISCALIZAÇÃO em até 15 (quinze) dias úteis após o recebimento da via 
do Contrato assinada. 

Os equipamentos que o CONTRATADO levar para o canteiro, ou as 
instalações por ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, 
só poderão ser retirados com autorização formal da FISCALIZAÇAO. 

Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser 
comprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padrões 
especificados eàs normas da ABNT/INN1ETRO, devendo ser submetidos à aprovação 
da FISCALIZAÇAO. 

A FISCALIZAÇÃO não aceitará a alegação de atraso dos serviços devido ao 
não fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores. 

Os produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira se 
necessária aplicação na obra deverão ser provenientes de empresas que pratiquem 
o manejo sustentável, devidamente cadastradas e fiscalizadas pelo IBAMA e/ou 
com certificação de instituições reconhecidas pelo mesmo. Tais produtos englobam 
as madeiras em toras, toretes, postes não imunizados, escoramentos, palanques 
roliços, dormentes, estacas e mourões, fôrmas, achas e lascas, pranchões 
desdobrados com motossera e madeira serrada sob qualquer forma, faqueada ou 
em lâminas. 

O CONTRATADO fica obrigado a apresentar as notas fiscais expedidas na 
compra dos subprodutos florestais utilizados na obra, sempre que a FISCALIZAÇAO 
solicitar, discriminando produto e quantidade em metros cúbicos, bem assim o 
número do Documento de Origem Florestal - DOF, Guias Florestais e/ou outros 
eventualmente criados para o controle de produtos e subprodutos florestais, 
relativos à respectiva operação de venda. 

Deverão ser utilizados materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental, 
que promovam a conservação e o uso racional da água, a eficiência energética e a 
especificação de produtos com certificação ambiental, sempre que possível e que os 
custos forem compatíveis com o praticado no mercado. 

Os materiais que não atenderem às especificações não poderão ser 
estocados no canteiro de obras. 

Os materiais inflamáveis, quando necessários, só poderão ser depositados 
em áreas autorizadas pela FISCALIZAÇAO, devendo o CONTRATADO providenciar 
para estas áreas os dispositivos de proteção contra incêndios determinados pelos 
órgãos competentes. 

O CONTRATADO deverá levar em conta todas as precauções e zelar 
permanentemente para que as suas operações não provoquem danos físicos ou 
materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os ônus para reparação 
de eventuais danos causados. 

Os detritos resultantes das operações de transporte ao longo de qualquer via 
pública serão removidos imediatamente pelo CONTRATADO, às suas expensas. 

A remoção de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para local 
permitido pelo Governo Estadual e/ou Municipal será feita pelo CONTRATADO. 

O CONTRATADO será responsável, nas áreas em que estiver executando os 
serviços, pela proteção de toda a propriedade pública e privada, linhas de 
transmissão de energia elétrica, adutoras, telégrafo ou telefone, dutos de água, 
esgoto e drenagem pluvial e outros serviços de utilidade pública, nas áreas da 
UFV]M e adjacentes, devendo corrigir imediatamente, às suas expensas, quaisquer 
avarias que nelas provocar, deixando-as conforme seu estado original. 

No caso em que o CONTRATADO venha a, como resultado das suas 
operações, intervir áreas em declive (barrancos de corte, taludes ou aterros) 
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devem receber de imediato a contenção acequada,j ec4ente  co revegetação 
com grama batatais ou São Carlos ou .4spéciet rupestr, não sendo 
permitida a fixação de outras espécies vegtais. ctblFões  que.ão sejam por 
revegetação devem ser apresentados à FISCAJ)ZAÇ4O para análie autorização. 

Correrá por conta exclusiva do COI'T1Q ponsabilidaie por 
quaisquer acidentes na execução das obras e serAs contratados, pelo uso 
indevido de patentes registradas e pela destruição ou danificação das demais obras 
em construção até sua definitiva aceitação. 

As normas de segurança constantes destas especificações não desobrigam o 
CONTRATADO do cumprimento de outras disposições legais, federais e estaduais 
pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações ou 
reclamações movidos, por pessoas físicas ou jurídicas, em decorrência de culpa nas 
precauções exigidas no trabalho ou da utilização de materiais inaceitáveis na 
execução dos serviços. 

O CONTRATADO cuidará para que as obras a serem executadas acarretem a 
menor perturbação possível aos serviços públicos, às vias de acesso, e a todo e 
qualquer bem, público ou privado, nos domínios da UFVJM. 

Todas as questões, reclamações, demandas judiciais, ações por perdas ou 
danos e indenizações oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serão de sua 
inteira responsabilidade, não cabendo responsabilidade solidária ou subsidiária por 
parte do CONTRATANTE. 

O CONTRATADO cuidará para que o transporte de cargas especiais seja feito 
sem causar danos ou interrupções nas vias públicas de acesso à UFVJM. Serão 
escolhidos trajetos e veículos adequados e controladas as cargas, a fim de 
compatibilizar as solicitações com os meios de acesso disponíveis. 

Se o CONTRATADO necessitar deslocar para a UFVJM qualquer equipamento, 
completo ou em partes, que possa acarretar danos às vias públicas - pavimentos, 
pontes, viadutos, canalizações ou outras instalações, deverá comunicar o fato à 
FISCALIZAÇAO, informando-a também das providências que pretende adotar para 
a proteção e o eventual reforço das obras viárias existentes, ficando o 
CONTRATADO responsável pela efetivação de todas as providências necessárias 
junto a órgãos públicos federais, estaduais e municipais, a entidades privadas e a 
pessoas físicas envolvidas. 

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessário para 
a execução da obra até o cumprimento integral do Contrato. 

Os representantes da FISCALIZAÇÃO da obra darão suas instruções 
diretamente ao preposto do CONTRATADO. 

A equipe técnica do CONTRATADO responsável pelos serviços deverá contar 
com profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as 
diversas atividades necessárias à execução da obra. 

A qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a substituição de 
membro da equipe técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico 
ao desenvolvimento dos trabalhos. 

Os representantes da FISCALIZAÇÃO e toda pessoa autorizada pela mesma 
terão livre acesso às obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo 
realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos 
à execução dos serviços contratados. 

Todas as atividades que ocorrerem fora do horário padrão de execução de 
serviços (entre 7h e 18h) deverão ser precedidas de autorização expressa da 
FISCALIZAÇAO, registrada no Diário de Obras. 

O CONTRATADO interromperá total ou parcialmente a execução dos 
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trabalhos sempre que: 

assim estiver previsto e determinado no Contrato; 

for necessário para execução correta e fiel dos trabalhos, nos termos' 
de Contrato e de acordo com o projeto; 

houver influências atmosféricas sobre a qualidade ou a segurança dos 
trabalhos na forma prevista no Contrato; 

houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a 
juízo da FISCALIZAÇAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos 
subsequentes; e 

a FISCALIZAÇÃO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diário 
de Obra. 

O CONTRATADO deverá providenciar Diário de Obra co mo disposto nas 
condições do Edital. 

O CONTRATADO cuidará para que todas as partes do canteiro de obras e da 
própria obra permaneçam sempre limpas e organizadas, com os materiais 
estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade. Deverá ainda 
promover a coleta seletiva dos resíduos (entulhos) para reciclagem e instalar 
sistema de retenção de material particulado nos acessos ao canteiro. 

As instalações deverão apresentar sempre bom aspeco, não sendo 
admitidas construções desalinhadas, desleixo, barracões que não inspirem 
segurança e que sejam desconfortáveis à vista e ao uso. 

Os níveis de segurança e higiene a serem providenciados pelo CONTRATADO 
aos usuários das instalações na obra serão, no mínimo, os determinados pelo 
Departamento Nacional de Higiene e Segurança do Trabalho do Ministério do 
Trabalho. 

Não será permitido que o pessoal do CONTRATADO permaneça no canteiro 
fora dos horários de trabalho definidos. 

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros 
equipamentos e elementos existentes no local da obra a fim de facilitar a execução 
de seus serviços, o CONTRATADO deverá solicitar previamente à FISCALIZAÇAO 
autorização para tais deslocamentos e modificações. 

Não poderão ser realizados na obra processos industriais que empreguem 
produtos ou produzam e/ou desprendam resíduos corrosivos ou tóxicos sólidos, 
líquidos, pulverulentos ou gasosos, nem que sejam origem de ruídos que causem 
Incômodo à obra ou à vizinhança. 

O impedimento de realização de processos de industrialização na obra, 
apontado pela FISCALIZAÇAO, não acarretará acréscimos aos preços propostos, 
sejam decorrentes de transportes, carga e descarga, embalagem ou 
acondicionamento, tributos de qualquer natureza, aumento de mão de obra ou 
quaisquer outros. 

O CONTRATADO fornecerá as máquinas, os equipamentos, as ferramentas, 
os materiais, a mão de obra (inclusive os encargos sociais), os insumos, todos os 
tipos de transporte e tudo mais que for necessário para a execução, a conclusão e a 
manutenção das obras, sejam eles definitivos ou temporários. 

Caberá ao CONTRATADO, ao final da obra, não deixar nenhum entulho nas 
cercanias das obras gerados pela respectiva mão de obra, o barracão/escritório 
devem ser devida e completamente removidos. 

Também serão de responsabilidade do CONTRATADO todos os impostos, 
taxas, emolumentos, alvarás e encargos necessários à execução dos serviços. 
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Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços descritos 
nesse documento. 

Considera-se sempre que o CONTRATADO dispõe da totalidade dos 
conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produção 
necessários, suficientes e adequados à execução dos serviços para a realização do 
objeto, os quais deverá mobilizar e empregar com eficiência e eficácia no 
cumprimento do Contrato que celebrar. Não caberá qualquer pleito de alteração dos 
valores contratados pela substituição de métodos e meios de produção 
incompatíveis com o conjunto dos serviços a realizar nas quantidades, prazos e 
qualidade requeridos. 

As composições de custos unitários elaboradas pela UFV]M são instrumentos 
para a elaboração do orçamento estimativo. Cada licitante deve elaborar suas 
composições de custos incluindo todos os materiais, equipamentos e mão de obra 
que entenderem necessário para a conclusão do serviço de acordo com a 
especificação técnica. Não poderá haver nenhum pleito de alteração de valores do 
CONTRATADO em função das composições apresentadas pela UFVJM. 

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produção com a 
obra será sempre faculdade intransferível e irrecorrível da FISCALIZAÇAO. 

É da competência do CONTRATADO registrar no Diário de Obras todas as 
ocorrências diárias, bem como especificar detalhadamente os serviços em 
execução, devendo a FISCALIZAÇAO, neste mesmo Diário, confirmar ou retificar o 
registro. 

A abertura do diário de obras deverá ser feita juntamente com a Fiscalização 
no dia de início dos serviços. Será tolerado um prazo máximo de 48 horas, em 
casos excepcionais, para o preenchimento do Diário de Obras durante a execução 
do objeto. A partir desse prazo poderão ser aplicadas as sanções previstas ro 

Edital. 

Nas hipóteses de sinistro, abandono da obra, falência do CONTRATADO ou 
rescisão unilateral, os valores dos insumos que porventura já tenham si10 
adquiridos pela UFVJM, por força de contrato anterior, devem ser suprimidos éu 
disponibilizados, no que couber, e pelos seus valores atuais, dos contratos 
posteriormente firmados para continuação da execução do objeto da licitação. 

Após a conclusão dos serviços de limpeza, o CONTRATADO se obrigará a 
executar todos os retoques e arremates necessários, apontados pela Fiscalização. 

¶8derw 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEO.UITINHONHA E MUCURI 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÀO- PROAD 
Diretoria de Infraestrutura - DIINFRÃ 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA EXECUÇÃO DO PREDIO DA MEDICINA / CAMPUS DO MUCURI 

UFV)M 

if 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROAD 
OiretoOa de Infraestrutura - DINFRA 

ÍNDICE 

OBJETO 

LEGISLAÇÃO 

TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES 

4, DESCRIÇÃO GERAL E LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

5 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

PROPOSTA FINANCEIRA 

HABILITAÇÃO 

CRITERIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

9, DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

10. REAJUSTAMENTO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS E FORNECIMENTOS 

II, RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

12. FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

GARANTIA DE EXECUÇÃO 

FISCALIZAÇÃO 

16. SEGURO  

17 RECEBIMENTO DO OBJETO 

18 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRANTANTE 

SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

CONDIÇÕES GERAIS 

ANEXOS 

1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - MENORIAL DESCRITIVO 

JUSTIFICATIVA PARA MODELO LICITATÓRIO RDC 

PLANILHAS DE ESTIMATIVA DE CUSTOS DOS SERVIÇOS 

IV PROJETOS DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
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MINISTÉRIO DA EDUCA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQU NHON 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - o 
utretorla de tnrraestrutura - 

PROPOSTA FINANCEIRA - Documento gerado pelo licitante que estabelece os 
valores unitário e global dos serviços e fornecimentos, apresentando todo o 
detalhamento dos custos e preços unitários propostos. Deverá ser coerente com a 
estrutura da Proposta Técnica. 

4. DESCRIÇÃO GERAL E LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

A execução do prédio da Medicina do campus do Mucuri da UFVJM - Universidade 
Federal dos Vaies do Jequitinhonha e Mucuri, localizado a Rua do Cruzeiro, n° 01 - 
Jardim São Paulo, na cidade de Teófilo Otoni. Como conteúdo deste documento, é 
apresentado o Memorial Descritivo - Anexo 1, em atendimento ao escopo detalhado 
no Edital e o quantitativo de materiais. 

A Figura 1 apresenta uma foto de satélite com a localização do lote onde será 
executada a obras. A Figura 2 mostra o projeto de implantação arquitetônica do 
empreendimento. 

.4 

Figura 1 - Localização do lote destinado ao Prédio da Medicina no campus do 
Mucuri, na cidade de Teóflio Otoni, MG. 

MINISTERIO DA EDUCAÇAO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROAD 
Diretoria de Infraestrutura - DINFRA 

OBJETO 

Contratação de empresa especializada para execução do prédio da Medicina no 
campus do Mucuri/UFVJM. 

LEGISLAÇÃO 

A presente licitação será realizada no Regime Diferenciado de Contratações Públicas 
- RDC - Lei 12.462/2011, pelo Decreto n° 7.581/ 2011, que regulamenta o Regime 
Diferenciado de Contratações Públicas - RDC, com fundamento legal no Inciso IV, 
art 10, da Lei 12.462/2011. 

2.1. Do modo de disputa, regime de execução e critério de julgamento: 

2.1.1. Modo de Disputa: Aberto 

2.1.2. Regime de Execução: Empreitada por Preço Global 

2.1.3. Critério de Julgamento: Maior desconto 

TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES 

Neste Termo de Referência ou em quaisquer outros documentos relacionados com 
os serviços acima solicitados, os termos ou expressões têm o seguinte significado 
e/ou interpretação: 

UFVJM - Universidade Federal dos Vale do .Jequitinhonha e Mucuri - 

Autarquia pública vinculada ao Ministério da Educação, com sede Rodovia MGT 367 
- Km 583, n° 5000, Alto da Jacuba CEP 39100-000. 

LICITANTE - Empresa habilitada para apresentar proposta. 

CONTRATO - Documento, subscrito pela UFV)M e a licitante vencedora do 
certame, que define as obrigações e direitos de ambas com relação à execução dos 
serviços. 

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e CONTRATADA pela UFVJM para a 
execução dos serviços. 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - Tipo de norma destinada a fixar as características 
dos serviços, condições ou requisitos exigíveis para matérias primas, produtos semi 
fabricados elementos de construção, materiais ou produtos industriais semi 
fabricados. Conterá a definição do serviço, descrição do método construtivo, 
controle tecnológico e geométrico e norma de medição e pagamento. 

FISCALIZAÇÃO - Equipe da UFVJM atuando sob a autoridade de um Coordenador, 
indicada para exercer em sua representação a fiscalização do contrato. 

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que definem e 
regulam a execução dos serviços, compreendendo o Edital, Termos de Referência, 
Especificações Técnicas, desenho e financeira da executante, cronogramas e 
demais documentos complementares que se façam necessários à execução dos 
serviços. 

PROJETO EXECUTIVO - Projeto de engenharia que reúne os elementos 
necessários e suficientes à execução completa dos serviços. 

4 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO 
UNIVERSIDADE FEDERAL Dos VALES DO IEQUITINHONHA E MUCURI 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇAO - PROAD 
Diretoria de Infraestrutura - DINFRA 

1/ 

PRÊDIOEXeTENTE 

 
J. 

L-- - 

II 
II  

F / 
1 

Figura 2 - Implantação arquitetônica do empreendimento. 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

Poderão participar deste RDC Eletrônico, as empresas do ramo pertinente ao objeto 
licitado, obrigatoriamente, credenciadas no Sistema Unificado de Cadastro de 
Fornecedores — SICAF e que atenderem a todas as demais exigências constantes 
neste Edital e seus anexos. 

S.I. A Licitante deverá apresentar junto a sua proposta declaração de que tomou 
conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento 
das obrigações objeto da licitação e necessárias à avaliação das possíveis 
dificuldades futuras. E de inteira responsabilidade da licitante a verificação "in loco" 
das dificuldades e dimensionamento dos dados não fornecidos pela UFVJM. A não 
verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada, no desenrolar dos 
trabalhos, como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser 
estabelecido. Entende-se que os custos propostos cobrirão quaisquer dificuldades 
decorrentes da localização do projeto. 

5.2. Caso a licitante deseje visitar o local da prestação dos serviços, deverá 
solicitar à UFVJM, acompanhamento para a visita técnica, com uma antecedência 
mínima de 48 horas úteis. A visita deverá ser realizada por preposto devidamente 
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credenciado pela empresa. os custos de visita aos locais dos serviços correrão por 
exclusiva conta da licitante. 

5.3. O agendamento da visita deverá ser solicitado ao campus do Mucuri - Prédio 

Administrativo, Rua do Cruzeiro, n° 01 - jardim São Paulo - CEP 39803-371. 

Contato: (33) 3529-2700 ramal 2826 - Engenheiro Ell Onfre. 

5.4. Será permitida a subcontratação de parte da obra ou serviço objeto deste 
Edital, para as atividades que não constituem item relevante do objeto, até o limite 
de 30% (trinta por cento) do valor contratado, nos termos do art. 48, inciso II da 
Lei 123/06, com anuência prévia da UFVJM. 
5.4.1. A subcontratação não exclui a responsabilidade do contratado perante a 
administração pública quanto à qualidade técnica da obra ou serviço prestado. 

5.4.2. A subcontratação não liberará o contratado de suas responsabilidades 
contratuais e legais. 

5.4.3. A empresa vencedora do certame, quando optar por subcontratar parte dos 
serviços objeto desta licitação, deverá apresentar à fiscalização, para aprovação, a 
documentação de habilitação da (s) empresa (5) subcontratada(s) para fins de 
comprovação da habilitação jurídica, regularidade fiscal e a qualificação técnica 
necessária à execução da parcela da obra ou do serviço subcontratado, e que, 
os seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios não constam func6nári0s, 
empregados ou ocupantes de cargo comissionado na UFVJM. 

5.4,4. A empresa subcontratada deverá comprovar a qualificação técnica mediante 
a apresentação de atestados de ter executados serviços similares àqueles da 
parcela da obra ou do serviço subcontratado. 

6. PROPOSTA FINANCEIRA 
A proposta financeira será elaborada em função dos serviços relacionados no 

Anexo III deste Termo de Referência, devendo seguir o modelo de sumário a 
seguir, podendo ser ajustado nos aspectos em que a licitante julgar adequado: 

i. Sumário 

2. Carta de apresentação da proposta financeira (Termo da Proposta) 

3, Resumo da proposta financeira (Planilha Orçamentária Geral) 

4. Detalhamento da proposta financeira (planilhas de quantidades e preços) 

6.1. Os itens pertinentes ao sumário precedente conterão as seguintes 
informações: 

6.1.1. Apresentação da proposta deverá constar o nome e endereço completo da 
licitante, número de telefone, fax, CNPJ e qualificação (nome, estado civil, 
profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou legal, este 
mediante instrumento de procuração, que assinará o c oto no casà' )icitante 
sera vencedora; ,. 

6.1.2. Carta de apresentação da PROPOSTA DE. ERCEN AL E DESNTO 
(termo da proposta), devidamente assinada pelo rresent te le ai da hicitte, 
contendo o percentual de desconto ofertado sobre reço gb ]de erência. 
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A. Execução de prédio público, comercial ou industrial contendo instalações 
hidrossanitárias; elétricas externas e SPDA; instalações hidrossanitárias 
preventivas (incêndio). 

7.2.2 Comprovação de aptidão de desempenho técnico operacional, por meio de 
atestado(s), devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram 
executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico 
- CAT, do engenheiro responsável pelo serviço, expedidas por este(s) Conselho(s), 
que comprove(m) que o licitante tenha executado para órgão ou entidade da 
administração pública direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito 
Federal, ou ainda, para empresa privada, serviços de: 

A. Execução de prédio público, comercial ou industrial, com pelo menos, 
um pavimento térreo e um superior com 775,00 m2  (setecentos e setenta 
e cinco metros quadrados) de área construída contendo instalações 
hidrossanitárias; elétricas externas e SPDA; instalações hidrossanitárias 
preventivas (incêndio). 

7.2.3 Indicação formal, através de carta/ofício, assinada pelo representante legal 
da empresa, do responsável técnico, detentor do atestado de capacidade técnica 
profissional, elencado no item 1.1.1.1 da planilha sintética, que deverá pertencer ao 
quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta, 
entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo 
por intermédio de: 

7.2.3.1 cópia autenticada do contrato social/estatuto social do licitante em que 
conste o profissional como sócio; 

7.2.3.2 cópia autentica Carteira de Trabalho em que conste o licitante como 
contratante; 

7.2.3.3 cópia autenticada do contrato de prestação de serviços, sem vínculo 
trabalhista e regido pela legislação comum, em que conste o licitante como 
contratante; 

7.2.3.4 declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante 
se sagre vencedor do certame. 

7.2.3.5 Certidão de Registro e de quitação da Empresa e Responsável Técnico pela 
execução do serviço no CREA. 

7.2.3.6 Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo 
Circulante) de, no mínimo, 16,66% do valor estimado da contratação, comprovado 
através de balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício 
social. 

7.2.3.7 Declaração formal da disponibilidade para cumprimento das exigências 
mínimas relativas às instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal 
técnico especializado considerado essencial para o cumprimento do objeto da 
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6.13. A licitante deverá considerar, na elaboração da proposta de percentuais de 
desconto, todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, tributos, encargos 
sociais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução dos 
serviços. 

6.1.4. Para efeito de preenchimento das planilhas de serviços e preços a licitante 
deverá observar o disposto no parágrafo único do art. 27 do Decreto 7.581 de 
11/10/2011 e não poderá: 

Cotar preço unitário da Planilha Orçamentária Geral e global superior ao 
orçamento previamente estimado pela UFVJM, nos termos dos §§ 30 e 40  do art. 80 
da Lei n° 12.462/2011, ou inexeqüível, ressalvado o disposto no item 8.4. deste 
Termo de Referência. 

Deixar de apresentar preço unitário para um ou mais serviços. - 

6.2. A licitante deverá considerar, sempre que possível, na elaboração da 
proposta de percentuais de desconto, a mão de obra, os materiais, as tecnologias e 
matérias primas existentes no local da execução das obras/serviços, desde que não 
se produzam prejuízos à eficiência na execução do objeto e que seja respeitado o 
limite do orçamento estimado para a contratação. 

6.3. Os preços propostos deverão contemplar as despesas necessárias para a 
realização dos serviços como: impostos e taxas, seguros, mão de obra, encargos 
sociais, transporte, máquinas e equipamentos, veículos, combustível e quaisquer 
outros que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, na execução dos 
serviços. Em caso de omissão de alguma despesa, esta será considerada incluída 
nos preços. 

7. HABILITAÇÃO 

7.1. Os documentos necessários à habilitação jurídica, qualificação econômico-
financeira e regularidade fiscal e trabalhista deverão ser apresentados em 
conformidade com o art. 14 da Lei no 12.462/11 na forma de apresentação 
estabelecida no edital. 

7.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

7.2.1 Para atendimento à qualificação técnico profissional, comprovação do licitante 
de possuir em seu corpo técnico, na data da abertura das propostas profissional (is) 
de nível superior, ENGENHEIRO reconhecido(s) pelo CREA, detentor(es) de 
atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA da 
região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) 
Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que 
comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para órgão ou entidade da 
administração pública direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito 
Federal, ou ainda, para empresa privada, que não o próprio licitante (CNPJ 
diferente), serviços de: 
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Licitação, constando a relação explícita de máquinas, equipamentos e pessoal 
técnico especializado que serão utilizados na execução do serviço e declaração de 
que conhece as peculiaridades e condições locais, o grau de dificuldades existente, 
com vistas à execução do objeto da licitação em epígrafe, bem como conhece as 
condições de acesso, de instalação do canteiro, de depósito, de alojamento, de 
água, de energia, de mercado de materiais e de disponibilidade de mão de obra. 

7.2.3.8 Declaração de ciência de que as alterações contratuais sob alegação de 
falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, 
memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no 
seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse 
percentual para verificação do limite do § 10, do art. 65 da Lei 8.666/93. 

7.2.3.9 Documento extraído da Base de Dados do Sistema CNPJ da Receita Federal 
do Brasil discriminando o Código CNAE ou cópia autenticada do Ato Constitutivo, 
Estatuto ou Contrato Social, para fins de verificação da pertinência da atividade da 
licitante com o objeto social. 

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

8.1. Para efeito de preenchimento das Planilhas de Preços, a Licitante deverá 
observar o disposto no parágrafo único do Art. 27 do Decreto 7.581 de 11/10/2011 
e não poderá cotar preço unitário da Planilha Orçamentária Geral e global, superior 
ao orçamento previamente estimado pela UFVJM, nos termos dos §§ 30 e 40  do art. 
80  da Lei n° 12.462/2011, ou inexeqüível, observado o item 8.4. deste Termo de 
Referência. 

8.2. O percentual de desconto apresentado pelos licitantes deverá incidir 
linearmente sobre os preços de todos os itens do orçamento estimado (custo 
direto), constante do instrumento convocatório, conforme § 30 do art. 19 da Lei 
12.462, de 04.08.11. A redução dos valores dos encargos sociais e custos indiretos 
serão proporcionais a esses descontos. 

8.3. Será desclassifica da, mediante decisão motivada, a proposta que: 

Contenha vícios insanáveis. 
Não obedeça às especificações técnicas previstas no instrumento 

convocatório. 
Apresente preços manifestamente inexequíveis ou permaneça acima do 

orçamento estimado para a contratação, inclusive nas hipóteses previstas no caput 
do art. 90  do Decreto 7.581/11. 

Não tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela 
administração pública. 

Apresente desconformidade com quaisquer outras exigências do instrumento 
convocatório, desde que insanável. 

Apresentar qualquer oferta de vantagem baseada em proposta das demais 
Licitantes ou de qualquer outra natureza, inclusive financiamentos subsidiados ou a 
fundo perdido. 

As propostas que não estejam em conformidade com os requisitos previstos 
neste Termo de Referência. 
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8.4. Consideram-se inexequíveis as propostas com valores globais inferiores a 
70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por 
cento) do valor do orçamento estimado pela UFVJM. 

Valor do orçamento previamente estimado pela UFVJM. 

8.5. A proposta aceita deverá conter, ainda: 
Prazo de validade de, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias, a contar da data 

de sua apresentação. 
Razão social, o CNPJ, a referência ao número do edital do RDC Eletrônico, 

dia e hora de abertura, o endereço completo, bem como o número de sua conta 
corrente, o nome do banco e a respectiva agência onde deseja receber seus 
créditos. 

Meios de comunicação disponíveis para contato, como por exemplo: 
telefone, fac-símile e e-mail. 

8.6. A COMISSÃO de Licitação promoverá diligência de forma a conferir à 
Licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua proposta. 

8.7. Se houver indícios de inexequibilidade da PROPOSTA DE PREÇO, ou em caso 
da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada 
diligência, para efeito de comprovação de sua exequibilidade. 

8.8. Na hipótese de que trata o item 9.4. a Licitante deverá demonstrar que o 
valor da proposta é compatível com a execução do objeto licitado no que se- refere 
aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas 
composições de custos unitários. 

8.9. A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e 
instalações a serem fornecidos pela Licitante em relação aos quais ele renuncie a 
parcela ou à totalidade da remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na 
proposta. 

8.10. É facultado à comissão de licitação, em qualquer fase da licitação, desde que 
não seja alterada a substância da proposta, adotar medidas de saneamento 
destinadas a esclarecer informações, corrigir impropriedades na documentação de 
habilitação ou complementar a instrução do processo. 

9. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

9.1. O prazo de execução dos Serviços objeto deste Termo de Referência é de 12 
(doze) meses, contados da data registrada na Ordem de Serviço emitida pela 
UFVJM, tendo início e vencimento em dia de expediente na UFVJM, devendo-se 
excluir o primeiro e incluir o último, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, 
§§ 10  e 20  da Lei 8.666/93. 

9.2. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no 
somente será apreciado pela UFVJM se manifestado r

eve 

'mente, p&Ksçrito, até 
60 (sessenta) dias antes do prazo de execução do C  

9.3. O documento de que trata o item anterio star protocolo na 
UFVJM até a data limite estabelecida para o pedido.— O 

- 
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9.4. Eventual prorrogação do prazo de execução do contrato somente será 
autorizada mediante apresentação, pela CONTRATADA, de documentação 
comprobatória de regularidade fiscal, tributária, previdenciária e trabalhista. 

9.5. A Licitante deve apresentar declaração de que, caso seja vencedor, 
contratará pessoas presas ou egressos nos termos do Decreto n0  9.450 de 24 de 
julho de 2018, acompanhada de declaração emitida pelo Órgão responsável pela 
execução penal de que dispõe de pessoas presas aptas à execução de trabalho 
externo. 

REA)USTAMENTO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS E FORNECIMENTOS 

Para efeito de reajuste do valor contratual, este somente é admitido nos contratos 
cujo prazo de execução da obra se torne superior a um ano em razão do próprio 
cronograma inicial ou por força de vicissitudes supervenientes não decorrentes de 
culpa da contratada, conforme estatuído na Lei 10192/2001. 

Na hipótese de o prazo da execução do serviço, exceder ao período de execução 
contratualmente previsto, por razões não atribuidas ao CONTRATADO, o valor 
remanescente do contrato poderá ser reajustado pelo Indice Nacional de Custo da 
Construção Civil (INCC), regido e acompanhado pela Fundação Getúlio Vargas 
(FGV) mediante solicitação do CONTRATADO. 

O reajuste somente poderá ser concedido a partir de 1 (um) ano contado da data 
limite para apresentação da proposta, mediante justificativa da variação do custo 
de produção no período. 

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou e qualquer 
forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser 
determinado pela legislação então em vigor. 

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

O orçamento de referência estima-se em R$ 4.174.866,23 (quatro milhões 
cento e setenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e seis reais e vinte e três 
centavos) com data base de 06 de junho de 2018. 

FORMA E CONDIÇõES DE PAGAMENTO 

Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no cronograma 
físico financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia das atividades 
executadas no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada; 

12.1 A CONTRATADA deverá efetuar a medição, no último dia de cada etapa, 
definido no cronograma físico financeiro, devendo fazer a entrega do documento, à 
FISCALIZAÇAO, no primeiro dia útil subsequente. 

12.2 Uma etapa será considerada efetivamente condoída quando as atividades 
previstas para aquela etapa, no cronograma físico financeiro estiverem executadas 
em sua totalidade. 

eiera, 
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_ 
A FISCALIZAÇAO terá o prazo de 10 (dez) dias úteis,

II, 
do da data da 

apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a 
medição relatada pela Contratada, bem como para avaliar a confõrmidade das 
atividades executadas, inclusive quanto à obrigação de utilização de produtos e 
subprodutos florestais de comprovada procedência legal. 

12.3 Caso seja constatada alguma irregularidade, na mediação apresentada, a 
empresa deverá proceder as alterações, suspendendo-se o prazo estipulado no item 
18.3, que voltará a correr, por inteiro, após novo recebimento da medição. 

12.4 A aprovação da medição prévia, apresentada pela Contratada, não a exime de 
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva das 
atividades executadas; 

12.5 Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiência de mão de obra e outros 
deverão ser considerados na composição de custos unitários, não sendo, em 
hipótese alguma, considerados na medição; 

12.6 Poderão ser medidos serviços executados antecipadamente ao previsto no 
cronograma para compensar outros em atraso, desde que o valor total da medição 
não ultrapasse o total previsto na etapa e não haja prejuízo da qualidade e do bom 
andamento da obra; 

12.7 Poderá ser ultrapassado o limite previsto no item anterior desde que atenda a 
qualquer das hipóteses abaixo: 

o valor a ser faturado corresponda aos valores em atraso de etapas anteriores 
acrescidos dos previstos na etapa; 

antecipação de serviços previstos no cronograma, desde que previamente 
autorizados pela CONTRATANTE. 

12.8 Para o pagamento dos itens a seguir serão observados: 

o pagamento do item Administração Local será feito na proporção da 
execução financeira dos serviços, de forma a garantir que a obra chegue ao fim 
juntamente com a medição e o pagamento de 100% deste item; 

o pagamento do item Instalação de Canteiro e Acampamento será feito 
conforme previsto no cronograma de desembolso da obra; 

o pagamento do item Mobilização e Desmobilização será feito na proporção 
da execução física desses serviços, ou seja, considerando o conjunto de 
equipamentos e pessoal mobilizados, e conforme previsto no cronograma de 
desembolso da obra. 

A CONTRATANTE somente efetuará pagamentos mediante apresentação da Nota 
fiscal, com o devido "atesto" do fiscal, consignando as seguintes informações: 
objeto do contrato, número do contrato, dados bancários para depósito, o valor do 
material e mão de obra empregada (conforme planilha aprovada na licitação) e 
ainda, da documentação abaixo legalmente exigida para a sua liberação: 

12.9 Para primeira medição: 

a) Comprovante inscrição da obra na Previdência Social - formulário abertura da 
CEI devidamente preenchido; 
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GFIP's com competência entre a data de abertura da CEI e a atual, referente a 
CEI da obra e contendo, no mínimo, as folhas de Conectividade Social, GRF, RE, 
Comprovante de Declaração à Previdência Social, Resumo das Informações a 
Previdência Social, RET e Resumo RET; 

GPS's com competência entre a data de abertura da CEI e a atual; 

Comprovante de pagamento das GRF's e GPS's supracitadas; 

12.10 Para as demais medições: 

GFIP's com competência entre a última Nota Fiscal paga e a atual, referente a 
CEI da obra e contendo, no mínimo, as folhas de Conectividade Social, GRF, RE, 
Comprovante de Declaração à Previdência Social, Resumo das Informações a 
Previdência Social, RET e Resumo RET; 

GPS's com competência entre a última Nota Fiscal paga e a atual; 

Comprovante de pagamento das GRF's e GPS's supracitadas; 

Listagem dos empregados enviada ao Seguro com competência entre a última 
Nota Fiscal paga e a atual. 

12.11 Para última medição (além da documentação mencionada no item 20): 

CND da matrícula CEI da obra junto ao INSS (quando não houver acréscimo de 
área) e a CND junto ao INSS de averbação do imóvel (quando houver ampliação ou 
obra nova); 

Laudo Técnico da FISCALIZAÇÃO comprovando que 100% da obra foi executada; 

Termo de Recebimento Provisório da Obra. 

12.12 A CONTRATANTE irá verificar, ainda, o cadastro da CONTRATADA no SICAF, 
devendo este estar regular durante toda a vigência contratual. 

Constatada a situação de irregularidade junto ao SICAF, a CONTRATADA será 
advertida, por escrito, para que no prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularize sua 
situação junto ao seu órgão cadastrador, ou no mesmo prazo apresente sua defesa, 
sob pena de rescisão do contrato; 

O prazo descrito na alínea anterior poderá ser prorrogado a critério da 
CONTRATADA; 

Caso a CONTRATADA não regularize sua situação junto ao SICAF, ou não 
apresente defesa no prazo descrito na alínea "a", será providenciada a abertura de 
processo administrativo visando a aplicação das penalidades cabíveis. 

Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA 
não regularize sua situação no SICAF. 

Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse 
público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima 
autoridade da CONTRATANTE, não será rescindido o contrato em execução com a 
CONTRATADA inadimplente no SICAF. 

12.13 Será verificada ainda a vigência de Garantia de Contrato e de Seguro caso 
estejam com prazo vencido, a CONTRATADA deverá apresentar documentos 
válidos. 
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os pagamentos serão efetuados pela CONTRATANTE em até 20 (vinte) dias úteis a 
contar da data de apresentação da Nota Fiscal e demais documentos, mediante 
crédito em conta-corrente da CONTRATADA mencionada na Nota Fiscal, desde que 
obedecidas às formalidades contratuais e legais pertinentes. 

12.14 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA 
não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa 
de compensação financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento 
e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte 
fórmula: 

EM = Ix N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

= Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

= (TX) 1 = (6/100) / 365 I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anuaí= 6%. 

12.15 O pagamento da multa e da compensação financeira, a que se refereo item 
12.14, será efetivado mediante autorização expressa do Reitor da CONTRATANTE, 
em processo próprio, que se iniciará com o requerimento da CONTRATADA dirigido 
a Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento/UFVJM. 

12.16 A CONTRATANTE se reserva o direito de descontar das faturas mensais os 
eventuais débitos da CONTRATADA relacionados com a obra, tais como multas, 
danos e prejuízos contra terceiros e outros que sejam devidos. 

13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A inexecução parcial ou total deste contrato e a prática de qualquer dos atos 
indicados na Tabela 2 abaixo, verificado o nexo causal devido à ação ou à omissão 
da CONTRATADA, relativamente às obrigações contratuais em questão, torna 
possível, observando-se o contraditório e a ampla defesa, a aplicação das sanções 
previstas na legislação vigente e neste contrato, conforme listado a seguir: 

advertência; 

multa; 
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração; - 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar coA1 Pública. 
• 1- 

Será aplicada a sanção de advertência nas seguintes fdiçõ:  
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13.1 Atraso superior a 5 (cinco) dias na execução do objeto, tendo como base o 
cronograma de execuçãb físico-financeiro; 

13.2 Descumprirnento de quaisquer obrigações prevTstas no edital e seus anexos e 
neste contrato que não configurem hipóteses de aplicação de sanções mais graves, 
sem prejuízo das multas eventualmente cabíveis; 

13.3 Nos casos de inexecução parcial ou total serão aplicadas multas nas seguintes 
condições: 

13.4 De até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual, caso haja a inexecução 
parcial do objeto; 

13.5 De até 10% sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecução total do 
objeto; 

a) Será configurada a inexecução total do objeto quando houver atraso injustificado 
para início dos serviços por mais de 15 (quinze) dias após a emissão da Ordem de 
Serviço pela CONTRATANTE; 

13.6 De até lO% sobre o valpr total do contrato, na hipótese de rescisão do 
contrato por culpa da CONTRATADA. 

Além das multas previstas no item anterior, poderão ser aplicadas multas, 
conforme graus e eventos descritos nas Tabelas 1 e 2 abaixo. 

13.7 Na primeira ocorrência de quaisquer dos Itens relacionados na Tabela 2, a 
FISCALIZAÇÃO poderá aplicar apenas a sanção de advertência. 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 R$ 150,00 
2 R$ 250,00 
3 R$ 350,00 
4, R$ 500,00 
5 R$ 2.500,00 
6 R$ 5.000,00 

Tabela 2 

INFRAÇÃO GRAU 

Item DESCRIÇÃO 

1 Permitir a presença de empregado não uniformizado, mal 01 
apresentado; por empregado e por ocorrência. 

2 Manter funcionário sem qualificação para a execução dos 01 
serviços; por empregado e por dia. 

3 Permitir a presença de pessoa, no canteiro de obras, sem a 02 
utilização de equipamento de proteção, por pessoa e por ,  
ocorrência. 
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4 Executar serviço Incompleto, paliativo substitutivoro por 02 
caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição 
complementar; por ocorrência, 

5 Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de 02 
material; por ocorrência. 

-i Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção 03 
individual (EPI), quando necessários; por empregado e por 
ocorrência. 

T 
ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso 03 

~
Suspender 
fortuito, os serviços contratuais; por dia e por tarefa designada. 

8 Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da 03 
FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. 

9 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus 03 
agentes; por ocorrência. 

ii Não apresentar documentos solicitados neste contrato; por  03 
ocorrência. 

11 Utilizar as dependências da UFVJM para fins diversos do objeto do 04 
contrato; por ocorrência. 

12 Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, 04 
sem motivo justificado; por ocorrência. 

13 Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause  06 
dano físico, lesão corporal ou conseqüências letais; por 
ocorrência. 

14 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorrência. 06 

Para os itens a seguir, deixar de: - 

15 Apresentar os documentos solicitados neste Contrato; por dia de 01 
atraso. 

16 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou 01 
incompatível com suas atribuições; por empregado e por dia. 

17 Manter a documentação de habilitação atualizada; por item e por  01 
ocorrência. 

18 Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela  01 
FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. 

i Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso 01 
de seus funcionários; por ocorrência. 

20 Fornecer EPI aos seus empregados, quando exigido, e impor 02 
penalidades àqueles que se negarem a usá-los; por empregado e 
por ocorrência. 

21 Cumprir determinação formal ou instrução complementar da 02 
FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. 
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22 fiia execução de serviço nos prazos estabelecidos pela  02 

1 FISCALIZAÇÃO, observados os limites mínimos estabelecidos por 
este contrato; por serviço e por dia. 

23 Cumprir com o prazo determinado para execução da obra; por 02 
dia de atraso 

24 Observar as normas ambientais relativas à licença ambiental, que 02 
sejam federais, estaduais ou municipais, por evento. 

25 Cumprir com as obrigações definidas neste contrato, no edital e 02 
no memorial descritivo/especificações técnicas da obra, por 
ocorrência. 

26 Refazer serviço não aceito pela FISCALIZAÇAO, nos prazos 03 
estabelecidos no contrato ou determinados pela FISCALIZAÇAO; 
por ocorrência. 

27 Indicar e manter, durante a execução do contrato, os  04 

engenheiros responsáveis pelo acompanhamento da obra, nas 
quantidades previstas neste Contrato; por dia. 

28 Efetuar o pagamento de salários, vale-transporte, tíquetes- ii 
refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com 
quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à 
execução do contrato nas datas avençadas; por dia e por 
ocorrência. 

Quando a CONTRATADA deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para 
execução dos serviços previstos no cronograma de execução físico-financeiro por 
ele apresentado e aprovado pela FISCALIZAÇAO, serão aplicadas multas conforme 
a Tabela 3 abaixo. 

13.8 A apuração dos atrasos será feita mensalmente. 

13.9 A(s) multa(s) por atraso injustificado na execução dos serviços incidirão sobre 
os valores previstos para o pagamento do mês em que ocorrer o atraso, de acordo 
com o cronograma físico-financeiro inicialmente apresentado pela CONTRATADA e 
aprovado pela FISCALIZAÇAO. 

13.10 O atraso injustificado na execução dos serviços sujeitará a CONTRATADA a 
sanções variáveis e progressivas, a depender da gravidade e da frequência do(s) 
atraso(s). 

Tabela 3 

GRAU - MULTA TIPO DE AIRA5U 

(sobre o valor previsto a ser executado no 
mês) 

0,10% 1 brando e eventuall 

mediano e eventual 
2 0,300/o  

brando e intermitente 
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3 0,50% 
grave e eventual 

brando e constante 

4 0,70% mediano e intermitente 

5 0,90% 
grave e intermitente 

mediano e constante 

6 1,10% grave e constante 

13.11 Quanto à gravidade, o atraso será classificado como: 

brando: quando acarretar um atraso de 5% (cinco por cento) até 15% (quinze 
por cento) na execução dos serviços no mês; 

mediano: quando acarretar um atraso de 15% (quinze por cento) a 25% (vinte e 
cinco por cento) na execução dos serviços no mês; 

grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% (vinte e cinco por cento) na 
execução dos serviços no mês. 

13.12 Quanto à frequência, o atraso será classificado como: 

eventual: quando ocorrer apenas uma vez; 
intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medições não subsequentes; 

constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medições subsequentes. 

13.13 A gravidade do atraso será aferida, em cada medição, de -aneira 
cumulativa, procedendo-se à comparação entre o valor total acumuladoprevisto 
pela CONTRATADA no cronograma físico-financeiro apresentado e o total 
acumulado efetivamente realizado até a medição em questão. 

13.14 A multa poderá ser aplicada no decorrer da obra, nos períodos de medição 
seguintes ao da constatação do atraso. 

13.15 No primeiro mês em que ocorrer atraso, poderá ser aplicada, a critério da 
FISCALIZAÇAO, a sanção de advertência. A qualquer tempo, a FISCALIZAÇAO 
poderá aplicar a sanção de advertência se constatado atraso da obra de 5% (cinco 
por cento) do valor que deveria ter sido executado conforme o cronograma físico-
financeiro. 

13.16 Se a CONTRATADA apresentar, nos períodos de medição seguintes ao do 
registro do atraso, recuperação satisfatória ao cumprimento dos prazos acordados, 
a FISCALIZAÇAO poderá, a seu exclusivo critério, optar pela não aplicação da 
multa. 

13.17 A recuperação supracitada não impede a aplicação de outras multas em caso 
de incidência de novos atrasos. 

13.18 A inexecução total ou parcial do Contrato, e não manuõno das condições 
de habilitação, assim como a inobservância das norma à 
licença ambiental, que sejam federais, estaduais o 
contratado às seguintes sanções: 

1- 
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13.23 Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica a 
CONTRATADA obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) 
dias, contado da comunicação oficial. 

13.24 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 
CONTRATADA a CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida 
ativa. 

14. GARANTIA DE EXECUÇÃO 

14.1 O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de 
Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do 
valor do Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste 
Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993, desde que cumpridas 
as obrigações contratuais. 

14.1.1 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a 
aplicação de multa. 

14.1.2 O atraso superior a 10 (dez dias) dias autoriza a Administração a promover 
a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas 
cláusulas conforme dispõem os incisos 1 e II do art. 78 da Lei n. 8.666, de 1993; 

14.2 A garantia deverá estar válida durante todo o período de vigência contratual. 
14.3 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o 
pagamento de: 

14.3.1 Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não 
adlmplemento das demais obrigações nele previstas; 

14.3.2 Prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa 
ou dolo durante a execução do contrato; 

14.3.3 As multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante à 
Contratada; 

14.3.4 Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer 
natureza, não honradas pela Contratada. 

14.4 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os 
eventos Indicados no item anterior. 

14.5 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, na 
Caixa Econômica Federal, com correção monetária. 

14.6 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido 
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos 
seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

14.7 A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, 
deverá ter validade durante a vigência do contrato. 

14.8 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar 
expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 
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13.18.1 Ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito 
Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas, 
previstas neste contrato, bem como das demais cominações legais o licitante que: 

deixar de entregar documentação exigida neste contrato ou apresentar 
documentação falsa; 

ensejar o retardamento da execução do objeto deste contrato sem motivo 
justificado; 

não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, 
devidamente justificado; 

fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato; 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 

der causa à inexecução total ou parcial do contrato, 

13.19 A sanção de suspensão do direito de licitar e de contratar com a 
CONTRATANTE, de que trata o inciso tIt, art. 87, da Lei n.0  8.666/93, poderá ser 
aplicada a CONTRATADA, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, entre outros 
casos, no caso de inexecução parcial do objeto. 

13.20 Será aplicada a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, prevista no inciso IV, art. 87, da Lei 
8.666/93, entre outros casos, quando a CONTRATADA: 

tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 

demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar 
com a CONTRATANTE, em virtude de atos ilícitos praticados; 

reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer 
informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da 
execução do contrato, sem consentimento prévio da CONTRATANTE; 

cometer ato capitulado como crime pela Lei n°. 8.666/93, praticado durante o 
procedimento licitatório, que venha ao conhecimento da CONTRATANTE após a 
assinatura do contrato; 

apresentar a CONTRATANTE qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou 
em parte, com o objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a 
execução do contrato, a manutenção das condições apresentadas na habilitação; 

incorrer em inexecução total do objeto. 

As sanções previstas no item 13.18 sexta poderão ser aplicadas à CONTRATADA 
juntamente à de multa. 

13.21 O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao 
CONTRATADO. 

13.22 Se o valor a ser pago a CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor 
da multa, a diferença será descontada da garantia contratual. 
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14.9 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, 
a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições. 

14.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de 
qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo 
máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada. 

14.11 A Contratante não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das 
seguintes hipóteses: 

14.11.1 caso fortuito ou força maior; 

14.11.2 descumprimento das obrigações pelo contratado decorrentes de atos 
ou fatos praticados pela Contratante; 

14.11.3 atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Contratante. 

14.12 - Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de 
responsabilidade que não as previstas no item anterior. 

14.13 Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 80% (oitenta 
por cento) do menor valor a que se referem as alíneas "a" e "b" do § 10  do artigo 
48 da Lei n° 8.666, de 1993, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação 
de garantia adicional, igual à diferença entre o menor valor referido no citado 
dispositivo legal e o valor da correspondente proposta. 

14.14 Será considerada extinta a garantia: 

14.14.1 com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o 
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, 
acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de 
que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

14.14.2 no prazo de três meses após o término da vigência, caso a 
Contratante não comunique a ocorrência de sinistros. 

14.15 O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias após o início dos serviços 
conforme "Ordem de Serviço", deverá apresentar seguro contra riscos de 
engenharia e seguro coletivo contra acidente de trabalho, com validade para todo o 
período de execução do serviço. 

15. FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços será feita diretamente por servidor designado em 
portaria institucional na forma do Art. 67 da Lei no 8.666/93, a quem compete 
verificar se a CONTRATADA está executando os trabalhos, observando a qualidade 
dos serviços, as boas práticas, os termos do contrato e os documentos que o 
integram. 

A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, 
inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as 
Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-
se desde já a CONTRATADA assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos 
serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua 
missão. 
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A Fiscalização terá plenos poderes para sustar ou embargar qualquer serviço 
que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, mediante 
notificação no livro de Registro Diário de Serviços ou outro expediente equivalente, 
com aposição da ciência por representante da CONTRATADA, dando imediato 
conhecimento do fato, as instâncias superiores da UFV]M. 

Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais tenha sido 
estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor 
competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos 
necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor. 

Das decisões da Fiscalização, poderá a CONTRATADA recorrer à UFVJM, 
responsável pelo acompanhamento do contrato. 

A ação e/ou omissão, total ou parcial da Fiscalização não eximirá a 
CONTRATADA da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato. 

A UFVJM se reserva o direito de exigir o imediato afastamento de quaisquer 
empregados ou prepostos da CONTRATADA, que não mereçam confiança, embarace 
a fiscalização ou se conduza de modo Inconveniente ou incompatível com o 
desempenho das tarefas que lhes forem atribuídas. 

16. SEGURO 
A CONTRATADA deverá apresentar a CONTRATANTE, no prazo máximo de j,, 
(dez) dias úteis, contado da data de inicio da obra conforme "Ordem de Serviço", 
seguro contra riscos de engenharia, o qual deverá cobrir eventuais prejuízos de 
origem súbita e imprevista por qualquer causa, inclusive as avarias causadas por 
erros de projetos, desentulho e despesas extraordinárias, contendo no mínimo as 
seguintes coberturas: 

Danos a obras e materiais, de 15% do valor total do contrato - Cobertura de 
Responsabilidade Civil Geral; 

Danos à propriedade do CONTRATANTE ou de terceiros que estejam sob sua 
guarda, custódia ou controle, de 15% do valor total do contrato - Coberturas de 
Propriedades Circun vizinhas. 

16.1 Em caso de sinistros não cobertos pelo seguro contratado, a CONTRATADA 
responderá pelos danos e prejuízos que, eventualmente, causar à coisa pública, 
propriedade ou posse de terceiros, em decorrência da execução da obra. 

A CONTRATADA deverá, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo 
prazo estipulado no item anterior, seguro coletivo contra acidentes de trabalho, 
com validade para todo o período de execução da obra, correndo a sua conta as 
despesas não cobertas pela respectiva apólice, sem prejuízo do seguro obrigatório 
contra acidentes de trabalho previsto no art. 70, XXVIII, da Constituição Federal, e 
regulado pelas Leis n.° 8212/1991 e n.° 8.213/1991. 

16.2 A apólice deverá abranger morte ou invalidez pessoa 
autorizada a permanecer no canteiro de obras e ounada fora'Q.t , em razão 
da execução do objeto contratado. O valor será co ura ínimo seguro 
devido em grupo, conforme Convenção Coletiv e Tra lho o Sindu%on/MG - 

Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Etado de irias erais;  
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do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas cabíveis para sua 
regularização; 

18.4 Manter, no local, o Diário de obra devidamente atualizado com registro de 
todas as ocorrências, bem como especificar detalhadamente os serviços em 
execução, devendo a FISCALIZAÇAO, neste mesmo Diário, confirmar ou retificar o 
registro; 

A abertura do Diário de Obras deverá ser feita juntamente com a FISCALIZAÇÃO 
no dia de início dos serviços; 

Será tolerado, o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos 
excepcionais, para o preenchimento do Diário de Obras durante a execução do 
objeto, podendo, a partir desse prazo, serem aplicadas as sanções cabíveis; 

18.5 Arcar com todas as despesas necessárias ao cumprimento do objeto do 
presente contrato, tais como: engenheiros, encarregados, mão de obra em geral, 
equipamentos, materiais, peças, frete, seguro, manutenções, obra civil, impostos, 
taxas de deslocamento dos técnicos e diárias, ressalvada a hipótese prevista no § 
50  do artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93; 

18.6 Responsabilizar-se pelo fornecimento dos equipamentos de proteção 
individual, de uso obrigatório, de acordo com a legislação aplicável - Equipamento 
de Proteção Individual - EPI; 

18.7 Responsabilizar-se pelo fornecimento dos equipamentos de proteção coletiva; 
18.8 Responsabilizar-se pela vigilância da obra; 

18.9 Responsabilizar-se pela boa conduta de seus empregados, de forma a que 
não utilizem ou coloquem em funcionamento máquinas ou equipamentos de 
propriedade da CONTRATANTE, obrigando-se a afastar qualquer empregado cuja 
presença seja considerada inconveniente ao interesse dos serviços, a critério da 
CONTRATANTE; 

18.10 Tomar todas as providências no sentido de serem cumpridas as normas de 
Higiene do Trabalho e Prevenção de Acidentes, acatando recomendações que neste 
sentido lhe sejam feitas pela CONTRATANTE, inclusive na implantação do PCMSO - 
Programa de Controle Médico de Saúde Operacional; 

18.11 Providenciar, junto aos órgãos competentes, por sua conta exclusiva, o 
pagamento de taxas, emolumentos e licenças necessárias à execução da obra: 
alvará, licença ambiental e outras; 

18.12 Pagar toda e qualquer Indenização por danos causados a CONTRATANTE ou 
a terceiros, por sua culpa ou de prepostos seus, decorrentes da execução da obra 
contratada; 

18.13 Registrar a obra junto ao INSS, Prefeitura e CREA e, após sua conclusão, 
proceder a "baixa" nos citados órgãos. 

18.14 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obngações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

18.15 Cumprir o disposto do art.27, inciso V, da Lei Federal n° 8.666/93; 
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16.3 Será obrigatório para todos os operários, cuja lista deverá ser atualizada e 
encaminhada mensalmente à seguradora e a CONTRATANTE juntamente com a 
Nota Fiscal, devendo a listagem estar de acordo com os trabalhadores constantes 
da GFIP. 

A cobertura dos seguros supracitados deverão abranger toda a vigência do prazo de 
execução da obra determinado na Clausula Sétima. 

16.4 Caso haja aditamento para prorrogação do prazo e/ou acréscimo no valor do 
Contrato, a apólice deverá ser atualizada em conformidade com o novo prazo e/ou 
valor pactuado. 

17. RECEBIMENTO DO OBJETO 

Concluídos os serviços, a CONTRATADA solicitará à UFVJM, através da 
fiscalização, o seu recebimento provisório que deverá ocorrer no prazo de 15 
(quinze) dias da solicitação formal da CONTRATADA. 

A fiscalização fará a vistoria e estando os serviços de acordo com as 
especificações, efetivamente não tendo nenhuma observação a fazer, será lavrado 
o Termo de Encerramento Físico do Contrato, com a liberação da caução. 

Na hipótese de correções, a CONTRATADA terá um prazo de 30 (trinta) dias 
para regularização das mesmas. Só após a realização destas correções, e estando a 
Fiscalização de acordo, será lavrado o Termo de Encerramento Físico do Contrato, 
que permitirá a liberação da caução contratual, sendo que este deverá ser assinado 
por représentantes da UFVJM, juntamente com representante autorizado pela 
CONTRATADA. 

-- d) A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento 
após emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser 
anexado ao processo de liberação e pagamento. 

e) O Termo de Encerramento Físico do contrato está condicionado à emissão de 
Laudo Técnico pela UFVJM sobre todos os serviços executados. 

O O recebimento definitivo dos serviços, após a sua execução e conclusão, 
obedecerá ao disposto nos Artigos 73 a 76 da Lei n.° 8.666/93 e alterações 
posteriores. 

18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE 

Compete à CONTRATADA: 

18.1 Observar fielmente as especificações técnicas e ordens emitidas pela 
CONTRATANTE, responsabilizando-se pela qualidade dos trabalhos; 

18.2 Desmanchar e refazer, à sua custa, dentro do prazo fixado pela 
CONTRATANTE, todos os serviços em que se constante defeitos, erros, falhas e 
quaisquer outras irregularidades; 

18.3 Informar à fiscalização da CONTRATANTE a ocorrência de quaisquer atos, 
fatos ou circunstâncias que possam atrasar ou impedir a conclusão da obra, dentro 
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18.16 Todas as providências judiciais ou extrajudiciais para a solução de questões 
vinculadas a danos causados a terceiros são de responsabilidade da CONTRATADA e 
serão tomadas em seu próprio nome e às suas expensas; 

18.17 A CONTRATANTE fica, desde já, autorizada a descontar da fatura da 
CONTRATADA os valores que, por acaso, venha a pagar a terceiros e que decorram 
dos danos previstos no item 16.2 supra; 

18.18 Deverá estar incluído, nos custos da obra, a alocação: 

de um engenheiro civil, que deverá comparecer na obra todos os dias úteis, em 
horário comercial, durante o período informado para cada profissional na planilha 
de composição de custos analíticos apresentada pela UFVJM, com experiência em 
trabalhos de natureza compatível com o objeto da presente licitação. 

de encarregado geral, em tempo integral, com experiência em trabalhos de 
natureza compatível com o objeto do presente contrato. 

18.19 Colocar, em local visível, a placa da obra, de conformidade com as 
exigências do CREA, placa de segurança do trabalho e placa da CONTRATANTE em 
conformidade com orientações da FISCALIZAÇAO; 

18.20 Apresentar toda a documentação solicitada em Contrato, além de 
providenciar que esta esteja sempre atualizada; 

• 18.21 Cumprir, integralmente, todas as normativas legais relativas à licença 
ambiental, quer sejam federais, estaduais ou municipais, responsabilizando-se por 
quaisquer atos decorrentes de sua inobservância. 

• 18.22 Apresentar cópias autenticadas ou cópias simples acompanhadas das 
originais dos seguintes documentos de comprovação de regularidade no 
cumprimento de obrigações trabalhistas, em até 15 (quinze) dias contados da 
solicitação pela CONTRATANTE e no caso descrito no item 29.1: 

Livro de registro e carteiras de trabalho dos empregados alocados na obra; 

Certidão Negativa dos Débitos Salariais; 

Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas; 

Declaração de Inexistência de Infrações Trabalhistas à Legislação de Proteção à 
Criança e ao Adolescente; 

Certidão ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - 
CAGED; 

Comprovação do depósito bancário dos salários e folha de pagamento ou 
contracheques, acompanhada da devida comprovação de recebimento pelos 
empregados; 

Listagem, assinada pelos empregados, comprobatória do pagamento do auxílio-
alimentação e do vale-transporte. 

18.23 Providenciar e entregar, quando solicitado pela FISCALIZAÇÃO, cópias do 
"as bulit" de todos os projetos executivos, acompanhado da ART. 

Compete a CONTRATANTE: 

18.24 Expedir a "Ordem de Serviço"; 
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18.25 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes às normas internas 
da CONTRATANTE quanto ao uso de suas instalações, caso venham a ser solicitados 
pelos empregados da CONTRATADA; 

18.26 Esclarecer eventuais dúvidas sobre detalhes dos serviços a serem 
executados e possíveis interferências que porventura não tenham sido 
suficientemente esclarecidas ou previstas; 

18.27 Comunicar oficialmente a CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no 
cumprimento do contrato. 

18.28 Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências, 
sempre que necessário à execução dos serviços, nos horários previamente 
acordados; 

18.29 Solicitar o reparo, a correção, a remoção, a substituição, a alteração e/ou 
refazimento dos serviços não aprovados pela FISCALIZAÇAO; 

18.30 Notificar, por escrito, a CONTRATADA a ocorrência de quaisquer 
imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

18.31 Exercer ampla fiscalização sobre a obra contratada, por intermédio de 
prepostos seus, devidamente credenciados, aos quais a CONTRATADA deverá 
facilitar o exercício de suas funções; 

18.32 Efetuar os pagamentos devidos pela execução do objeto, desde,que a 
CONTRATADA cumpre todas as formalidades e exigências do contrato; 

18.33 Fornecer as plantas, desenhos e projetos necessários à perfeita 
compreensão dos serviços e especificações técnicas a eles relacionadas; - 

18.34 Fornecer por escrito as informaçoes necessarias para o desenvolvimento dos 
serviços objeto do contrato; 

'18.35 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, 
de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

18.36 Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu 
recebimento. 

18.37. Atender ao Decreto 9.450 de 24 de julho de 2018, no que tange a 
contratação de pessoas presas ou egressos. 

19. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

a)' A CONTRATADA deverá atender à legislação pertinente à proteção da 
integridade física e da saúde dos trabalhadores durante a realização dos serviços, 
conforme dispõe a Lei n° 6.514 de 22.12.1977, Portaria n° 3.214 de 08.06.1978 do 
MTE; 

A CONTRATADA se obrigará a cumprir e ruUlprlr as Normas 
Regulamentadoras de Segurança e Medicina do,a alho - N, pertinentes à 
natureza dos serviços a serem desenvolvidos; ' 4v,,. 

A CONTRATADA se obrigará a elaborabs ProgmasPPRA e MSO, além 
do PCMAT nos casos previstos na NR-18; - 1 
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d) A CONTRATADA se obrigará a manter nos Eixos, o SESMT conforme 
dimensionamento disposto no Quadro II da NR-4. 

20. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

A CONTRADA deverá utilizar somente matéria-prima florestal procedente, 
nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: 

manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal 
Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema 
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; 

supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão 
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; 

florestas plantadas; e 

outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do 
órgão ambiental competente. 

20.1 Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais 
utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 40, inciso 
IX, da Instrução Normativa SLTI/MPOG no 1, de 19/01/2010, por ocasião da 
respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme 
o caso: 

Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou 
subprodutos florestais; 

Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos 
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido 
pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatária, acompanhados dos respectivos 
Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, 
de 1981, e Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislação 
correlata; 

Documento de Origem Florestal - DOF, instituído pela Portaria no 253, de 
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 112, 
de 21/08/2006, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem 
nativa cujo transporte e armazenamento exija a emissão de tal licença obrigatória. 

Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual 
tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, a 
CONTRATADA deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, para fins de 
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território 
estadual. 

20.2 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos 
da construção civil estabelecidos na Resolução n° 307, de 05/07/2002, do Conselho 
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 40, §§ 20  e 30, da 
Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos: 

a) O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às 
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de 
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Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento ce Resíduos da 
Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme ocaso; 

Nos termos dos artigos 30  e 100  da Resolução CONAMA n° 307, de 
05/07/2002, a CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente 
adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, 
no que couber, aos seguintes procedimentos: 

bi) resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser 
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a áreas de 
aterro de resíduos da construção civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua 
utilização ou reciclagem futura; 

b2) resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser 
reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, 
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; 

153) resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 
aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): 
deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as 
normas técnicas específicas; 

b4) resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão 
ser armazenados, transportadàs, reutilizados e destinados em conformidade com as 
normas técnicas específicas. 

Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá dispor os resíduos originários 
da contratação aterros de resíduos domiciliares, áreas de "bota fora", encostas, 
corpos d 'água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não 
licenciadas; 

Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento 
de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a contratada comprovará, sob 
pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle 
de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira 
de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°5 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 
15.116, de 2004. 

20.3 Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que 
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado 
na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de 
poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação 
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte; 

Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá 
ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação 
do Ruído em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - 
Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
- ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação 
correlata; 
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c) Nos termos do artigo 40, § 30, da Instrução Normativa SLTI/MPOG no i, de 
19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, 
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo 
inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de 
preços os custos correspondentes; 

21. CONDIÇÕES GERAIS 
Quaisquer dúvidas quanto aos procedimentos para execução de determinado 

serviço deverão ser esclarecidas junto à UFVJM, 

As Licitantes poderão receber notificações do Edital e seus anexos, passando 
tais notificações a integrar os referidos documentos. 

Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que 
ocorrerem durante a execução do presente contrato, especialmente as referentes a 
serviços extras. 

A Minuta de Contrato regulamenta as condições de pagamento, 
reajustamento, responsabilidade, multas, e encerramento físico e financeiro do 
Contrato. 

A UFVJM poderá revogar esta licitação quando nenhuma das ofertas 
satisfizer o objeto da mesma, ou anulá-la quando for evidente que tenha havido 
falta de competição e/ou quando caracterizado indício de colusão. 

A UFVJM poderá, ainda, revogar a licitação por razão de interesse público 
decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente, e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou 
por provocação de terceiros, mediante parecer isento e devidamente 
fundamentado. 

Fica assegurado aos técnicos da UFVJM o direito de acompanhar, fiscalizar e 
participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execução 
dos serviços prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho 
para obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos 
serviços. 

li) Todo o acervo de dados, assim com as estatísticas geradas de forma 
individual e coletiva e todo o material produzido e compilado durante a execução do 
Contrato, bem como projetos "as built" serão de propriedade da UFVJM e deverão 
ser entregues em formato digital e, quando impraticável desta forma, em meio 
impresso, sendo proibida a reprodução ou divulgação, no todo ou em parte desse 
acervo, sem prévia autorização da UFVJM. 

Responsabiliza-se a licitante vencedora por quaisquer ônus decorrentes de 
danos que ela vier a causar à UFV]M e a terceiros, em decorrência da execução dos 
serviços objeto desta licitação. 

Os Termos de Referência, Termos da Proposta e Especificações Técnicas 
farão parte integrante do Contrato a ser firmado com a licitante vencedora, 
independente de transcrições. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO 3ÉQUITINHONHA E MUCURI 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROAD 
Diretoria de Infraestrutura - DINFRA 

O Foro da Justiça Federal, na Seção Judiciária de Belo Horizonte - MG, , será 
competente para dirimir questões oriundas da presente convocação, renunciando as 

partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Alberto Pereira de Souza 

Diretor de Infraestrutura/UFVJM 

Portaria n° 541 de 01/03/2016 

ederai 7  
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROAD 

Dretoria de Irifreestrutura - DINFRA 

ANEXO 1 

1.1. DA OPÇÃO PELO USO DO RDC 

O empreendimento é Integrante do Programa de Reestruturação e Expansão da 
Universidades - REUNI - MEC, de onde se elenca que é prioridade de Ministério da 
Educação do Governo. A opção pelo RDC Eletrônico se deu pela busca de 
celeridade, simplificação, transparência e eficiência nos procedimentos licitatórios, 
ampliando a competitividade e repartindo riscos com o setor privado, de forma a 
obter a proposta mais vantajosa para a administração pública. 

O RDC consiste em um regime licitatório, que tem por objetivo tornar as licitações 
do Poder Público mais eficientes, promover a troca de experiências e tecnologia, 
incentivar a inovação tecnológica e assegurar tratamento isonômico entre os 
licitantes e a seleção da proposta mais vantajosa, isto sem prejudicar a 
transparência e o acompanhamento do processo licitatório pelos órgãos 
reguladores. 

As principais vantagens trazidas pelo RDC, se comparado com os modelos 
tradicionais de licitação são: 

• O estímulo à informatização do processo licitatório, a qual acelera o 
processo licitatório e o torna mais transparente; 

• A inversão da ordem das fases do procedimento licitatório - julgamento 
precede habilitação (art. 12 da Lei); 

A existência de fase recursal única no procedimento licitatório; 

• A informatização dos procedimentos e fases, que permitem um 
acompanhamento em tempo real das contratações e a todos os detalhes do 
processo por parte dos órgãos; 

• O fato de no RDC ser assegurado o acesso total e irrestrito dos órgãos de 
controle (TCU, CGU, etc.) às informações relativas à contratação. 

1.2. FORMA DE EXECUÇÃO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE 
CONTRATAÇÃO E CRITÉRIO DE LJULGAMENTO DA LICITAÇÃO 

Forma de Execução: RDC ELETRÔNICO 

Modo de Disputa: Aberto 

Regime de Contratação: Empreitada por preço global 

Critério de Julgamento: Maior desconto 

2. JUSTIFICATIVAS: 

Regime de Execução: Empreitada por Preços Global - quando se contrata a 
execução da obra ou do serviço por preço certo e total; 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 4. 
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO )EQUI*HONHAE UCI.RI ,9 

-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PR 
Diretoria de Infraestrutura - DINFRA 

Sustentabilidade Ambiental: Serão atendidos os requisitos estabelecidos nas 
licenças ambientais do empreendimento, podendo ser previstos requisitos de 
sustentabilidade ambiental, além dos previstos na legislação aplicável. 

Permite Subcontratação: Sim. Para as atividades que não constituam o escopo 
principal do objeto, até o limite de 30% do orçamento do valor contratado, nos 
termos do art. 48, inciso II da Lei 123/06, com anuência prévia da UFVJM. 

Caso a licitante faça opção de subcontratação de parte da obra ou serviço objeto 
deste Edital, deverá registrar em campo próprio no sistema. 

É vedada a subcontratação total do objeto. 

A subcontratação não exclui a responsabilidade do contratado perante a 
administração pública quanto à qualidade técnica da obra ou serviço prestado. 

A subcontratação não liberará o contratado de suas responsabilidades contratuais e 
legais. 

A empresa vencedora do certame, quando optar por subcontratar parte dos 
serviços objeto desta licitação, deverá apresentar ao fiscal a documentação de 
habilitação da (s) empresa (s) sub-CONTRATADA (s) para fins de comprovação da 
habilitação jurídica, regularidade fiscal e a qualificação técnica necessária à 
execução da parcela da obra ou do serviço subcontratado, e que entre os seus 
diretores, responsáveis técnicos ou sóclos não constam funcionários, empregados 
ou ocupantes de cargo comissionado na UFVJM. 

A empresa sub-CONTRATADA deverá comprovar a qualificação técnica mediante a 
apresentação de atestados de ter executados serviços similares àqueles da parcela 
da obra ou do serviço subcontratado. 

Visita ao local dos serviços: Sim. As empresas licitantes poderão visitar o Campus 
do Mucuri (Endereço: Rua do Cruzeiro, n° 01 - Bairro Jardim São Paulo, cidade de 
Teófilo Otoni-MG), local onde serão executados os serviços e fornecimentos, e suas 
circunvizinhanças, para se inteirar dos serviços a serem executados, avaliando os 
problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades 
decorrentes de sua execução, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as 
informações que possam ser necessárias para a elaboração da proposta e execução 
do CONTRATO. 

É de inteira responsabilidade da LICITANTE a verificação "in /oco das dificuldades e 
dimensionamento dos dados necessários à apresentação da Proposta. A não 
verificação dessas dificuldades não poderá ser invocada no desenrolar dos trabalhos 
como fonte de alteração dos termos contratuais estabelecidos. 

Os custos de visita ao local onde serão executados os serviços/fornecimento 
correrão por conta exclusiva da LICITANTE. 

Orcamento estimado: O orçamento de referência dos serviços objeto desta licitação 
faz parte integrante deste Termo de Referência e será divulgado aos interessados, 
considerando que a presente licitação será por maior desconto. 

Referência de Precos: O orçamento de referência da UFVJM tem como data base o 
mês de maio/2018. 

O orçamento previamente estimado estará disponível permanentemente aos órgãos 
de controle externo e interno. 
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- MINISTERIO DA.EDUCAÇAO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUXTINHONHA E MUCURI 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÂO - PROAD 
Diretoria de Infraestrutura - DINFRA 

Referências do Proleto: desenhos, especificações e demais elementos técnicos do 
Projeto se encontram disponíveis aos interessados. 

- DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
Trata-se de empreendimento do REUNI e prioritário dentre as ações empreendidas 
pelo Governo Federal. Com  a publicação do Decreto no 6.096 de 24 de abril de 
2007 foi delegada à UFVJM a expansão de suas unidades pelo estado de-Minas 
Gerais. 

ANEXO II 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - MEMORIAL DESCRITIVO 

EM ANEXO 

- ANEXO III 

PLANILHAS DE ESTIMATIVA DE CUSTOS DOS SERVIÇOS 

EM ANEXO 

ANEXO IV 

PROJETOS DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

EM ANEXO 
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ENGENHARIA LTDA. 
•Õo ))J 

4' 
Xj 

CARTA PROPOSTA 
Teófilo Otoni/MG, 05 de novembro de 24a - 

Prezados Senhores: REFERENTE: EDITAL DE RDC ELETRÔNICO N° 
001/2018 

É com satisfação que passamos as mãos de V. Sa.,  a proposta para 
contratação de empresa especializada na execução de obra de construção do 
prédio da medicina - Campus Mucuri - Teófilo Otoni/MG da UFVJM, para tanto, 
nos propomos a executar os serviços pelos preços unitários constantes da 

,planilha de quantitativos e preços unitários anexa e pelo preço global de R$ 
J 3.114.492,40 (três milhões, cento e quatorze mil, quatrocentos e noventa e 

dois reais e quarenta centavos) o prazo de validade é de 120 (cento e vinte)\" 
dias, o valor do BOI de serviços é de R$ 615.925,28 (seiscentos e quinze mil, -' 
novecentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos) referente a porcentagem 
de 25,36% (vinte e cinco vírgula trinta e seis por cento) do valor total da obra e 
o valor do BDI de equipamentos é R$ 11.530,50 (onze mil, quinhentos e trinta''-" 
reais e cinquenta centavos) referente a porcentagem de 10,0% (dez por cento) /  
do valor total da obra. 

O desconto final ofertado e de 25,40% (vinte e cinco virgula quatro por 
cento). 

O prazo global da execução da obra e/ou serviço é de 12 (doze) meses V 

contados da assinatura do contrato. 

O prazo de garantia da obra é de 05 (cinco) anos contados do seu 
recebimento definitivo éla UFVJM. 

Declrarnos expressamente que o preço global proposto compreende 
todas as despesas concernentes à execução das obras e/ou serviços projetados 
e especificados. Com  o fornecimento dos materiais e mão de obra, encargos 
sociais, ferramental, equipamentos, benefícios e despesas indiretas, assistência 
técnica, licenças inerentes a especialidade e tributos e tudo o mais necessário à 
perfeita e cabal execução da obra e ou serviço. 

Acompanham a presente proposta os documentos referidos no Edital. 

Para eventuais correspondências, nosso endereço é o seguinte. 

Razão Social: FM ENGENHARIA LTDA 

Rua: Júlio Laender, n° 40, Ipiranga / CEP: 39801-002 / Telefax: (33) 3522-2773 
/ E-MAIL: fmengenhariauol.com.br  / Cidade: Teófilo Otoni / Estado: Minas 
Gerais 

CREA- cxçJ-. 

MARCO ANTONIO PIMENTA MACEDO 
REPRESENTANTE LEGAL W J.  
FM ENGENHARIA LTDA 

FM Engenharia Ltda - Rua Júlio Laender, n°40- Ipiranga - CEP 39801-002 -Teófilo Otoni - Minas Gerais 
Tel.: (33) 3522-2773 - CNPJ: 25.320.870/0001-79 - lnsc. Estadual: 686.827.353-0050 Processo Volume I (0053619)         SEI 23086.005532/2018-73 / pg. 115
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UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONI-IA E MUCURI 
FACULDADE DE MEDICINA 

CAMPUS DO MUCURI - TEOFILO OTONI-MG 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

1 CODIGO - 
. DRSEMÇÃ000SERMÇO . - . - -. :......- URDI.. QUANT..... 

1 _- _- . .- - '
MOBILZAÇÃOEDESMORILlDAÇÃO0EO8RA,/A0MI O _ - 

1.1 SETOP - MOB-DRS-030 OBRAS COM VALORES ACIMA DE 3.000.000,01 1 % 1 0,20% 
CUSTO 

ADMINISTRAÇÃOLOCAL -, . . ..-..". -,... . 
MÊS 

. 
12.0RS 2.478,99 - 308 

2.1 SINAPI - 93963 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
MÊS 12.009$ 

22 SINAPI - 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
MÊS 12,  

2.3 COMPOSIÇÃO 01 

SINAPI - 90777 lER 

TUCNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO 

6190 CML DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (4HORAS DIÁRIAS) 4 1.320,00 52,54 69.74880 

2.4 

- 1 ENGENHEIRO ELICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (4HORAS DIÁRIAS DURA 9 440,00 RÉ 93,71 RÉ 
2.5 SINAPI -91677 1 MESES) 

-• . .. 
1CUSTO TOTALOO R24i,84 

- CAXffGRODEOBR03  

3 XECUÇÀO DE ESCRITÕRIO, ALMOXARIFADO (INCLUSO PRATELEIRAS), REPEnORIO, SANITÁRIO 
VESTiÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. NÃO INCLUSO M' 64,30 RÉ 241,13 RÉ 15.504,66 

3.1 COMPOSIÇÃO 02 

SETOP - 110-110-005 

OORILIÃRIO_E_EQUIPAMENTOS. 
IGAÇÃOPREDIALDEAGUA5/2"CAVALETESIMPLES.COPASA 1,00 

1,00 
RÉ _151,88 
RÉ38262 

RÉ151,86 
RÉ 382.62 

33 SETOP - II0-LIG-010 IGAÇÃOPROVISÓRIADELUZEFORCA-PADRÃO PROVISÓRIO 30064 UN 
3,00 RÉ233,91 RÉ701,73 

3.4 SINAPI - 74209/001 'lACADEOBRAEMCHAPADE AÇOGALVANIZADO MX 
____________________ 

.APUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, t= 6MM. COM  PINTURAA CALE M.  285,75 RÉ 32,94 RÉ 9.412,61 

35 SINAPI - 74220/001 IEAPROVEITAMENTODE39 
- __________________ __________________ LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA. ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS  M' 1.705,61 RÉ 7,55 RÉ 12.877,32 

3.6 SINAPI - 73992/001 ''flA A rASA IÇOM. NEMREAPROVEITAMENTO 

5.7 COMPOSIÇÃO03 ____________________ 'CMAT 
UN 
LIN 

1,00 
1.00 

952S2.3 
RÉ124.74 

4 

RÉi23 
38 COMPOSIÇÃO 04 _____________ PCMSO _._- 

-. . ... . . . . . ' GJSTÕ'TITAL DO _TEMOS . 95 394j%9 

4 . -. _ . 
.. MOVIMEIVrAÇÂOOETERRA ____._. 

 

' MX 2.712,65 RS 0,26 RÉ 705,29 
41 

_ 

SICRO-550098S __________________ 
'.IMPEZA MECANIZADADA CAMADA VEGETAL _
1SCAVAÇÃOE CARGADE MATERIALDE JAZIDA COM  ESCAVADEIRAHIDRÁULICA M3 420,59 RÉ _ES? RÉ 239,73 

42 SICRO -4816096 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DER TON 504,69 RS 1,36 RS 686,38 

43 SICRO - 5915399  1.4'-CARGA COMCARREGADEIRAEDESCARGA LIVRE 
TeliM 10.S14.4C' RÉ 0.34 RÉ 3.574,90 

4.4 
- 

 

SICRO .5914389 rRANSPORTECOM CAMINHÃOBASCULANTEDE10 M' - RODOVIAPAVIMENTADA •i' 420,58 
_ 

RÉ 1,07 RÉ 450.02 _________________ 
ESPALHAMENTO DEMATDRIALDElA CATEGORIA COM TRATORDEESTEIRA COMIS3HP RÉ 841,13 4.5 SINAPI- 74834/1 _________________ 
COMPACTACÃODE ATERROS A 100% DOPROCTOR NORMAL 400,58 RS 2,00 

4.6 SICRO -5502978 
MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AP_03/2016 M3 12,30 1 363S 6$ 454,38 

4.7 SINAPI -93358 ESCAVAÇÃO 

- IATERRO  MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA  ATERROE COMPACTAÇÃOMECANIZADA. - 12.50 6$ 6$ 756,50 
48 SINAPI -94342 1 A FBS/2016 .

60,52 

OTALDO 

 

5 
. . .- - 

. . . UVJRA DE CONCRETO  

- ,-- - . . , (nfraestrnwr$ ......... -, ... . . 

HELI2CE IDIAMEMO DE 30CM, COMPRIMENTO TUITAL Alt  .5TACA 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). M 1.200,00 RÉ 41,48 RÉ 49.776.00 

5.1.1.1 SINAPI -90808 PERFURATRIZ COM TORQUE 06170 1 (EXCLUSIVE 
02/2015 AP 

TiPO HÉLICE CONTÍNUA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA  
- 

liS 1,00 RÉ 6.714,00 RÉ 6.714,00 
5.1.1.2 SETOP- FUN-HEL-ROS TMTATOSOKM - 

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO 6,8 KG  792,40 RÉ 9,87 RÉ 4.651,39 
5.1.1.3 SINAPI -95S84 MM.AF  51/3016 - 

MONTAGEM DE ARMADURA LONGrTUDINALITRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR. KG 691,10 1 4,10 RÉ 2.833,31 
5.1.1.4 SINAPI - 95578 )IÂMETRO 12,5 MM. Ar 11/2018 

MONTAGEM DE ARMAGURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR. DIÂMETRO = IAS 6.435,60 RÉ 3,88 RÉ 25.164,13 

5.1.15 SINAPI '95579 16,0 MM. AP 11/2016 - 

BNIdafleS- - 
 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA. COM  PREVISÃO DE 319,44 RÉ 20,16 RÉ 6.439,91 
5.1.2.1 SINAPI .96021 FORMA. COM  RETROESCAVADEIRA. AP 06/2017 

.RRASAMENTO MECANICO DE ESTACA  DE COSCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40CM. 
.  120,00 RÉ 9,33 ES1.119.60 

5.1.2.0 SINAPI .95801 09 11/2016. 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURAMAIOR OU IGUAL A 1,1ME MENOR QUE 2.S M. 

JUN 

 212.96 RÉ 1,42 RÉ 302.40 

0.1.2 3 SINAPI - 94099 M LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INT0RPERÊNC3A. Ar 06/2016 
LASTRO DE CONCRETO MAGNO, APLICADO EMBLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.  804,61 RÉ 15,36 RÉ 18149.59 

5.1.2 4 SINAPI'96619 SPESSURA DE 9CM. HP 08/2017 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESPMONTAIXEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMEN'TO, EM M2 247,16 RÉ 58,82 RÉ 14.537,99 
S.1.2 5 SINAPI -96S40 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESIHADA, E.57 MM, 4 UTILIZAÇÕES. Al  

IEATERRO MANUAL DE RASAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AP 04/2016 i' 360.70 RÉ 13,66 RS 4.927,16 

I2,6 SINAPI .93382 _________________ FABRICAÇÃO, MONTAGEM E D,OIMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALERAME EM CHAPA M2 619,62 RÉ 41,43 OS 26.670,86 

5.1.2.7 SINAPI -96542 XC MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E.17 MM, 4 U'TlLIZAÇÕES. AF 06/2017  

- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 06 CONCRETO ARMADO 
EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTiLIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 KG 1.31S,40 RÉ 6,24 5$ 8.208,10 

5.1.2.8 SINAPI .92759 
MNI  -MONTAGEM. AF_12/2015 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-SE DE 6,31VM- 60 461,40 RÉ 6,53 RÉ 3.012,94  

5.1.2.9 SINAPI -96544 MONTAGEM. 2556.12017 
ARMAÇÃO DO 6512CS, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA'SO DE BMM- KG 908,40 RÉ 6,20 RÉ S.632.08 

5.1.2.10 SINAPI -96545 MONTAGEM. AF  00/2017  

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA SALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 10 MM' 00 . TÉ&0,E0 RÉ 5,84 RÉ 4.841,42 
1.2.11 SINAPI -96546 MONTAGEM.  AF 06/2311 
- _______ 

 

RMAZÃO DE BLOCO, VIGA  BALDR.AME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-SO 0012,5 MM- 
________ 

-- 1.120.90 RÉ 4,45 RÉ 4.988,01 

5.1.213 SINAPI -90S48 MONTAGEM. 

5.1.2.12 SINAPI -9554/ MONTAGEM. AF  06/2017 - 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTiLIZANDO AÇO CASO DE 16 MM - KG 1.471,20 RÉ 4.10 RÉ 6.031,92 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-SD 0620 MM - KG 894.60 1 3,74 RÉ 2.220,80 
5.1.2.14 SINAPI -96S49  MONTAGE

RMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM - 

5.1.2.15 SINAPI -92768 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM' MON KG 355.10 RÉ 5.91 RÉ 1.956,80 

rAGEM. AF 12/2015 . - 

..RMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA  CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

5.1.2.16 SINAPI -92769 EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-SO 066,0 MM - MON KG 246.60 RÉ 4,92 RÉ 1.210,27 

'AGEM. AF 12/2015 
,RMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

5.1 2.17 SINAPI -92770 EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 8,0 MM- MON KG 812,20 RÉ 495  

'AGEM AF 12/2015 

RÉ 4.020,39 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

5.1.2.I8 SINAPI -92771 EDIPÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 10,0 MM - MO 00 624,70 RÉ 4,06 RÉ 2.336,28 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

5.1.2.19 SINAPI -92772 EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-EO DE 12,9 MM- MO 60 879,30 RÉ 3.68 503.235,82 

- _____ 
TTAG(M. AF 12/2015 
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA  CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

5.1.2.20 SINAPI -92773 EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO  AÇO CA-SO DE I6,0 MM- MO 60 541,80 S 3.51 ~i.901,72 

Cli 1. PJW  ____________________ 
'/TAGEM.AP 12/2015 

2100O179 
PEj na ide 67  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONI-1A E MUCURI 
FACULDADE DE MEDICINA 

CAMPUSDOMUCURI - TEOFILOOTONIMG 
PLAN ILHA ORÇAMENTÁRIA 

UNO 

 

CODIGO ' DESCRIÇÃO 505ERVEÇO . 
'... . QUANT. VALOR 1)7400. ________ 

- MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO 
M2 463,17 R$ R$ 11.310,61 > 

COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M, PÉ-DIREITO  SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
5. 

 
1.2.21 SINAPI -92490 

OMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACÕES. AF  12/2015 - 

LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR. INCLUSIVE C,SPEAMENTO E 4CM, SC 300 EG/M2, 1 4,00 
M2 21482 8$ 61.44 j 5$ 13 

1 2 22 SETOP - LAJ-REV-045 
DE COROAMENTO E VIGAS BAIDRAMES, FCK 30 MFA, CO USO DE M R$ -os CONCRETAGEM DE BLOCOS M3 105,20 

5.1.2.23 SINAPI - 96557 SOMRALANÇAME NTO,ADENSAMESTOEACA6AMEVE'OtF 06/2017 
CONCRETO USINADO BOMREAVEL, CLASSE DE RESISTENCIAC3D. COM  BRÍ1'A SE 5, SLUMP = 'o c 
100./-20 MM, INCLUI SERVICO DE ROMBEAMENTO (Nas 89S3)- FORNECIMENTO, MG 75,09 R$ 

51224 CPU-EST-DO1 
LANCAMESTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

 

. 
. , CUSTO TOTAL DOSUMR.1 .78 . R$274.

5.2 
prAert.o toro . : '' . . 

 

1 
Pavimento Superior ________ 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
41Ufl - 

SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 W. PÉ-DIREITO SIMPLES, M2 219,52 R$ 38,49 R$ 8.449,32 

5.2.1.1  SINAPI -92418 MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AP_ EM CHAPA DE 

12/2015 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO ME'TALICO, PÉ.OIRE000 MD 579,15 R$ 55.05 R$ 32.172.34 

5.2.1.2 SINAPI -82456 SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZACÕES. AF  12/2015 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM CUSETA E ASSOALHO 

COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA MD 463,17 RÃ 04,42 RÃ 11.310,61 

5213 SINAPI -82490 
:OMPENSAOA RESINADA, 8 UTILIZACÔES. AF  12/2015 - 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE M2 30,08  5$ 88.83 8$ 2.972.61 

5.2 14 SINAPI '95939 MADEIRA  COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACÕES. AF 01/2417 
__________________ 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
R$ 6,24 6$ 5.771,38 

52,15 SINAPI -92759 
EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 KG 904.90 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015 - 

ARMAÇÃO DEPILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 6.3 KG 1S6,DD RÃ 5,47 RÃ 853,32 

52.16 SINAPI -92780 
MM - MONTAGEM. AP_12/2015 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
RÃ 4.439,58 

5217 SINAPI .92761 
EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 KG 825,20 8$ 0,38 

MM' MONTAGEM. AF_12/2016 
- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO RÃ 3.616,23 

EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-SS DE 10,0 MM- ID 889,30 5$ 4,39 
5218 SINAPI -92762 

MONTAGEM. AF  12/2015 
- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-SO 0012,5 MM- KG 1.023,30 RÃ 3,93 RÃ 4.021,57 

5.2.1.9 SINAPI .92763 
MONTAGEM. AF  12/DOiS 

- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-SS DE 16,0 MM- KG 563,20 RÃ 3,69 RÃ 2.447,21 

5.2.1.10  SINAPI -92764 
MONTAGEM. AP 12/2015 

- ,LRMAÇÃO DEPILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UM EDIFÍCIO 00 MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 20,0 MM - KG 746,80 RÃ 3,40 RÃ 2.539,12 

52111 SINAPI -82765 

ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 0,30 5$ 9,41 RÃ 2,82 

5.2.1.12 SINAPI -95943 ARMADO  UTILIZANDO ACO 13.60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 01/2017 
ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG  18.10 RÃ 8,18 8$ 148,24 

5.2.1.13  SINAPI 95944 ARMADO  UTILIZANDO ACO CA-SO 006,3 MM - MONTAGEM. AF  01/2017 - 

ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 33,20 RÃ 6,76 RÃ 224.43 

5.2.1.14  SINAPI -9594S ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM' MONTAGEM. AF  01/2017 - 

ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 124,10 RÃ 4,92 RÃ 610,07 

5.2 1.15 SINAPI -95946 SRMADO UTILIZANDO ACO CA-SS 0010,0 MM -MONTAGEM. AF 01/2017 
- ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

RÁ 1.719,84 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 13-65 DE 5,0 MM - MON KG 312.13 5.61 5$ 

5,2116 SINAPI - 92768 
TAGEM.AP 12/2015 - 
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM RÁ 732,10 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 15-50 006,3 MM -  MON KG 148,80 RÃ 4.92 

5.2.1.17 SINAPI -82769 
'ÁGEM. AF 12/2315 
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

' RÃ 7.261,26 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO ZA-53 DE 8,0 MM - MON KG 1.464,90 5$ 4,95 

5.2.1.18  SINAPI -92770 
"AGEM. AF 32/2015 - 
,,RMAÇÃO GO LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 0M UM 

4,06 6$ 858.69 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 13-52 0810,0 MM - MO KG 211,50 RÃ 

5.2.1.19 SINAPI .92771 
'ITAGEM. AF 12/DOiS 

- ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM RÃ 230,37 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 13-50 DE 12,5 MM -  MO KG 82.60 5$ 3,68 

52120 SINAPI -92772 
TTAGEM. AF 12/201S 
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM RÃ 766,05 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 15-53 DE 16,0 MM - MO KG 215,40 RÃ 3,51 

5.2121 SINAPI -92773 
'ITAGEM. AF 12/201S 
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA SEi, SLUMP 37.855,43 9$ 
SODA/- DO MM, INCLUI SERVICO DE BOMREAMENTO (BBS 8953) - FORNECIMENTO, M3 141,22 RÃ 266,06 

52122 CPU-EST-SDS 
.ANCAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
AJ
M

E PR$-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAFEAMENTO E = 4CM. SC 300 IEG/M2, 1 4.00 

L 
M2 214,S9 RÃ 81,44 RÃ 13.184,41 

5.2.1.23 SETOP. LAJ.REV-045 __________________________________________________________________________________ CUSTO TOTI DO SUBITEM 5.2.1 . RÃ 14236,7 

Puvime0to Cobertvru (aorrllete) 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DEFORMA DE FILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M, PÉ-DIREITO SIMPLES, MD 339,57 BÁ 38,49 RÃ 13.070,05 

- 

5.2.2.1 SINAPI -92418 EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UT1LIZAÇÕES. AF- 

2.2 592456 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, FÉ.DIREITO 

IMFLES. EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZACÕES. AF  12/2015 
M2 R32,77 RÃ SN,SS 8$46 260,37 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PÕRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 
RÃ 47,30 

uz oErAnflTr, SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, M2 3,03 6$ 15,61 

SINAPI -92490 

UTILIDACÕES. AF  12/20I5 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM CURETA E ASSOALHO 

COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M', PÉ-DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA 

OMPENSADA RESINADA. 8 UTILIDACÕES, AF 12/2015 

M2 

- 

E53,65 R$ 24,42 6$ 15.961.16 

5.2.2.4 

- 

5225 

________________ 

SINAPI -R27SR 

__________________ ARMAÇÃO DE FILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO (3-60 DE 5,0 

MM .MONTAGEM, AP 12/2015 

83 1.322,55 R$ 6,34 RÃ R.252,40 

5226 SINAFI -92760 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO (5.50 DE 6,3 

MM- MONTAGEM. AF  12/3015 

KG 

- 

214,40 5$ 5,47 RÃ 1.572,77 

5.2.2.7 SINAPI -92761 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-SR DE 8.0 

MM. MONTAGEM. AF  12/2015 

KG 1.136.08 RÃ S,38 BÁ R.111.6R 

5228 SINAPI -93762 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA.UO DE lOS MM 
- KG 1.563,90 RÁ 4,39 RÃ 6.865,52  

5229 SINAPJ-82763 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CASO DE 12,S MM- 

MONTAGEM. AP 12/2055  
KG 1.139.30 3,93 BÁ 4.477.45 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

t CAMPUSDOMUCURI..TE0F1L00T0MG \ 
PLAN ILHA ORÇAMENTÁRIA  

COSIDO DESCRIÇÃO DOSERVICO i 1 .. . . ... . 
. UND. 'QUANT - VALOR UNIT.. SUBTOTAL.: 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

SINAPI -92764 EM UM EDIPÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTiLIZANDO AÇO CA-SO DE 16,0 MM - 

EORTAGEM.AF  12/201S 

RG 42020 4$ 3,68 11$ 1.550,S4 
cio 

r2.2. 

ARMAÇÃO DE LAJEDE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

 SINAPI - 92768 EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS LI11LIZANDO AÇO CA.60 DE 5.0 MM - MON ES 3.620,5 

 

EIS 658,00 8$ 0,51 

'AGEM. AF 02/2015 
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM .- 

9.2.2.12 SINAPI -92769 EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-SD DE 6.3 MM.  MON KG 1.304,00 R 4,93 'R$'.415,RE 

_________________ 'AGEM, AF 12/2015 ___________  
- _____ .RMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

52.213 SINAPI -92770 EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-SD 068,0 MM - MON IAS 586,00 R 4,95 

AGEM, AF 12/2015 
 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

5.2.2.14  SINAPI -92771 EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-ND 0610,0 MM - MO 60 651.70 ES 4,06 R 2.645,90 

'ITASEM. AF 12/2015 O - 

ONCRETO USINADO EOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA EE1, SLUMP = 

5,2215 CPU-EST-001 101 AI- 2'MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (RAN 8953)-FORNECIMENTO, M3 19E,71 ES 2EI S 

ANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAFEAMENTO E 4CM, SC = 300 EES/M2, 1 4,00 

M2 312,88 ES 61,44 ES 19.223,35 
2 2 16 SETOP - LAJ-EEV-045 

." -. . . ... . . . - . CUSTO TOTAL )OSUBM5.2.2 . 85151.350,53 

MONTAGEM EDESMONTAGEM DE FÕRMA DEPILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUALAO,25 M', PÉ-DIREITO SIMPLES. M 2  8,4 1 5 ES 38,49 RS 708,22 
API -9 18 SIN 24 EM CHAPA DE MADEIRA  COMPENSADA RERINADA, 4 UT1LIZAÇÕES. AF_ 

r5.2.3.2 

02/2315 

 
DE FÕRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PÉ-DIREITO MONTAGEM E DESMONTAGEM 

315 924 6 API - SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA  RESINADA. 4 UT1LI7ACÕES. AF 12/2015 
Ml 5085 . SS, 5 R 2 .824,72 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÕEMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 

5233 SINAPI .92514 M'. PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, M2 41,43 95 15,61 ES 646,72 

UTILIZACÕES. AF  12/20S5 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

5.2.3.4 SINAPI -927S9 EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CÁ-AD DEN,0 KG 89,60 65 6,24 R$559.10 

MM - MONTAGEM. AF  12/2015 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

5.2.3.5 SINAPI -92760 EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-SO 068,3 KG 72,30 ES 5,47 ES 399,48 

3M - MONTAGEM. AF  12/2015 

2.3.6 SINAPI -92761 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

5.

. 

EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 8,0 ES 13,32 ES 5.38 9$ 71,55 

MM. MONTAGEM. AF  12/2015 
ARMAÇÃO DE PILAR 01.1 VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

5.2.3.7  SINAPI -92762 EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-SD DE 10,0 MM - ES 033.90 ES 4,39 ES 587,82 

9ONTAGEM. AP 12/2015 
,,RMAÇÃO DEPILAR OS VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

52.3.8 SINAPI -92763 EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CÁ-SE DE 12,5 MM- KG 255,00 9$ 3,93 R$ 1.002.15 

MONTAGEM. AF  12/OD1S 
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

5.2.3.9 SINAPI -92708 EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CÁ-AO 065,0 MM - MON KG 33,85 ES 5,51 ES 186,24 

TAGEM. AF  12/I015 
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

5.2.3.10 SINAPI .92770 EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTiLIZANDO AÇO CÁ-SO DE 8,0 MM -  MON KG 118,40 ES 4,95 ES 586,08 

TUGEM, AF 12/0015 
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

5.2.3.11  SINAPI -92771 EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CÁ-SG DE 10,0 MM - MO KG 84,00 95 4,06 90341.04 

NTAGEM. AF  12/2D15 
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

5.2.3.12 SINAPI -92772 EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CÁ-NO DE 12,5 MM - MO ES 141,40 ES 3,68 5$ 520,35 

STAGEM. AF  12/2015 
RM AAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

523.13 SINAPI -92773 EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CÁ-SI DE 16,0 MM -  MO ES 213,18 ES 3,51 ES 747,98 

JTAGEM. AF  12/201S 
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 8RITA DEi. SLUMP 

5.2.3.14  CPU-EST-001 1004/-3D MM, INCLUI SERVICO DE BOMSEAMENTO )NBR 8953). FORNECIMENTO, M3 12,07 ES 268,06 ES 3.235,48 

.ANÇAMENTO. ADENSAMENTO EACABAMENTO 

. 
. . . .. . . .. .. . WSTO TOTAL DO SUBM 5.15 8$ 12.413 

. pavimeinto CoA, CMOS 
 

- MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUALA 0.25 M', PÉ-DIREITO SIMPLES, M2 34,75 ES 38,49 8$ 1.337,53 

2 4 1 SINAPI -92410 EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 

'2/2015 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO M2 52,13  ES 5550 ES 2 89S 62 

5.2.4.2  SINAPI  -92456 1 SIMPLES.  EM CHAPA DE MADEIRA  RESINADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF  12/2015 , 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 

5.2.4.3 SINAPI -90014 M', PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 

- 

 M2 46.32 ES 15,61 ES 723,06 

_ UTILIDACOES. AF 12/2015 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

5244 SINAPI .92799 EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CÁ-RODE 0,0 65 156,60 55 6,24 ES 977,18 

MM -

MO NTAGEM. HP 12/2015 
ARMAÇÃ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

5.2.45 SINAPI -92760 EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CÁ-NO DES.3 KG 1,20 ES 0,47 ES 6,56 

-MONTAGEM. AF_12/2015 
ARMAÇÃO DO PILAROU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

5.2.4.6 SINAPI -92751 EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CÁ-SEDE 8,0 KG 50,60 8$ 5,38 5S272,23 

MM - MO
NT

AGEM. Ar 12/2015 
- _______________ _______________ 

ARMAÇÃO DEPILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

5247 SINAPI .92762 EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CÁ-SO DE 10,0 MM - KG 275,60 ES 4,39 ES 1.209,88 

4ONTAEM. AF 12/2015 
ARMAÇÃO DEPILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

5348 SINAPI -92763 EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CÁ-SI DE 12,5 MM - OS 53,70 RS 3,93 85258,20 

MONTAGEM. AF  12/2015 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CÁ-SD 0616,0 MM - EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 60 134,8D ES 3,69 ES 497.41 
5249 SINAPI -92764 . 

MONTAGEM. AF  12/SOiS 
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

524,10 SINAPI -92706 EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CÁ-RODE 5,0 MM - MON ES 6,00 55 5,51 ES 33,00 

TAGEM. AF 12/2005 
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

5.2.4.11 SINAPI - 90769 EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CÁ-SI DE 6,3 MM - MON KG 99,90 ES 4,92 ES 491,51 

TAGEM. AF  12/2015 
- _____________________ ______________________ 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

S2412 SINAPI -92770 EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-VO DE 8,0 MM - MON ES 20,10 ES 4,95 ES 99,90 

TASEM. Ar 12/2005 
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

52.413 SINAPI -92772 EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CÁ-OS DE 12,5 MM - MO ES 283.70 ES 3,68 ES 1.044,02 

NTAGEM. AF  12/2005 
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mk  
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEO.UITINHONHA E MUCURI 

FACULDADE DE MEDICINA 
CAMPUS DO MUCURI - TEOFILO OTONI-MG 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

CODIGO.  . .IDESEXICÃ000SERV(CO . ... . . UNO QUANT. .. VALOR UNIT. - SUBTOTAC 

1 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL CLASSE DE RESISTDNCIA C30, COM BRITA DEi, 5LuMp' 1 1 
5.2.4.14 CPU.EST-001 100 ./-20 MM, INCLUI SERVICO DE ROMBEAMESTO (NBR 8953)- FORNECIMENTO 1 M3 10,69 6$ 

IIANCAMENTO.ADENSAMENTOEACABAMENTO 
CMSTOALDOSUB IT.is;24 t . RSiL7l1.S2  

Ei' 
- .. 034T0 TOTAO - 

.
. ABOUITRA'' ., - __________ 

AÁénarle. . '  - '
- ALVENARIA ODEBLOCOSCEÃMICOSFURDOS NA VERTICAL 089019039CM  .     

- 
6.1 SINAPI .87483 (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA L)QUIOA MENOR QUE 6M' COM VÃOS E 

M.  3.068,53 0$ 

ARGAMASSA  DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF D6/1014 
FIXAÇÃO (ENCUNHAMESTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE FOLIURETA NO M 928,37 6$ R57751,B9 

6.2 SINAPI -93203 EXPANSIVA. AF  0312016 - 

SETOP - POR-GE0S ORRO DE GESSO EM PLACAS 60360CM LISO _M' 66,96 AS 

-. 

6.4 

.. 

SETOP- PIS-LON'XDS 
. 

.- ' 'Ri'O  

'ORA PRETA M 693,96 AS 1.51 R$ 1.047,68 

.:ONTR.APISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

65 SINAPI -67755 BETONEIRA 4001, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA M 693.06 5$ 21.55 R$ 14.954,64 

3CM.AF 06/2034 
ORTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

66 SINAPI .67620 BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. M' 681,60 R$ 14,79 R$ 10.080,66 

"P 06/2014 
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANT1'INA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE M. 1.375,56 R$ 55,35 R$ 76.137,25 

6.7 SINAPI .84191 PILATACAO PLAS11CAS 

6.8 SINAPI .73850/001 lODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM M 1.072,49 R$ 14,42 R$ 15.454,58 

6,9 SETOP- PIS-TAT-0O6 
___________________ 

PISO TÁTIL DIRECIONAL DE BORRACHA, ASSENTADO COM COLA, LAS MM, CORES 
M' 4111 RS 95.76 403.936,93 

6.10 SETOP' PIS'TAT'OSD PISO TÁTIl. DE ALERTA DE BORRACHA, ASSENTADO COM COLA, E-E MM M 
- 

27SF RS 95.76 AS 2.639.39 

l.XECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

6 11 SINAPI - NARRA LOCO, PEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10CM, ARMADO. M2 286,70 6$ SiNO 6$ 13.849,73 

6.12 SINAPI - 85180 _________________ 

AF 07/2016 
LANT1O DE DRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 177.65 40 6,61 

RÃ 178,92 
RÃ 1,530,66 

RÃ 608,33 
613 SOL-GRA'OlO OLEIRA DE GRANITO CIIAZA ANDORINHA E 3CM (ESCADA) M' 3.40 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER M 6.137,06 R$ 1,76 AS 10.823,97 
6.14 SINAPI .87879 (18 PEDREIRO. ARGAMASSATRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AP_56/2014  

AMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM - 

6.15 SINAPI .87775 BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMRNTD EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE M 6.137,06 RÃ 25,69 8$ IS8.888,54 

"Aos. ESPESSURA DE 25 MM. AP 06/2014  
- ______________________ 

 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA - 

6.16 SINAPI -87375 DE DIMENSÕES 33045CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M A MEIA 
M. 989.51 RÃ 06,23 ES 45.744,84 

:LTURA DAS PAREDES. AP 06/2014 - 

.IEVESTSMENTO COM PASTILHAS DE PORCELANA. ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ- M 26.98 RÃ 131,32 403.539,73 
6.17 SETOP - REV.PAS'OlO ABRICAOA, INCLUSIVE RE.IUNTAMENTO - 

,'PintAto  

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACR)LICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÂOS DE M 5.147,56 R$ 3,42 RÃ 7.309,53 
6.18 SINAPI .68411 DIPCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF  06/3016 

MASSAMENTO DE PAREDES COM 2 DEMÃO DE MASSA ACR(LICA M 3.341,11 RS 9.49 RS 31.707.,12 
6.19 SETOP. PIN.EMA-OOS __________________ 

DE MASSA ACRILICA M" 1.375,S6 R$ 9,49 R$ 13.054,06 
6.20 SETOP' PIN.EMA-008  MASSAMENTO DE TETOS COM 2 DEMÂO 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTXX ACR(LICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. M' 1.37S,56 R$ 7,80 RS 10.729,37 
6,21 SINAPI .68488 AF 06/2014 
- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS OEMÃOS. M. 3.341,11 R$ 6,89 R$ 23,020,24 
6.22 

623
- 

 
SINAPI -88469 

SINAPI- 73924/003 

4P 06/2014 
 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERPICIE METALICA 

- 
M" 

______________ 

13,83 RÃ 1S,18 RÃ 209.56 

Boncodo  

BARCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E • 3CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 
M' 75,50 RÃ 225,4S R$ 17.021,48 

6 24 SETOP . BAN-GRA-OOS O 30 MM M. B3,00 R$ 7,33 R$608,39 
SETOP .BAN-TES-ODS TES1'EIRAEMGRANITOCINZAANDORINHA •,,, 

'.. 
 

- . 
Esqoadrias'janelos  

- . . - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE )ANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO M 332,81 RÃ 290,72 R$ 36.754,52 
6.26 SETOP .SBR-JAN'025 ENODIZADO. BASCULA COM CONTRAMARCOS 

JANELA VENEZIANA EM ALUMINIO ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO M 110,07 8$ 310,46 AS 34.172,33 
6.27 COMPOSIÇÃO OS DE 6 A 14CM, INCLUSO GUARNIÇÃO/ALIZAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  

TRANSPARENTE, ESPESSURA 31VM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 332,81 RÃ 46,89 R$ 15.605,46 
6.28 SINAPI .72116 VIDRO LISO COMUM 

- VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1.5 M DE VÃO. M 249,00 6$ 35,99 B$ 8.961,51 
6.29 SINAPI-93187 AF 03/2016 

M 49,60  RS 177,13 406.821,07 
6.
-

00 SETOP' PEI.GRA'OSO 
__ 

 ETTORIL DE GRANITO CIS4ZA ANDORINHA E 3CM 

Esqúadrios- portos ' ' . ' 
 

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 MOE VÃO. AF  M 42,90 AS 30,83 R$ 1.322,61 
631 SINAPI -93180 03/2016 

VERSA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO M 48,96 RS 36.40 401.783,14 
632 SINAPI -93189 AF 03/2016 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 803210CM, ESPESSURA DE UM 15,00 BÁ 240,17 R$3.602.55 
6.33 SINAPI -90823 3.5CM, INCLUSO  DOBRADI.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF,,DB /2015 (PiA E P4) 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. SEMI.00A (LEVE OU MÉDIA), 900210CM, ESPESSURA DE UM 23,00 85 256,65 R$ 8,302,95 
6,34 COMPOSIÇÃO 06 3.5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP_00 /2016 COM VISOR (P1) 

- PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI'OCA (LEVE OU MÉDIA), 800210CM, ESPESSURA DE 

635 COMPOSIÇÃO 07 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_OB /2015 COM VISOR UM 16,00 R$ 246,89 R$ 3.950,24 

'P00) - 
- ____________________ ____________________ 

PORTA DE ALUM(NIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAPUSOS' Mr 8,19 R$ S22,74 AS 4.281,24 
6.36 SINAPI .91330 "ORNECIMENTO E INSTALACÃO. AP 00/201S (P03 E POR) - 

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
M' 13.10 RS 383,60 RÃ 5.026,69 

6.37  SINAPI -91341 'ARAFUSOS- FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 08/201S (P51 
- __________________ __________________ 

ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 800210CM. PIEAÇÃO COM ARGAMASSA, UNID 20,00 55 139,82 RÃ 2.792,40 
6.38 SINAPI- 91293 'ADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALARÃO. AF  08/2015 P - 

- ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 900218CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA,  UNID 09,00 BÁ 146.86 40 5.727,54 
6.39 SINAPI -93294 'ADNÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF OR/201S 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO UNID 12,00 RÃ 45,36 R$ 544,32 
6.42 SINAPI .91031 MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP_08/2015  

- PECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA. ACABAMENTO PADRÃO j UNID 49,50 R$ 49,41 402,421,09  
6.41 SINAPI .31306 51)010, COM EXECUCÃO DE FURO.FONNECIMENTO E INSTALACÃO. AF  00/2015  

642 

Esgoodrios - brise ' . - - - -, -  

ORSE -9074 . BRISE EM PERFIL 'COE ALUMINIO DOBRADO ANODIZADO BRANCO 1 M. 835,601 AS 165,05 R$ 136.2BS,28 

- - - - .GuardacorpoecorrlmiO  
. '-"  

GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO 019 2440 D - 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE M 72,30 RÃ 259,03 RÃ 18.727,87 
6.43 SETOP - SER-COR'OlS UCO D 3/2". 9" 1.05 M 

EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D - 11/3" 'FIXADO EM ALVENARIA CORRIMÃO DUPLO M 21.00 1 R$ 
77,29 RÃ 1.623.09 

6.44 SETOP- SER-COR'037 

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERPICIE METALICA, INCLUSO UMA M' . 43.38 AS 10,79 R$  468,02 
R 45 SINAPI - 74145/881 DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UT1LIZACAO DE REVOLVER) AR.COMPRIMIDO(.  

PÁgIns4deR7 
____________ 
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14 20 1 
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

FACULDADE DE MEDICINA 
CAMPUS DO MUCURI - TEOFILO OTONI-MG 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

CODIGO 1 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO . UNO. QUANT. VALOR UNIT. SUBTOTAL 

6.46 SETOP. PIN-ESM-030 1 PINTUP.A ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO M 
42.001 

RÃ 95414,80 

6.47 1 SETOP ' PEI-DRA-OlO 1 1 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3CM M 93.30 RÃ 177,13 BÁ 6 526,23 

7 HIDROSANITÃRIO/PROTEÇÃOCONTRA(NCENOIOEPANICO 
 

7,1 HIDROSANITÁRIO  

,aIICTORIO SIPONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2' 

7.1.1 SINAPI - 74234/001 COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA PIRACAO- UNID. 4,00 95 

ORNRCIMENTO E INSTALACAO 
- ______________ ______________ 

IASO SANITÁRIO SIFONASO COM CAIX,A ACOPLADA LOUÇA BRANCA. FORNECIMENTO E UNID. 12,00 R$ ' 299,36 RÁ 
7.1 2 SINAPI .86988 NSTAI.ACÃO.AF  12/2013 

dANO UANITARIO SIPONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA Rub i 
7.1.3 SINAPI .9S472 BRANCA SEM  ASNENTO,  INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA  SACIA UANITÁRI 2610. 4,00 RÃ 531.48 

___ 

 55 O 

5 AJUSTÁVEL- FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF  13/2016 'e.  

7d.4 SETOP' MET-DUC-005 UCHA HIGIENICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA 1/2" 16,00 8$ 'o3,13 R51.650.08 

CUBA DE LOUÇA  BRANCA DE EMBU'1'19, OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E LIGAÇÕES UNID. 20,00 - RÃ ES 3 
7.1.5 SETOP- LOU-CUB'005 CROMADA' L'fl 
- TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2' OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO' UNID. 20,00 RÃ 55,74 RÁ 1.114,80 

7.1 6 SINAPI -86919 
FORNECIMENTO  E INSTALACÃO. AP 12/2013 

SETOP- ACE-FAP-015 TAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO . 16,00 ES 33,23 RÃ 531,66 

7.1.8 SETOP - ACE-PAP'020 FORTA PAPEL TOALHA? OU 3 DOBRAS, PLÁSTICO MIX 11910. 8,00 R$ 25,54 RS 205,32 

SETOP - ACE.SAB-DOS rORTA-SABÃO LIQUIDO CROMADO 11610. 20,00 85 116,52 R$ 2.330,43. 

7.1.10 SETOP - ACE-BAR.015 PARRA DE APOIO EM ACO 1500 PARA P.N.E. 1 = 90 CM (VASO SANITÁRIO) UNIX. 12,00 RÃ 175,39 AS 2.104,68 

7.1.11 SETOP ACE-BAR-DDS "ARRA DE APOIO EM ACO INOX PARA P.N.E. L 80CM (LAVATÓRIO) UNID. 4.00 R$ 168,39 9$ 673,56 

I12 SETOP - ACE-SAR-020  ARR.A DE APOIO P.N.E. 1 = 40CM (PORTA) UNID. 4,00 RÃ 84,86 RÃ 339,44 

LSPELHO CRISTAL ESPESSURA 41NIM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6M M 10,00 RÃ 217,12 RÃ 2.171.20 
7.1 13 SINAPI - 74025/002 LASTIFICAOO COLADO 

7.1.14 SETOP - LOU'SOJ'DOS BOJO EM AÇO 150V 6" 1(46,5X33X1E,5 CM) COM VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS UNID. 14,00 R$ 204,23 95 2.859,22 

7.1.15 SETOP - LOU-BOJ-ODD  

____________________ 

BOJO EM AÇO 1500 N" 2(56033011.5 CM) COM VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS UNID. 3,00 RÃ 222,15 RÃ 666,4$ 

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" 0113/4", PARA PIA DE COZINHA, UNID.  17,00 R$ 63,26 R$  1.070,42 
7 1.16 SINAPI -86910 PADRÃO  M6DIO-FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF  12/2013 _____________ _____________ 

,ANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, GOL OU EQUIVALENTE. INCLUSO SIFÃO PLE)IIV8L 

7.1.17 SINAPI -86919 EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÁ UNID, 2,80 RÁ 550,82 9$ 1.101,64 

110- FORNECIMENTO E INST8L,BCÃO. AF 12/2013 

SETOP  -ACE-BES'DlD  AEBEDOURO GEMINADO MG-P 801600 und.  4,00 5$ 500,60 
RÃ 105.69 

AS 2.002,40 
RÃ 739.83 

7.1.19 SETOP - ACE-PAP'OlD ____________________ 
rTISPENSER EM AÇO INOX PARA PAPEL TOALHA 2053 FOLHAS and. 7,00 

Chuveiro e lava-olhos de emergência e bacia em aço Ineo, da marca Adama, rol. 01485 ou und. 5,00 RÃ 1.101,00 RÃ 5.505.00 
7 1 20 10041/ORSE "imilar 

7.1.21 UETOP- DRE-CXS-036  AlDA DE AREIA 1000 1000100CM, COM GA RELH
PRE-MOLDADO 

und.  6.00 RÃ 786,48 RÃ 4.71B,88 

,LAIXA DE GORDURA  SIMPLES EM CONCRETO 0640,0CM COM TAMPA - und. 1,00 RÁ 86,67 RÃ 86,87 
7.1.22 UINAFI-74051/2 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 

TrÁG SETOP . HID-INS.005  ',AIEA DE INSPEÇÃO DE POLIET1LENO .0100 MM ' und."  8,00 RÁ 103,10 RÃ 840,80 

7.1.24 SETOP- PLU-GEEA10  'SRELHA henrleférina de ferra fundida 0 100 mm (41 und. 8,00 RÃ 22,10 RÃ 176,80 

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA FLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES m 52,20 RÁ 30,82 RÃ 1.608,80 
7 1 25 SINAPI .69580 '(ERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AP 12/2014 

7.1.26 SETOP' ACEF1L005  FILTRO AP.200 CURTO und. 1,00 RÃ 104,40 RÃ 104,43 

7.1.27 SETOP - HID-REG'080  REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA 0=25 MM (1") - PADRÃO MÉDIO und. 5,00 RÃ 49.29 RÃ 246,45 

REGISTRO DE DAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL. 11/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

7.1.28 SINAPI -94497 DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMRNTO FORNECIMENTO E und. 4,00 RÃ 52.35 RÃ 209,40 

'NSTALACÃO.AF 06/2015 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA und. 22,00 RÃ 37,08 RÃ 815,76 

7 129 SINAPI .89997 
CROMADOS.  FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2004  

TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. und. 2,00 RÁ 19,39 RÃ 35,78 
7 1 30 EINAPI.94797 AF 05/2016 

VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO- und. 4,00 AS 152.23 AS 608,90 
71 31 SINAPI .40729 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 

CAIXA SIFONADA, PVC, 061009 100050 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM und.  2,00 AS 14,24 RÃ 28.48 
7.1 32 SINAPI -89707 RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AP_12/2014  

TiToi SETOP - HID.SIP'OOS  AIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADP,ADA150 51500S0 MM und. 13,30 RÁ 37.20 ES 483.60 

CAIXA SIFONADA, PVC, 05150 X 185075 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM und.  15.00 XÁ 31,62 RÃ 474,30 
7 1 34 SINAPI .69700 RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  

ENGATE FLEXIVEL EM PLÃSTICO BRANCO, 1/2" 040CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. and. 56,00 R$ 7,09 RÃ 397,04 
7 1 35 SINAPI .8688S AF 12/2013 

RALO SIFONADO, PVC, DN 100040 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM und.  8,00 RÃ 0,33 R$  42,64 
7.1.36 SINAPI -89709 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANI TÁRIO. AF  12/2014 

7,1,37 SINAPI -86883 SIPÃO DO TIPO PLEEIVEL EM PVC 101.1/0-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AP_12/2013 and. 41.00 RÃ 7.21 RÃ 295.61 

VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" 01.1/2" PARA PIA' FORNECIMENTO E und. 1,00 RÃ 30,74 RÃ 30,74 
7 1 38 SINAPI .88878 NSTALAC.SO.AF  12/2013 ________________ 

VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" 01.1/0" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM und. 2,00 ES 16,93 5$ 33,84 
7.1.39 SINAPI -86877 i ADR.00 - FORNECIMENTO R INSTALACÃO. AF  12/2013 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, nr 50,70 RÃ 37,82 RÃ 1.917,47  
7 140 SETOP - ORE-TUB'DOO 150MM(NBR56881 - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO NBR.7362 0=200 MM, INCLUSIVE nr 92,17 5$ 70,74 RÃ 6.520,11 
7 141 SETOP - DRE-TUB-025 'ONEXISES E SUPORTES 

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

7142 SINAPI .89750 ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO und. 16,00 RÁ 30,96 RÃ 495,36 

'ANITÁRIO. AF 52/2014 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 0940 MM, JUNTA 

7 1.43 SINAPI .89728 SOLDÁVEL FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO und. 73.00 8$ 5.13 RÃ 374,49 

'ANITÃRIO. AF 12/2014 
CURVA LONGA 90 GRAUS, FVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 05 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

7.1.44 SINAPI .89735 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, und. 4,00 RÃ 5,53 RÃ 34,12 

AF
12/2014 ______________________ 

JOELHO 4S GRAUS, PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, 

7 145 SINAPI-89746 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, und. lIDO RÁ 11,49 RÃ 126.39 

AF 12/2014 
JOELHO 4S GRAUS,  PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÂVEL 

7.1.46 SINAPI -89725 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, and. 44,00 65 4,35 RÃ 191,40 

AF 12/2014 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 0650 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

7.1.47 SINAPI '89732 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, und. 23,00 RÃ 5.40 8$ 124,20 

AF
2/2014 ____________________ 

JOEL
1
HO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN7S MM, JUNTA ELÁSTICA, 

7.1.48 SINAPI -69739 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, und. 24,00 R$ 9,23 RÃ 221,52 

4F 02/2014 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 05 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, E 

7.1.49 SINAPI -89744 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, und. 4,00 RÁ 11,45 RÃ 45,80  

AF 12/2014 
.OELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 0540 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

7.1.50 SINAPI .89724 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, und. 47,00 RÃ 3,83 R$ 180,01 

AF 12/2014 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE OTO PREDIAL, 0550 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

7.1.51 SINAPI  .89731 FORNECIDO E INSTALADO EM SCARGA OU RAMAL DE ESGOTO ~RAMALDLE und. 44,00 RÃ 0,03 RÃ 201,32 

- ____________________ ____________________ SANITÁRIO. AP 12/2014 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 
FACULDADE DE MEDICINA \ 

CAMPUS DO MUCURI -TEOFILO OTONI-MG \ 
PLANIIHA ORÇAMENTÁRIA  

'IEScRICÃO DO SERVIÇO 
UNO. QUANT. VALOR UNO', - SUBTOTAL 

- 
CODIGO _________________ 

JOELHO  90 GRAUS,  PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
R$ 8,68 R$ 277,76 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
ond. 32,00 

7 152 SINAPI - 89737 

________________ 
 

- JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 1000100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
R$ R$ 628,1 

7 1 53 SINAPI -89797 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÃRIO. And. 29,00 

AF 12/2014 
- UNÇÂO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 0550050 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

9,62 0$ 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. und. 13,00 

7 5 54 SINAPI -89785 
AF 12/2014 De. _____ 

- 

,UNÇÂO SIMPLES, PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75000 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
G) 1S,83 9$ 

7 1.SS SINAPI -89795 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE EGO 
And. 1500 , 5$ 

10 

- 
 ITO SANITÁRIO. AF  12/2014 

REDUÇÃO EXCENTRICA. PVC. SERIE 0, ÁGUA PLUVIAL. OS 75050 MM, JUNTA ELÁSTICA, And. 17,00 R$ 5,92 R$1D 

7 lIA SINAFI - 89665 FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AP,,12/2014 

REDUÇÃO EXÇÃNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUViAL, 05100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, And. 12,05 R$ R$ 138,12 

7 1 57 SINAPI -89557 

SINAPI -09714 

FORNECIDO  E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 10/2014 

TUBO PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, SN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
. 

RAMAL  DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF  12/2014 
,n 126,61 9$ 26,2 8 4'Í D7* 3 

7 150 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 298,61 R$ 9,30 0$ 2.777,07 

7.1 59 SINAPI -89711 
- 

 1E DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF  12/2014 - 
__________________ __________________ 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN NO MM, FORNECIDOS INSTALADO EM RAMAL rn 196,83 R$ 13,70 R$ 2.696,5 7 

7 1 60 SINAPI .89712 
- 

 DE  DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF  12/2014 - 
____________________ ____________________ 

TUBO PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL rn 112,36 R$ 20,40 R$ 2.292,14 

7 1 Ri SINAPI .89713 IR DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF  12/2014 - 

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40040 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E And. 3,00 R$ S,S7 R$ 16,71 

7.1.62 SINAN FI .80782 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  

TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, SN 500075 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO - And. 8,00 R$ 33,51 R$ 188,08 

7 5 NS SINAPI -89573 M RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF  12/2014 

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 05 50050 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDOS And. 23,00 R$ 9,04 R$  207,92 

7.1.64 SINAPI - 89704 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, OS 75075 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E And. 32,00 R$ 10,02 R$ 480,04 

7 1 ES SINAPI .89786 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL 05 25MM, Ui/2 INSTALADO EM nd 12,00 6$ 6,97 R$  83,64 

7.1.6S SINAPI '90373 RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA INSTALAÇÃO. AF_13/2014  

,.,DAFTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, FVC, SOLDÁVEL, 0525 MMD 3/4, INSTALADO 
R$ 13,34 8$ 26,68 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
And. 2,00 

7 1 87 SINAPI .94703 
O. AF 0 016 IRRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E IN$TALACÃ6/2 

__________________ ,,DAFTADOR COM FLANSE E ANELOS VEDAÇÃO, FVC, SOLDÁVEL 0532 MMD 1, INSTALADO 
And. 2,00 5$ 15,79 R$ 31,50 

7 1 EB SINAPI -94704 
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
IRRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 06/2016 

ADAPTADOR COM FI.,SNGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC. SOLDÁVEL, DN 50 MMX 11/3. 
6,00 5$ 29,88 6$ 179,28 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE And. 
7 1 69 SINAPI .94706 

IBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF  06/DOS6 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA  PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 05 ZSMM X 3/4, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

- 

And. 44,00 6$ 3,35 5$ 147,40 

7 170 SINAPI .89383 
AF 12/2014 - 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSAS ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM Xi. 

8$ 4,S3 R$ 45.50 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. und. 10,00 

7 5 71 SINAPI .89391 
AF 12/2014 - 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL DN NDMM 01.1/2, And. 12,00 R$ 5,48 6$ 65,76 

7 5.72 SINAPI -89596 INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014  

LUVA DE REDUÇÃO, PVC,  SOLDÁVEL, DN 32MM O 2SMM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- And. 12,00 R$ 4,04 8$ 48,48 

7 1 73 SINAPI -89380 AMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTOS INSTALACÃO. AF  12/2014 - 

SUCHA DE REDUÇÃO, FVC, SOLDÃVEL, DN 4DMM O S2MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB' And. 1,05 eS 4,47 R$ 4,47 

7.1.74 SINAPI .9037S AMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/0016 
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN SOMM 3 ZNMM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA And. 4.00 9$ 4,67 R$ 18,68 

7.1.75 SINAPI -89579 FORNECIMENTO  E INSTALACÃO. AF  12/2014 - 

- CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, OS 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE And 1,00 5$ 7,76 5$ 7,76 

7.5.76 SINAPI .89369 , 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF  12/2014 - 

- CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN SOMM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - And. 8,00 R$ 3,76 R$ 78,08 

7 1 77 SINAPI -89S03 'ORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF  12/2014 - 

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, OS 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL - And. 1,00 R$ S,70 ES 5,70 

7 5 78 SINAPI .89984 TE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALACÃO.  AF 12/2014 - 

JOELHO NO GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE And. 143,00 5$ 2,90 R$  414,70 

7.1 79 SINAPI -09400 ÁGUA-  FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF  12/2014 

- JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE And. 11,00 R$ 4,10 R$  ASSO 

7 5 80 SINAPI- 89A13 ÁGUA  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 - 

- JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, 09 4OMM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 
- 

And. 1,00 6$ 5,36 5$ 5,36 

7.1.81 SINAPI - 89497 _______________________ ______________ FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF  12/2014 

7102 SINAPI. R9501 
JOELHO 90 GRAUS,  PVC,  SOLDÁVEL, DN NDMM, INSTALADO EM FRUMADA DE ÁGUA - - 

TORSECIMENTO E INSTALACÃO. AF  12/3014 
And 12,00 R$ 6,SD R$ 78,00 

7,1 83 SINAPI .89378 
LUVA, PVC, SOLDÁVEL 05 2SMM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- - 

- 
ORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF  12/2014 

And 14,00 R$ 3,09 N$ 43,28 

71 04 SINAPI .89386 
LUVA,SOLOÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB'R.SMAL DE ÁGUA' - And 1,00 0$ 4,07 R$ 4,07 

7 5 ES SINAPI -09575 
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN SDMM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTOS - - 

_____________ __________________ 
INSTALACÃO.  AF  12/2014 

And 4,00 R$ 4.73 R$ 18,92 

NAPI .89356 
TUBO, FVC, SOLDÁVEL, 05 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA' - 

_________
ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  12/2014 

315,09 9$ 10,44 R$3.757,14 

NAPI -89357 
TUBO,PVC, SOLDÁVEL,5532MM,INSTALADOEMRAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - -

__________
nORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF  12/2014 

103,50 ES 14.31 R$ 1881,09 

"7.1.89SINAPI  

NAPI-89440
UBO,PVC,SOLDÁVEL, DN SDMM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA.FORNECIMENTOE

__________

111,60 5$ 8,27 9$ 922,93 

NAPI .SR3NS 
TE, FVC, SOLDÁVEL IN 2SMM, INSTALADO BM RAMALOU SUS-RAMAL DE ASUA. 

___________ 
FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF  13/2014 

And 51,00 R$ 5,96 9$ 303.96 

TE, PVC, SOLDÁVEL, OS 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUS-RAMAL DE ÁGUA - And 6,05 9$ 8,08 6$45,48 

- 
FORNECIMENTO E INSTALACÂO.AF  13/2014 7 1 90 SISAFI .89398  

7 5 91 SINAPI .94694 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 M And 9,00 R$ 11,93 R$ 59,66 M INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE - 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBR.S/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP_06/2056  

TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 05 32M And 4,00 R$ 9,52 R$ 38,08 M O 2SMM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL - 

TE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF  12/2014 7 1.92 SINAPI INSTALACÃO.

7193 SINAFI - B9627 
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN SDMM O 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE  ÁGUA ' - 

- 

1,00 R$ 9,79 R$ 9.79 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  12/2054 

7194 SINAPI -89412 
JOELHO 9D GRAUS, FVC, SOLSÁVEL, 55 2SMM, 03/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO And. 2,00 R$ 4,05 R$ 8,10 

'70 ÁGUA-FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF  12/2014 

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 01/2 INSTALADO EM - 

7 1 95 SINAPI 373 
50,00 R$ 6,97 R$ 348.50 And 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA , E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

SEGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN3S MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE - 

7196 SINAPI .94489 EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
And. 6,DD R$ 12,S9 9$ 7S,S4 

'ORNECIMENTO E INRTALACAO. AF  06/3016 
& £ 1 Trt 
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flX UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEO.UITINHONHA E MUCURI 
FACULDADE DE MEDICINA 

CAMPUS DO MUCURI - TEOFLO OTONI-MG 
PLANILHA ORÇAMENTÁRI

A_ 
 

CODIDO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO .. 
UNO* -  QUANT; VAlOR UNIT. SUBTOTAL 

_________________ 
REGtSTRO DE ESFERA PVC SOLDÁVEL, 0032 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

7 197 SINAPI - 94490 EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÕRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO und. 10,00 R$ 21.07 R$ 210,70 

FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF  06/2016 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLOÁVEL, DN DSMM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 2.00 6$ < ) JOq.20  

71.98 SINAPI - 69363 ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF  12/2014 
JOELHOSO IJR.AUS,PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM. INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO 

- 

4400 4' R$ ... 2,45  RS 107 
7199 SINAPI -89866 FORNECIMENTO E  

INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADC. irnd 44,00 R$bO 2,77 6$ 121,88  
71100 - SINAPI 89667 

TUBO, P ,VC SOLDÁ VEL, DE 2SMM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIORADO - 55,00 De 44  
71101 SINAPI .89865 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL 0940 MM, JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDO E d 2000 . lR 703 - 0 9 71 102 SINAPI -89561 INSTALADO  EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF  12/2014 
a  

__________________ 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, » I»CUtt 

7.1.103 SINAPI -89699 FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS und. 1,00 R$Q 72,25 72,2S 

AF 12/2014 ________________ 
JOELHO 45 GRAUS, PVC. SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

7.1.104 SINAPI .69591 INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_ und. 1,00 RS °'rQ420 R 

12/2014 
.AiXAD'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA SDOD LITROS, COM TAMPA - FORNECIMENTO E 400 6$ 1.133,61 R$ 4.534,44 

7 1,105 CPU-HID'Ol 
INSTALACAO 

7 1 106 CPU-HID-02 Reservatório cilíndrico metAlino 80.0001, FORTEMETAL ou simIlar - fornecimento e instalação und. 2,00 R$ 26.662,61 5557.325,02 

7 1 107 SETOP - HID-CXS-300 CAIXA DÁGUA SUBTERRÂNEA, CAPACIDADE 15,000 L, EM CONCRETO E CASAS DE EOMRAS tind. 1,00 ES 9.344,55 R$ 9.344.55 

T1DB SINAPI -83650 ROMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 3 AS PAVTOS - DUO und. 2,00 ES 2.789,38 55 5.578,7E 

71.109 SINAPI -03647 BOMBA RECALQUE D'ASUA TRIFASICA 1,SRP UN CR 1.190,03 und. 1,00 ES 903,93 ES 903,93 

71.110 SINAPI - 73795/002 
____________________ 

'IÁLVUI,A DE  RETENÇÃO VERTICAL 0 2SMM ID") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO tirrd. 1,00 8$ 54.56 ES 54,56 
R$ 347,80 

71.111 SINAPI - 73795/004 'JÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 0 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALA und. 4,00 ES 84,95 

71112 SINAPI - 73796/004 IÁLVULA DE P0 COM CRIVO 0 SOMM (2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO und. 2.00 85 120,21 R$  240,42 

7,1113 SINAPI - 73790/003 'IÃLVULA DE P0 COM CRIVO 0 4DMM 1 2') -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO und. 1,30 R$ 84,68 ES 04,68 

7.1114 RINAPI -88547 CRAVE DE BOlA AUTOMÁTICA SUPERIOI 06/203V - FORNECIMENTO E INSTALACAO and. 3,00 ES 54,74 ES 164.22 

PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO E P1' 'ICO 
pç 

___________ 
7,00 ES 85.75 ES 600,25 

7 2.1 SINAPI  -72553 TXT'lNTOR DE POS 41(0' FORNECIMENTO INSTALACAO 
2,00 ES 086,60 ES 573,20 

SINAPI .72SS4 __________________ 
TXTINTOR DE CO2 61<0- FORNECIMENTO E INSTALACAO 

pç 700 R$ 89.82 ES 629,44 
72.3 SINAPI - 73775/001  EXTINTOR INCENDIO TP P0 QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO 

55,00 ES 25.04 R$ 1.377,20 
7 24 SINAPI .97599 '.UMINÁRIA DE EMERG$NCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  11/2017 pç 

- Sinalização do anrergência, confornreaneso 8 IT15 do CBMMG 'SU'. Simbolo: retangular, 

7,2.5 CPU-FFC-02 Fundo: verde, Pictograma: fotolunrinescente. Dimensão: 316/158nrm, fornecimento e P0 14,00 ES 12.24 ES 171,36 

Ainalioação de emergincia, conforme aneoO 5 1115 do CBMMG "33". Simbolo: retangular, 

72 6 CPU-PPC-03 Fundo: verde, Pictograma: fotoluminescente. Dimensão: 442/221mrn, fornecimento e P0 6,00 8$ 12,24 ES 73,44 

Sicralisoção de emergência, conforme aneoo 8 ITIS do CBMMG "SO". Simbolo: retangular, 

7 2 7 CPU.PPC-04 Fundo: verde, Pictogrenra: fotoluminescente. Dimensão: 316/158mm, fornecimento e 

nstalacão 

pç 2,00 R$ 12,24 R$ 24,48 

Sinalização de emergéncia, Proibido utilizarelevador em caso de incéndio conforme aneoo 8 

7 2 8 CFU-PPC-XS 1715 do CBMMG 'P4". Simbolo: circular. Fundo: branca, Pictograma. elevador e, chama, em Cor pç 2,00 8$ 12,24 R$ 24,48 

preta, Falta circulo, e barra, dlamntral: vermelha. DiAmetrn 202mm, fornecimento e instalação 
--- 

Sinalização d rn g d ç d 1 t ç m m der td t d d 2,00 ES 12,24 ES 2448 
729 CPU PPC 06 Ml 

Fita de indicação de obataculos, conforme aneoo E íriS do CBMMG "OS". Simbolo: retangular 

7 O 10 CPU-PPC-07 ou quadrado, Fundo: amarelo, Pictograma: listes, pretas inclinadas 0450, fornecimento e m 40,00 ES 12,24 ES 489.50 

Insta lado 
Sinalização de emergNncia, conforme annoo 8 fl'DS do CBMMG "51 e 52". Simbolo: retangular, 

7 2 Dl CPU-PPC-08 Fundo: verde, Pictograma: Iotolcminercente, Dimensão: 442/221mm, fornecimento e P5 3,00 RS 12,24 55 38.72 

7.2.12 CPU.PPC-OR Placado octintor )fotoluminescentÃ, dimnnsoee 33o33 ou 28042cm), fornecimento e instalação pç 10,00 R$ 7,78 8$ 116.70 

7,2 13 CPU-PPC-DX Floco de hidrante )fotolumineseente. dimensoes 33o33cm), fornecimento e instalação pç 4,00 ES 7,78 ES 31,12 

- Placa de saida (sobre as portar de saída, fatoluminescente,  dimensão das letras do tecto 

7 2 14 CPU-PPC-1D "SAIDA" com no mlnirrio 200m de altura, dimensão aprooimoda da placa 80040cm), pç 2,00 ES 12,24 R$ 24,48 

ornnc imOfltoeinsraIaçãc 
Placa para botoeira para ligara moto bombados hidrantes )foroluminoscente, dimensão 

Pç  
 1,00 6$ 7,78 807,78 

7 2 15 CPUPPC.12 '8020cm. com o tearo BOMBA DE INCENDIO, fornecimento e instalação 
placa para sirena que é acionada com a moto bomba dos hidaantos )fotoluminescente, Pç 1,00 8$ 7,78 ES 7,76  

7.2.16 CPU'PPC'13 

7 2 17 CPU.PPC-14 Placa de priobido Eumar (dimensão minimo diametro de 15cm), fornecimento e Instalação P5 2,00 ES 7.78 6$ 15,56 

Placa d indicação de que edificaç8o protegida por sistema Ineondio tipo "Mi", fornecimento e pç 1,00 ES 12,24 ES 12,24 
7.2.18 CPU-PPC-15 irrstalacao 

antral de alarme endereçávnl, capacidade para Identificar no minimo 28 pontos 
indopendentes. Deve possuir carregador flutuador, circuito de proteção na placa para inversão 
de bateria, indicvdor visual de condição de rodo, protoçBer contra sobre tensão de entrada e pç 1,00 5$ 1.340.E8 R$ 1.340.98 

7 2.19 CPU.PPC'lA sobrecarga na saida. Seu painel possibilita rapida ver,Rcaçao na situaçao de disparo bem como 
botão silenciador e botão deteste que permito o acionamento a partir da prdpria contrai, 

7.2,20 SETOP' INC-ACI'XXS  UTONADOR tu JAL DE ALARME DE INCENDIO  8,03 8$ 00,81' ES 847,54 

..LETRODUTO 610100 ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, m 180,00 ES 4,80 55864.00 
7221 SINAPI .91863 INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF  12/2015 

7222 CPU-PPC-17 
__________________ 

______________________ Cabo blindado 2c1,smma resistente ao fogo, fcrnocimenro e Instalação m 160,00 8$ 7,63 ES 1.204,80 

CONDULETE DE PVC, TIPO 18, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (314"), Pç 32,00 ES 6,24 8$ 263,68  
7 2 23 SINAPI -93011 FIPARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2016 

E1080M00M0T0R043,DZA, 220V, TRIPÁSICO COM CAPACIDADE DE VAZÃO DE 1,00 ES 762,74 ES 752,74  
7.224 SETOP - INC-BOM-005  Pç 

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2.1/2' 01.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, 

7225 SINAPI - 92934 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. P0 1,00 ES 45,75 55 4S,7S 

AF 12/2015 
- ____________________ ____________________ 

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 0/4' O 1", CONEXÃO ROSQUEADA, 

7226 SINAPI -0292S INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTA FE 1,00 R$ 20,69 ES 20.68 

luCÃO.AF 12/2015 
,'SLVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-DR) 2.1/2" 200F51- EXTREMIDADES COM ROSCA - pç 2,00 RS 185,91 ES 371,82 

7227 SINAPI - 74091/001 E INSTALACAO 

7328 SINAPI .7376S/013 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 0 RSMM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Pç 1,00 ES 292,19 R$ 292,19 

- LUVA. EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO R050UEADA, 05 65 (2 1/2), INSTALADO EM 

7 2 29 SINAPI .94467 RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO  QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO pç 2,00 ES 35,07 ES 70.14 

CORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AS 06/2DSR 
DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA .IEGISTRO 

DE F18RA/PIBROCIMENTO FORNECIMENTO E pç 6,00 55 118.08 ES 708,46 
7230 SINAPI -94499 DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 

. NRTAIACÃO.AF 06/2016 
- 

7080 DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE M/DIA, CONEXÃO ROSQUEADA, 

7.2.31 SINAPI -92687 DN 15)1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS.FORNECIMENT'O E m 6,00 ES :Z2,1~1  

INSTALACÃO, AF 12/2015 - 
IV 

F 
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PáEina 8 de 67 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

FACULDADE DE MEDICINA 

CAMPUS DO MUCURI - TEOFILO OTONI—MG 

PLAN ILHA ORÇAMENTÁRIA  

-)ESCRIÇÃ000SERVIÇO UND. QUANT. VALOR UNIT. SUBTOTAL 

COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA. BOLSA X ROSCA F, DN 15 MM pç 4,00 RÁ 8,SS RÃ 32,80 
7.2.32 515661 .93098 21/2, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2DDB,P 

VÃLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA Õ 

7 2 33 SINAPI - 95248 DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAJFIBROCIMENTO -  FORNECIMENTO E E'Ç 2,00 55  

7TT CFU-FPC'18 

NSTALACÃO.AF  06/2026 
Curva 906, 2.1/2" F.G, fornecimento e instalaçBo 

- 
pç 14,00 0$ 64" 89,55 e RÃ 1.253,70 

,IEGISTRQ DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 11/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 1 

7,2.35 SINAPI -94497 DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E pç 1,00 RÁ 

'NSTALACÃO, iSP 06/2014 
- ____________________ ____________________ 

QUADRO DE FORÇA PARA MOTOR DE 3,0 CV, 220V, TRIFÁSICO, CONTENDO DISPOSITIVO PARA 

7 2 36 SETOF ' INC-ROM-010 PARTIDA MANUAL E AUTOMÁTICA  ATRAVESSE PRESAOSTATO E SAIDA PARA ALARME DE Pç 1,00 5$ 307,17 f 7 

BOMBA EM FUNCIONAMENTO 
 SIRENE PARA ALARME DE BOMRA EM FUNCIONAMENTO, 220V 

- 
pç S.OD RÃ 38,84 RÃ 8,84 

37 SETOP - INC.50M-030 
6380 DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65(2 1/2"), CONEXÃO 

7.2.38 SINAPI .92367 ROSQUEAOA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNE m 138,00 RÃ 4,82 6$ 6.323.56 

:IMENTOEIRUTALACUO.AF 12/2015 - 
pç 15,00 RÃ 43.19 IflR4 

SINAPI .92347 __________________ '.uva caIvoniaad 2.1/2", fornecimento e instalaçBc 
c 11.00 RÃ 85.25 RÃ 937.75 

72.40 SINAPI .92397 Te 2.1/2" galvanicado , fornecimento e Instalação 

Suportes da tubulação dos hidrontes, instalados ano máximo 4m de distancia entre si. Devem 

7 2.41 CFU.FPC.19 suportar A venes o massa do tubo cheio de água reais 100kg. Os tirantes redondos, se utilizados, pç 33,00 RÃ 9,15 RÃ 301,95 

devem ter diametro minirno de 9.Smm, fornecimento e instalação 

7242 SINAFI -83633 __________________ 
IDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN7SMM _ PC ,_,• 

5,00 RÃ 1.296,90 RÃ 1.296,90 

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (21/2'), CONEXÃO ROVQUEADA, INSTALADO EM 00 4,00 RÃ 38.83 RÃ 155,32 
7 243 SINAPI .92340 rRUMADAS- FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF  12/2E15 

_________________ CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE FQLIESTER PURA, COM pç 8,00 RÃ 303,88 RÁ 2.431,24 
7,244 SINAPI .71516 '.1/3", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 1SM CADA  

-- Adaptador para a calca de água em ferro galvaeiaado com diâmetro de 2.1/2", fornecimento e 
P0 6,00 RÃ 35,35 BÁ 212,10 

72 45 CFU.PFC-20 'nstalacão 

Esguicho reguldvel polido 1.1/2,Esguichc regulácel de 3 posições bocal-fechado, loto sdlido e 
neblina com corlação de ahertura de leque até 1202. Bocal com anel de borracha estriada, pç 4,00 R$ 154,63 RÃ 418,52 

7 2,46 CPU-PPC-21 ovrnpimCnto 188mnr, coaBo 229 gprn a 100 p51, acabamento polido, em h,onae, peso 2,651(g"), 

SIPEC
r
, código 04,07.29, ou equlvolente técnico;, fornecimento e lnstalaçâo  

Armário para Hidrante, sobreposto, fabricado oro chapa de aço de carbono com acabamento 
em pintura epéci a pé na cor vermelha. Porta dotada de trinco,uisor para vidro e venealana de 

00 4,00 RÃ 574,05 RÃ 2.298,60 
7 2 47 CFU.PPC-22 ventilaç80. Dimensões 9Do6Dc17crn, SIFEC, CadX3.D2.04, ou equivalente tecnico, fornecimento 

instala 
VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA I'IIDRANTES DE INCENDIO .IEGISTBO/

câo 
- 

7248 SINAPI .74169/001 PREDIAL 08 2.1/2, COM VOLANTE, CLASSE DE PREUSAO DE ATD 200 PSI- FORNECIMENTO E pç 4=R$ -1,7. RÃ 462,80 

iNSTuLACAO 
C' -to Totaf do Item 7 RÃ 187.595,82 

•INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
CONDULETE DE ALUMINIO, 'TiFO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (l), UN 798,00 RÁ 20,28 RÁ 18.183,44 

8.1 SINAPI -95802 IPARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P  

- LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO. AÇO GALVANIZADO, 0825 MM (1"). APARENTE. 28 410,00 RÃ 5,51 RÃ 2.259,10 
8.2 SINAPI -95708 'NSTALADA EM PAREDE -FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 11/2016 

8.3 SETOP- ELE-PER-070  SUPORTE EM CHAPA DE AÇO PARA PERFILADO 38 510.EE RÁ 5,42 
8,16 RÃ 

RÃ 2.764.20 
RÃ 8.331,36 

84 SETOP - ELE'PER'080 ____________________ /ERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA  TOTAL PARA  PERFILADO )DlÁMETRO 1/4") 1.E21.00 

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOL ADO, 1,5 MM', ANTI-CHAMA 430/750V, PARA CIRCUITOS m 4.840,00 RÃ 1,09 RÃ 5.278,60 
85 SINAPI .91924 rERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  12/2015 

- CABO 0E COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM', ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS e, 1.040,00 RÃ 8,32 RÃ 8.650,80 
8 6 SINAPI .91935 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  12/2019 
- __________________ __________________ 

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM', ANTI-CHAMA 450/750V. PARA CIRCUITOS rn 9.420,DD 8$ 1,59 RÃ 14.977,00 
8 7 SINAPI -91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INUTALACÃO. AF  12/2015  IE~_ __ 

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25  MM', ANT1-CRAMA 0,6/1,0KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - M 1.080.00 RÃ 9,47 RÃ 10.227,60 
88 SINAPI -92984  - 

FORNECIMENTO  E INSTALACAO, AF 12/2015 
CABO DE COBRE FLEXIVEl IUOLADO, AD MM', ANTI-CHAMA 0,6/1 kV, PARA  DIUTRIBUIÇÃO - 

ei 125,00 RÁ 18,33 RÃ 2.291,25 
89 SINAPI -92988 ORNECIMENTOEINSTALAÇÃO.AF  12/2015 
- CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMc, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS 

ei 2.110.00 RÁ 2,51 RÃ 5.296,10 
810 B~SINAPI820 i - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  12/2015 rERMINAIS CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MMC, ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PAriA CIRCUITOS 

ei 3.540,00 RÃ 3,71 RÃ 11.278,40 
O 11 U1NAPI .91931 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  12/2015 1'T1RMINAiS 

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,  95 MM', uNTl-CI6NMA 450/750V. PARA DISTRIBUIÇÃO - 350.00 RÃ 35,83 RÃ 11.140,50 
812 SINAPI -92992 

LORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  12/2015 
7.00 RÁ 92,30 RÃ 646.45 ____________________ 

UINAPI E3446  CAIXA DE PaSSAGEM 3QX3OXBD CU1Nit TAMPA E DRENO BRITA UN 

Alarme 8anboiro Pne Defivientc Talco Conforme Nbr 9050 com acionador, com fornecimento e  4.00 9$ 166,92 RÃ 657,68 

CFU.ELE-DZ 

insta IacAo 
',torroptcr para centilador de teto com placa 204, fornecimento e instalação 27,00 RÃ 18,95 R$SSS.65 

"iii' CPU.ELT-03  'entilador de teto 127V. Fornecimento e instalação P0 80,00 RÁ 248,15 RÃ 19.852.00 

,NTERRUPTOR PARALELO 1 MÓDULO), 1EA/250V. INCLUINDO SUPORTE E PLACA' 35 28,05 RÃ 15,69 RÃ 439,32 
8.17 SINAPI -9185S FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AR  12/2015 - 

- 
__________________ 

,NTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/25XV, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 36,00 RÁ 52,75 RÃ 482,60 
818 SINAPI .91953 FORNECIMENTO  E INUTALAÇAO. AF  12/2015 

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS). 1061250V, INCLUINDO SUPORTE E FLACA  - UN 2,00 RÁ 27,48 RÁS4,96 
819 SINAPI -90967 TORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2OSS 

8.90 SETOF.ELE-TOM'DOS 
__________________ 

-. 

 TOMADA SIMPLES' 2F o T.  lOA ou 206 COM PLACA  115 055,00 RÁ 15,69 655.585.64 

.,ENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCELULA, FIXAÇÃO EMPAREDE - FORNECIMENTO E UN 5,00 RÃ 32,43 RÃ 162,15 
8.21 SINAPI -97595 'NSTALACÃO.AF 11/2017 _________________ 

nELE FOTOELETRICO F/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V!2C'., .'.' - FORNECIMENTO L UN 1,00 RÃ 19.54 RÃ 19,54 
5.22 SINAPI -83399 1NSTALACAO - 

,)l1lUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOSIXAL DE SOA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
55 3,00 RÃ 51,74 RÃ 155,22 

823 SINAPI .93067 AF 04/2016 
i7I5JUNTOR TRIPOLAR TERMOMASNETICO 111/A, Oh 125A 

- 
35 1,00 RÃ 195,73 RÃ 195,73 

8.24 SETOP .ELE.DIS'048 ______________________ 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 06164' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 20,00 85 52,81 RÁ 1.052,20 

025 SINAPI -93568 AF 04/2018 - 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO L'N 10,00 RÁ 54,25 55542,SD 
026 SINAPI .99670 AF 04/2016 - 

- 
_____ 

 ' DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 35 7,00 RÃ 56.20 RÃ 393.40 
27 8.

____________________ 
SINAPI .93671 AF 04/2016 - 

- DISJUNTOR TRIFOLAR TIPO 015, CORRENTE NOMINAL DE 4DA - FORNECIMENTO E INSTALNÇÃO UN 1,00 RÃ 59,40 RÃ 59,40 
828 SINAPI -93572 AF 04/2016 

DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 101/A, DE 70A (TIPO DIN)  
- 

2.00 RÁ 69,47 RÃ 1SB,94 

DISJUNTOR MONOPOLSR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE lOA - FORNECIMENTO E OS 20,08 RÃ 8,03 RÃ 224,84 
030 SINAPI -93653 'NUTALACAO. AF 04/2016 - 

- DISJUNTOR MONOPOLUR TIPO 015, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E UN 2,00 RÃ 8,86 RÃ 17,72 
B.31 SINAPI -93656 - 

'NSTALACAO. AF 04/2D16 - 
35 1,05 RÁ 105.02 RÁ 185,02  

032 CPU.ELT'XR 
Disiuntor bipolar DR (fase/fase 'lo 30mAI . DIN ICcirna Cl 25 A -ID k.A, fornecimento e 09 30.00 85 117,46 RÃ 4.463,40 

8.33 CPU-XLT'04 instalacâo - 

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO 018, CORRENTE NOMINAL DE lOA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. IS 7.00 RÁ 41,70 5$ 291.80 
034 SINAPI -R3660 'Á 04/2016 - 

- 
______________________ 

DISJUNTOR BIPOLARTIPO 015, CORRENTE NOMINAL DE iSA' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 10.00 RÃ 42.27 9$ 780.96 
835 SINAPI .93861 AF 04/2016 11 
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MIM 

Efi, UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 
FACULDADE DE MEDICINA 

CAMPUS DO MUCURI - TEOFILO OTONI-MG 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

CODIGO DEScRIÇÃO DO SERVIÇO ' .. 
) UNO. CSUANT. VALOR UNIT SUBTOTAL 

- 
IISJUNTOR TERMOMAGNE1TCO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 2000 240V, FORNECIMENTO E 05 100 9$ 427,86 85427,86 

0.36 SINAPI-74130/10 •NSTALACAO 
18,00 9$ 60.50 ES 968.00 

155 CPU-ELT-06 ___________________ 
ispositivo de proteç8o contra corto- 175V - BOA 

ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROL)TICA CHAPA 14-100050 MM COM m 222,00  8$ JRS 8.773,44 
1 8,38 SETOP - ELE-CAL-045 CAMPA. INCLUSIVE CONEX,SO 

_________________ 
LIETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLITICA CHAPA 14.150050 MM COM m 100,00 8$ 7. 

0.39 SETOP- ELE-CAL-OSO CAMPA. INCLUSIVE CONEXÃO 
Eletrocalha peorada aanizada 1050mm chapa 14 . fornecimento e inctalaç80. com  192.00 29,56 S 5,675,52 

8.40 CFU-ELT-07 cm cc e con exões 
ELETRODUTO  DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, OS 25  MM (1), APARENTE, INSTALADO EM m 2,100.00 21 924,00 

8.41 SINAPI -95746 TETO - FORNECIMENTO E INSTALAXÃO. AP 11/0016 P 7 
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LES - FORNECIMENTO E UN 14,00 5 65,43  602 

0,42 
- 

SINAPI .97592 
__________________ __________________ 

'DSTALACÃO. AF 11/2017  
RUb 4I 

8,43 CPU-ELT-OB lomindria tubolar LED, com doas lampoda, tubolar 10W em LED,  fornecimento e intaIaçio UN 140,00 

PARA SUPORTE DE ATÉ 3 TUBOS VERTICAIS. AF_ 05/2015 m 620,00 1,63 9$ 1.010,60 
8,44 SINAPI .90462 PERFILADO DE SEÇÃO 38236 MM 

- 
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO UN 1,00 9$  is 

- 
8.45 CPU-ELT-10 GALVANIZADO. PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A. FORNECIMENTO E INSTALACAO 

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM OARR.AMEN'TO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO 09 13,00 RS 251,63 8$ 3,271,19 
8,46 CPU-ELT-SS GALVANIZADO,  PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A FORNECIMENTO E INSTALACAO 

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM RARR.AMENTO TRIPASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO UN 1,00 9$ 551,39 0$ 551,39 
0,47 CPU-ELT-12 GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN,  100 A. FORNECIMENTO E INSTALACAO 

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO UN 1,00 85 964,98 5$ 564,96 
8.48 CPU-E I.T-13 GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES 01W, 100 A, FORNECIMENTO E INSTAI.ACAO 

TOMADA 31›AT 304/445V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO PC 8,00 1 8$ 32,76 8$ 262,00 

LUTO CORRUGADO EMPEAD )POLIET1LENO DE ALTA DENSIDADE). PARA PROTEÇÃO DE CABOS M 23.00 R$ 28,97 9$ B79,40 
8,50 SE'TOP- ELE-DUT-020 rUBTERRÂNEOSØ4 )100MM) 

AUTO CORRUGADO EM PEAD )POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS M 86.00 8$ 21,01 8$ 1.176,56 
051 SETOP - ELE-DUT-015 UOTERRÂNEOS Ø 3' (75 MMI 

(lUTO CORRUGADO EM PEAD )POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS M 12,00 ES 12,65 8$ 151,80 
8.52 SETOP - ELE'DUT-OSS UBTERRÃNEOS 011/2' 00 MM) 

ELETRODUTO 8)0100 RORCÁVEL, PVC, DN 20 MM )1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 1E2,00 8$ 3,20 ES 331.50 
0,53 SINAPI .91 606 SSTALADO EM LAJE -FORNECIMENTO E INSTALAC.00. - 

UMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, SOW FORNECIMENTO E UN 2,00 0$ 159,93 0$ 318,06 
0,94 CPU.ELT-14 'DSTALACÃO. AF 12/2013 - 

__________________ 
CURVA NO GRAUS DE FERRO GALVANIZADO. COM  ROSCA 8SF MACHO/FEMEA, DE 1- UN 1,90,00 0$ 19,79 8$ 2.968,53 

8 ,55 CFU.ELT.1S FORNECIMENTO E INSTALACÃO. 
CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1', PARA ADAPTAR ENTRADA DE 

FLEXIVEL EM QUADROS E CONDULETES- FORNECIMENTO E 05 5E0,00 ES 6,38 053.190,00 
0.96 CPU-ELT-16 ELETRODUTO METALICO 

'NSTAIACÃO 
INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÕDULO). 100/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- UN 3,00 8$ 21,72 8$ 65,16 

0.S7 SINAPI .91979 FORNECIMENTO  E INSTALACÃO. AF  09/2017 

jJMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR. COM  2 LÂMPASASTUSULARES DE 16W' UN 160,00 95 34,43 8$ 5.508,80 

0.58 SINAPI -97585 FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF  11/2017 - 
C-RoTotaldó'IternF . 85214.095,74 

- -. . . - IN5TALAÇÕ05DELÓGICA..TELEFONIAECP'I'V 
 

6$ 23.55 ES 1.978,20 

9.1 SINAPI .98307 ____________________ 
roMADA DE REDE RJ45 -FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF  03/2018 ,,3j 

 ES 598,71 
'ATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 0. FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AP 03/2010 j 

SINAPI .90304 ____________________ 

6$ 1.197,4/ 

 
pç  ES 36,83 8$ 2.762,XS r 

SETOP - CAB.TOM-025 

SETOF .ELE-PER.070 _________________ 

OMADA PARA LÓGICA COM COISA SISTEMA"0". APARENTE 
UPORTE EM CHAPA DE OCO PARA  PERFILADO 

'ERGALHÃO DO AÇO COMROSCA TOTAL PARA  PSRFILADO (DIÂMETRO: 1/4") 

pç 

_ Pç  

g3.635,00 

 ES 5,4? 
 9$ 8.16 

ES 536,58 
8$ 832,32 9.4  

SETOP .ELE.PER-000 _________________ 
LORO ELETRÕNICO CATEGORIA SE, )NSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENOAL- FORNECIMENTO 

 
rrr  8$ 1,28 854.943.75 

SINAPI -98294 - INS'TALACÃO. AF 03/2018 
ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROL)TICA CHAPA 14.100050 MM COM TAMPA. rrr 134.00 8$ 38,85 9$ 9,205.90 

97 SETOP- ELE.CAL.005 'NCLUSIVE CONEXÃO - 
__________________ 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO. CLASSE LEVE, DN 29 MM 1), APARENTE. m 297,35 R$ 13,52 ES 4.018,50 

9.0 SINAPI .RS7SO - 
SSTALASO EM PAREDE-FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AP 11/2016 P - 

50 
SETOP' ELE.ELE-03Ç 

' . ' 
- SF00. . - ' . . . " . . 

LETRODUTO PVC R)GIDO, ROSCA. INCLUSIVE CONEXÕES O 2" - ' 

'050 COBRE RUO 35 MM2 -7 FIOS 03,50 MM, INCLUSIVE SUPORTE  
_. 

M 

30.00 
40,00 

. .. _____________  9$ 514,20 
 8$ 1.136,80 10.1  

102 SE'TOP.SPDA'CAB-025 
InIaIaçU0 de Erponra eooanciva Folioretano, 90Dm) ornecirrrentO e 

08 1,00  5$ 21,63 

10.3 CPU.SPD-OL 

CPU.SPD'Ol 
Fornecimento e instalação de cordoallra de aterramento com cabo de cobre nA NOrrim'.

nstalado em terra
rZRMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM ORlE DE FIXACAO H = 30CM 

10rne0irnen10 InstaIaçO0de Molha de Cobre nA 3Snrrrr', Eoda em alvenarIa e 

m 

UN 
ter 

080,00 

10.00 
200,00 

2 
S 

 854.72S,00 

8$ 180.20 
9$ 5,010.00 

W 

154  

1.06 CPU-SPD-03 

SETOP- SPDA-CXS-015 

setoP - SPDA-HST-OOS 

______________________ 

______________
IM 

_______________ 

SEEQSALIZAPARA  USO INTERNO E ESTERNO COM 9 TERMINAIS 300X32IXD7SMM 

OCO E ACABAMENTO EM EPDXI 

(AUTOPARA  A'TORP.AMENTO, ALTA CAMADA. 3/4' 0 3M 

05 

LIA 

1,00 

 1,00 
Costa 

5 

6 
Total do Item-IR 

85179,15 

8564.06 
. 8$ 11,831r04 

10.7 

108 

.COBEXTURA  

ESTRUTURAS METÁliCAS ETDLHASTERMOACÕST)CAS 
 

ÍFORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA 1,037,29 8$ ._ 37,02 8538,230.30 

11.1 SETOP- EST-MET-035 SOBRE LAJE PARA TELHAS METÁLICAS, INCLUSIVE PINTURA PRIMOR 
LTELHAD() 

- ITELHAMENTO CO 
TELHA METÁLICA TORMOACÚSTICA E • 30 MM. COM ATÉ 2 ÂGUAS, M 1.037,29 8$ 79,SS 8582,516,42 

11,2 SINAPI .941 16 
__________________ 

'"iI73682/00S 
____________________ 

__________________ 

1 , 'NCLUSO COMENTO. AF  06/2016 
'.ALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO. DIAMETRO 600 MM 
.MPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LOJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM 

- 
M 

M2 

53,SO 

51,21 

ES 69,54 

ES 23.72 

R$ 3,693,64 

9$ 1.214,98 113 

014 SINAPI .622S LASTOMEROS, 3 DEMAOS 
- _________________ _________________ 

RUFO EM CHAPA AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE 0025CM, INCLUSO M 2t3,72 9$ 17,97 853.640.59 

11.5 SINAPI -94331 TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016 - 

- ____________ 
 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVABIZADO NÚMERO 24. DESENVOLVIMENTO DE 33CM, M 26,S2 ES 24,96 95 661,94 

11:6 SINAPI -94227 NCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AP 00/2016 - Cto Total do Item 11 - 85131.007.44 

. GASES MEDIONAIS R$S$87,OS 
.errimidcI m 1 2SS,OOIRS 21,91 1  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 
FACULDADE DE MEDICINA 

OOS 
CAMPUS DO MUCURI - TEOFILO OTONI-MG 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

,.COOtGO . -''- ''" -.ci.r DEScRIÇÃO0OSERV1ÇO ,..,, .- •0 
. .... .a.UND.'r -n'QUANT;.'. -.. VALOR.UNIT. . 

30173,50 6$ 
.N.SUBTOTAL.' 

4$ 30.173,50  
14.1 COTAÇÃO 1 Medicinal l5rn Unidade Gerodora de Vânuo '/h Pc 1,00 

1.00 R$ 75.400,76 6$ 75.400,76 
14 2 COTAÇÃO 2 Contrai de Ar Coreorimido Medicinal l6nr'/h pç 

PÇ 1,04 6$ 4.529.41 6$ 4.529,41 
14 3 COTAÇÃO 3 Central manifotd para cilindros 4 o 4 para onigérrio 

144 COTAÇÃO 4 Rack fechado tipo armário 19 0440 O 680rnn,, completo core nentiladores e golas de cabos pç 2,00 6$ 1.766,48 6$ 3.532,96 

CàrneraVhd 3140 Vi 537207 40rnts Ir 2.7-12rnm Tep intelbras os similar, fornecimento e 8,00 9$ 203,54 6$ 1.668,32 
145 insta Iacao 

pç 

.Cuoto'Tota1 7.ltOm1 T'..R$115.304,95 

-.'*'oe,VA1OREQUiPAMENTOSSEM8DI ,.48$115.304.95 
5511.530.50 

•2&. 

.'..,.0,..,',.-..rr.VA1OR-TOTAL5EM,BDt.-498.566,72 R$L ..... 
"s8DI(25.36%) ''6S61S.925.60 

- ' ..... .-..,.- 

Ted5lo Otoni, 23 de outubro de 2018 

•.•. ;"

"' .t 

"-.E...csponsável: Marco Antonio Pinrerita Macedo 
CRE.AJMG: 41.458/O 

marcO Afltfli0 P. Macedo dO Jeq 

CREA-41 458/3 
rr 

U. 

 DeÇ 

Rubrlica 

151 

'_______ 

>'. 
- 

.61  

F SNTDk 
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Ro  
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

FACULDADE DE MEDICINA 

CAMPUS DO MUCURI - TEOFILO DTONI-MG 

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS 

1 CODIGO IDESCRIÇÃO 00SERVIÇO UNO. 1 QUANT. 1 VALORUNIT. 1 

1 MOBIUZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA/ADMINISTRAÇÃO 
 

1.1 
SETDP

03

MOE-DEI- 1 
0 

OBRAS COM VALORES ACIMA DE 3.000.000,01 f 
1 

SETOP - MOB-DES- 1 
1 
OBRAS COM VALORES ACIMA DE 3.000.000,01 1 UNO. 1,0000000 R$ 

ES 
TOTAr  

- 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

2.1 SINAPI - 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNI 

IINSUMO 40809 ALMOXARIFE )MENSALISTA) MES 1.0000000 R$ 2.217,29 2. 17,29 

INSUMO 40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 ES 98,69 R$ 99,69 

INSUMO 40862 \LIMENTACAO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 ES 94,22 R$ 94,22 

INSUMO 40863 'XAMES- MENSAUSTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 ES 51,65 R$ 51,65 

INSUMO 40864 SEGURO- MENSAUSTA ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 ES 2,94 ES 2,94 

COMPOSICAO 93557 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 0,0500000 ES 118,59 ES 5,93 

COMPOSICAO  95413 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES)- MENSALISTA MES 1,0000000 ES 6,87 
6,87 

TOTAL ES 2478,59 

2.2 SINAPI -93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ________ 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNFT. VALOR 

INSUMO 40818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES 1,0000000 ES 3.889,19 R$ 3.689,59 

INSUMO 40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 ES 99,69 R$ 99,69 

INSUMO 40862 ILIMENTACAD- MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 ES 94,22 

INSUMO 40863 EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CA IXA) MES 1,0000000 R$ 51,65  

40864 SEGURO - MENSAUSTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 ES 2,94  
INSUMO 

COMPOSICAO  93557 SF1 (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA  MES 0,0500000 R$ 118,59 nR$5,93 

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS MES 1,0000000 9$ 50,56 
COMPOSICAO 95422 

:OMPLEMENTAREE) - MENSALISTA ________ _____________ _____________ 
TOTAL 

2.3 COMPOSIÇÃO 01 )TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO 
DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIr. J VALOR  

CLASSE/TIPO CÓDIGOS 1 
CONVENÇÃO ITECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (MENSALISTA) MES 1,0000000 R$ 1.310.74 ES 1.310,71 

40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 ES 9964 95 99,69 
INSUMO 

40862 IALIMENTACAO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) MES 1.0000000 ES 94,1j 
R$ 94,22 

INSUMO 
INSUMO 40863 1 EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 ES 51,6 ES 51,65 

INSUMO 40864 SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) MES 10000000 R$ 2,94 ES 2,94 

COMPOSICAO 1 93557 (EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 0,0500000 ES 11
8.52, 

ES 5,93 
TOTAL ES 1.565,14 

CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES )2 HORAS DIÁRIAS) 2.4 SINAPI -90777 ENGENHEIRO 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIr. VALOR 

INSUMO 2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR - - 
1,0000000 ES 51.91 )  ES 51.91 

INSUMO 37372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) - - 
1,0000000 ES 0.281 

ES 0,28 

37373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA H-  1,0000000 ES 0,01 R$ 0,01 
INSUMO 

COMPOSICAO 88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA - - 
0,0500000 ES 0,60 ES 0,03 

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS H 1,0000000 ES 0,61 
COMPOSICAO 95402 

COMPLEMENTARES) - HORISTA _______ ____________ 
0,61  ES 

TOTAL R$ 52,84 

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES )2 HORAS DIÁRIAS DURANTE 
2.5 SINAPI -91677 

MESES) 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UND, VALOR 

1,0000000 R$ 51,97 R$ 51,97 
ENGENHEIRO ELETRICISTA _H 

- INSUMO 34783 
EXAMES ,  HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA ) 1,0000000 ES 0,28 ES 0,28 

_H_ INSUMO 37372 
37373 SEGURO- HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) COLETADO CAIXA) H 1,0000000 ES 0,02 ES 0,01 

INSUMO 
COMPOSICAO 88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 

- 
0.0500000 ES 0,60 ES 0,03 

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)' H 1,0000000 ES 1,42 
COMPOSICAO 95407 1,42 ES 

TOTAL ES 53,71 

3 CANTEIRO DE OBRAS 
EXECUÇÃO DE ESCRITORIO, ALMOXARIFADO INCLUSO PRATELEIRAS), REFEITÓRIO, SANITÁRIO 

DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 3.1 COMPOSIÇÃO 02 E VESTIÁRIO EM CANTEIRO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 
DESCRIÇÃO CLASSE/TIPO CÓDIGOS 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM 

MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGUEANCA O 0,0268000 ES 27,56 
INSUMO 3080 CILINDRO, 

MEDIO - COMPLETA 
 ES 0,74 

DE INCENDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A EXTINTOR UN 0,0268000 ES 84,86 
ES 2,27 INSUMO 10886 

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE P0 QU)MICO SECO (POS) DE 480, CLASSE UN 0,0268000 ES 82,05 
INSUMO 10891 

RC 
2,20 

FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM M2 1,0000000 ES 23,75 
INSUMO 11587 COLDCACAO / SEM ESTRUTURA METÁLICA)  

23,75 ES  

TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO EM POLIETILENO M 1,2782003 ES 1,44 
INSUMO 37525 MONOPILADO. ROLO 1,20 X SOM (LX C)  

ES 1,84  

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADEAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, UN 0,1074000 ES 10.51 
COMPOSICAO 74130/1 

"ORNECIMENTO E INSTALACAO 
 ES 

~36 
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - UN 0,0268000 ES 135,63 

COMPOSICAO 74166/1 'ORNECIMENTO E INSTALACAO ________  
ES 

COMPOSICAO 83518 ALVENARIA EMBASAMENTO 8=20CM BLOCO CONCRETO ) M3 0.0400000 95 180,04 ES 7,20 

1 
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m,im 
84402 MONOPOLARES 

QUADRO DE DCSTRIBUICAO DE ENERGIA P16 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E 

'NSTALACAO 
 

UN 0,0268000 R$ 43,85 
R$ 

/ 
1,18 COMPOSICAO 

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO 

COMPOSICAO 86934 
TIPO 

CROMADA 

FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA 
- 

- 

LONGA, DE PAREDE, PAORAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. 
UN 0,0268000 R$ 194,71 

ES 5,22 
AF 12/2013 _______ 

COMPOSICAO 86943 

LAVATÓRIO 

INCLUSO 

TORNEIRA 

LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 

SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 

CROMADA DE MESA, PAORAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UN 0,0268000 ES 13464 

3,61 
AF 

88262 CARPINTEIRO 

88487 
________________ 

AF 

89711 

APLICAÇÃO 

TUBO 

RAMAL  

12/2013 
DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

06/2014 
PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, ON 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014 

H 

M2 

M 

0,8321630 

1,4293000 

0,0886000 

R$ 17,14 ES 

ES 

5,48 
 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 89714 
TUBO 

RAMAL 

PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL ON 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF  12/2014 
M 0,1423000 R 25,98 

____ ____ 
3,70 

COMPOSICAO 89724 FORNECIDO 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, UN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÃRIO. 

- 

UN 0,0537000 3,83 
ES ,21 

89957 25 

AF 
PONTO 

SLVENARIA. 

12/2014 
DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBÇÃO DE PVC, OH 

MM, INSTALADO EM RAMAL DE Á 

ULA

GUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM 

AF 12/2014 
 

_________ 

UN 

________________ 

0,0537000 
________________ 

- 8$ 
R$ 3,60 COMPOSICAO 

COMPOSICAO 90822 
PORTA 

3,5CM, 

DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM[-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 

INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 
UN 0,0268000 ES 234,26 

ES 6,28 

COMPOSICAO 91170 A 

FIXAÇÃO 

RÍGIDA 

DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 

40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁUCA 

TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF  05/2015  

M 0,3221000 R$ 1,23 
R$ 0,40 

COMPOSICAO 91173 ABRAÇADEIRA 
FTÃÕ5E TUBOS VERTICAIS DE FF8 DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 

METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2', FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 

AF 05/2015 
 

M 0,5369000 8$ 0,62 
R$ 0,33 

COMPOSICAO 91862 
ELETRODUTO 

INSTALADO  

RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, ON 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  12/2015  

M 0,3221000 8$ 4,07 
8$ 1,31  

COMPOSICAO 91870 
INSTALADO  

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, OH 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF  12/2015  

M 0,5369000 8$ 4,82 
R$ 2,59  

COMPOSICAO 91911 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, ON 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_12/2015 
UN 0,1074000 ES 6,39 

____________ 
R$ 0,89 

COMPOSICAO 91924 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,3 MM*, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS  - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF  12/2015  

M 0,8591000 R$ 1,07 
ES 0,92  

COMPOSICAO C 91925 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM*, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTAL,ACAO. AF  12/2015  

M 2,5503000 8$ 1,55 
8$ 3,96  

COMPOSICAO 91937 
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF  12/2015 

UN 0,1611000 ES 5,60 
R$ 0,90 

COMPOSICAO 92000 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO  E INSTALACAO. AF  12/2015  

UN 0,0268000 R$ 13,42 
R$ 0,36  

COMPOSICAO 92008 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO  E INSTALACAO. AF  12/2015 
UN 

________ 

0,1342000 
_____________ 

ES 21,51 

_____________ 
ES 2,89  

COMPOSICAO 92023 
INTERRUPTOR SIMPLES 1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA .FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  12/2015  

UN 0,0268000 8$ 22,45 
R$ 0,BO  

COMPOSICAO 

_____ 

92543 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA FOR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBEOCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

-rRANSPORTE VERTICAL. AF  12/2015 
 

M2 1,4510000 ES 9,58 
R$ 13,90 

COMPOSICAO 93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL 00 VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF 03/2016 

MO 0,0390000 R$ 36,32 
R$ 1,42 

COMPOSICAO 94210 

/ÃÃMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 

LATERAL 001 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF  05/2016 
 

M2 1,4510000 ES 21,84 
ES 31,68 

COMPOSICAO 95240 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA 003CM. 

AF 07 2016 

M2 0,0090000 ES 8$ 0,07 

COMPOSICAO 95241 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DESCM. 

AFO7 2016 

M2 1,4510000 ES 12,90 
R$ 18,72 

COMPOSICAO 95805 
CONOULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLOÁVEL 0N25 MM (3/4"), 

- 

EPARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF  11/2016 
UN 

_______ 

0,1879000 
____________ 

R$ 12,25 

____________ 
ES 2,30  

COMPOSICAO 

______________ 

95811 

96995 

97S86 

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLOÁVEL UN 25 MM 3/4"), 
- 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF  11/2016 

FEATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 0036W - 

FORNECIMENTO  E INSTALACAO. AF  11/2017  

U N 
_______ 

M3 

UN 

0,0268000 

0,0100000 

0,1611000 

____________  

R$ 8,22 

________ 
R$ 22,02 

ES 53,93 

R$ 0,22 

8$ 0,22 

ES 8,69  
COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 9E102 
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

'NTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0.4 M. AF 03/2018  

UN 0,0268000 ES 48,09 
R$ 1,29  

COMPOSICAO 98441 
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 

EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUALAS M*, SEM VÃO. AP_05/2018 
M2 0,1449000 8$ 50,68 

 ES 7,34 

95442 
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 

M' EXTERNA,  COM REA LIQUIDA MENOR QUER , SEM VAO. AF  OS/2018  A 

M2 0,1665000 R$ 52,35 
R$ 8,73  

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 98445 
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 

. 
EXTERNA, COM REA LIQUIDA MAIOR OU IGUALAS M*, COM VAO. AF_0S/2018 A 

M2 0,2264000 R$ 62,15 
R$ 14,07 

95446 
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 

EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M*,  COM VÃO. AF  05/2018 
M2 

_______ 

0,1755000 
_____________ 

ES 82,30 
_____________ 

R$ 14,53 
COMPOSICAO 

COMPOSICAO 11697 MICTORIO COLETIVO ACO INOX )AISI 304),  E = 0,8 MM, 00*100 X 40 X 30*  CM CX AS P) UN 0,0174000 R$ 314,01 
ES 5,46 

21112 
VALVULADO DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR 

PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO  

UN 0,0174000 ES 113,63 
ES 1,98  

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 9535 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 0,0696000 ES 44,49 
ES 3,10 

PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), E 
= *35* MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA 

11367 
M2 0,0564000 

EM HOF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA _______ _____________ 

8$ 53,60 
_____________ 

ES 3,02 

RS 241,13 COMPOSICAO 

3.2 ) SETOP - IIO-LIG-005 

1 CÓDIGOS 

1 89900357 

(LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 1/2" CAVALETE SIMPLES -  COPASA 

1 DESCRIÇÃO 

(I-)IDRÔMETRO 1/2" CAIXA DE PROTEÇÃO E REGISTRO COPASA 

UNIDADE 
UN 

COEFICIENTE 
1,0000000 

VALOR UNIT. 

ES S7,84 

VALOR - 
ES 57,84 CLASSE/TIPO 

MAT 

iiir 
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SER CG MAO-AJD-020 AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22380000 

SER.CG MAO-AID-040 SERVENTE_COM_ 
 

ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2380000 

SER.CG MAO-OFC-040 BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2380000 
- 

R$ 13,29 
8$ 1199 
R$ 16,74 

TOTAL 

8$ 29,74 
R$ 2683 
8$ 37,46 
8$ 151,88 

3,3 
CLASSE/TIPO 

MAT. 
SER.CG  
SER.CG  

SETOP - IIO-LIG-010 .IGAÇÂO 
CÓDIGOS 

009990.0.9 'ADRAO 
MAO-AJD-015 AJUDANTE 
MAO-OFC-035 'ELETRICISTA 

PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 301(VA 
DESCRIÇÃO 

DE ENTRADA PROVISÓRIO 301(VA TRIFÁSICO POSTE H=7M,70A ( 
DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

UNIDADE 
UN 
H 
II 

COEFICIENTE 
1,0000000 
2,2380000 
2,2380000 

VALOR UNET 
R$ 314,691 
8$ 13,44 Ii 
RS 16,91 

TOTAL 

VALOR 
88 314,69 

30,08 
95 37,84 
85 o 382,62 

3.4 
CLASSE IPO 

SINAPI - 74209/001 PLACA 
CÓDIGOS /T ÇÃ  

DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
DESCRI O UNIDADE COEFICIENTE VALoR'IdI1', VALOR 

( n 
INSUMO 4417 

SARRAFO 
rQUIVALENTE 

DE MADEIRA NAO APARELHADA '2,5 A 7 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU 
DA REGIAO  

M 10000000 
, 

R$ - 290 R$ rÇ'12,90   

INSUMO 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA/ REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3( NAO APARELHADA (P/FORMA) M 4,0000000 R$ '° 
-  8$ MrsQ 

INSUMO 

INSUMO 
COMPOSICAO 
COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

4813 

5075 
88262 
88316 

94962 

°REGO DE ACO POLIDO COM CASECA 18 X 30 (2 3/4 8 10) 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (OMENTO/ AREIA MDIA/ BRITA 1) 

- 

PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 

M2 

KG 
H 
H 

M3 
________ 

1,0000000 

0,1100000 
07460000 
1,4920000 

00100000 
, 

8$  

8$ 6,45 
RS Â7,1S 
R$ 

R$ 155,48  
' 

TOTAL 

- 
, 

- 

R$ 
R$ 12,79 
8$ 18,3 

8$ 1,SS  
8$ 233,91 

3.5 

CLASSE/TIPO 
INSUMO 

INSUMO 

SINAPI - 74220 /001 

CÓDIGOS 
1106 

1351 

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E 

REAPROVEITAMENTO DE 28 1H = 2,10 Ml  

DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNFT. VALOR 

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 0,6000000 R$ 0,45 RS 0,27 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE '2,2 X 1,1' UN 0,2272727 8$ 12,47 8$ 2,83 
M E = 6 MM  

INSUMO 4491 

5061 
5333 - 
88262 
88310 
88316 - 

PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (383) NAO APARELHADA (P/FORMA) 

rREGO DE ACO POUDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 
('ELEO DE LINHACA 
ARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
INTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
ERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

M 

KG 
L 
II 
H 

- 
H 

1,5800000 

0,1500000 
0,0220000 
0,5950601 

- 0,2238000 
0,7087000 

R$ 3,70 

8$ 6,34 
8$ 11,83 
65 17,15 
8$ 17,18 
RS12,2 

:TOTAL 

6$ 585 
ES 095 
R$ 0,26 
RS 10,21 
8$ 34 

INSUMO 
INSUMO 

COMPOSICAO 
COMPOSICAO 
COMPOSICAO 

8$8,73 
8$3294 

3.6 

CLASSE/TIPO 

99 01 SINAPI -73 2/0 

CÓDIGOS 
337 -  

4491 

LOCACAOCONVENCIONALDE0BRA,ATRE5DEGABIT00ETABUASCORAS 
'ONTALETADAS A CADA1,SOM,SEMREAPROVEITAMENTO 

DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALORUNIÍ. _VALOR 

LEAMERECOZIDO18BWG,1,25MM(0,01 KG/M) 80 0,0200000 RS6,16 _R$0,12 

PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (383) NAO APARELHADA (P/FORMA) M 0,2500000 R$3,70 8$093 
INSUMO 

INSUMO 

INSUMO 5061 
6189 
88262 
88316 

?REGODE  ACO  POU DO COM X27(21/2110) 
TABUA  MADEIRA  lAQUALIDADE2,5830,0CM(lx12")  NAO  APARELHADA  
rRPINTEIRODE FORMAS  COM ENCARGOS  COMPLEMENTARES 
ERVENTECOMENCARGOS COMPLEMENTARES  

KG 
M 
H 
(1 

0,01000 00 
0,3170000 
0,0956750 
0,0969800 

ES _6,34 
8$11,35 
R$ _17,15 
R$ _12,32 

TOTAL 

_ 

_8$0,06 
_6$ _3,60 
8$1,64 
R$ _1,19 

INSUMO 
OMPOSICAO 
COMPOSICAO  

_ 
8$ _7,55 

3.7 
CLASSE/TIPO 

COMPOSIÇÃO03 
CÓDIGOS 

PCMAT UNIDADE COEFICIENTE VALORUNI1'. 
. _ DESCRIÇÃO 

VALOR 

PESQUISA DE 
MERCADO - 

_ 

PCMAT - SINDUSCOM DE PEDRO LEOPOLDO/ES UN 1,0000000 85 262,73 
6$262,73 

SINDUSCOM - RS ______________________________________________________________________________ _____________ TOTAL 8$262,73 

3.8 -  COMPOSIÇÃO 04 
_- CÕDIGOS 

PESQUISA DE 
MERCADO - 

_PCMSO _- 
_DESCRIÇÃO_ 

PCMSO - SINDUSCOM DE PEDRO LEOPOLOO/RS 

UNIDADE 

UN 

COEFICIENTE 

1,0000000 

VALOR  UNIT.  

6$ 124,74 
- 

VALOR 

ES124,74 

CLASSE/TIPO 

SINDUSCOM - RS _____________ TOTAL 8$ - 124,74 

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 4 
-4,1 

CLASSE/TIPO 
SICRO -5502985 

CÓDIGOS 
89540 
P9824 

.IMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL 
DESCRIÇÃO __ 

Trator de esteiras com  _lâmina_-1128w _ 
Servente 

UNIDADE 
A 
A 

COEFICIENTE 
0.0019000 
0,0019405 

VALOR UNIT. 
8$ _124,37 
6$14 ,26 

TOTAL 

_VALOR 
_RS0,24 
ES 0, _ _ 

_8$ 0,26 _ 

4.2 
CLASSE/TIPO 

_SICRO  - 4816096 
CÓDIGOS 

E9515 

P9824 

ESCAVAÇÃOECARGADEMATERIAL DE JAZIDA COMESCAVADEIRAHIDRÁULICA 
DESCRIÇÃO_ 

Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 
1.5  m - 110 kW 
Servente 

UNIDADE 

A 

h 

COEFICIENTE 

0,0043000 

0,0062664 

VALORUNIT. 

8$ ' 112,41 

R$54,26 
TOTAL 

_VALOR 

8$ _0,48 
_8$ _009 
_850,57 

SICRO 

CÓDIGOS 
E9506 
E9S84 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

6 M' - CARGA COM CARREGADEIRA E DESCARGA LIVRE ,  
DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

Caminh3o basculante com capacidade de 6 m' -1368w A 0,0071000 R$ 93,4S 8$ 0,66 

Carregadeira 
h 0,0071000 8$ de pneus com capacidade de 1,53 m' -106kW 98,09 R$ 0,70 

TOTAL 8$ - 1,36 

4.3 

CLASSE/TIPO 

4.4 SICRO -5914389 lTRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M5 - RODOVIA PAVIMENTADA 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

E9579 CaminhSo basculante com capacidade de SOm' -210kw h 0,0027100 R$ 123,74 ES 
TOTAL 8$ 0.3, 

4.5 
CLA SSE/TIPO 

SINAPI- 74034/1 
CÓDIGOS 

ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE lA CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM I53HP 
DESCRIÇÃO 1 UNIDADE 1 COEFICIENTE VALOR UNIT. 1 VALOR  
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ITRATOR DE ESTEIRAS POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ CHP 0,0079000 ES 111,42 \ COMPOSICAO J 5851 1 ELEVADA E LAMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AP 06/2014  
ES 088 

ITRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIDNAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ CHI 00034000 R$ 32,56 
COMPOSICAO 3853 1 ELEVADA E LAMINA 3,18 M3 - CHI  DIURNO AF  06/2014 ________ _____________  

R$ 12,32 
ES 0,11 

ES 0,08 
COMPOSICAO 88316 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0066132 

TOTAl. ES 1,07 

4.6 SICRO - 5502978 (COMPACTAÇAO DE ATERROS A 100% DO PEOCTOR NORMAL 
V 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE 1 VALOR UNIT. 40 J J 
 

E9571 ICaminh0o tanque com capacidade de 10.0001-188kw E 0,0050500 ES 

E9518 Grade de 24 discou rebocável de 24' h 0,0050500 85 ,..., , 1 R$ 0,01 

69524 1 Motoniveladora - 93 kW 
E 
E 

0,0050500 ES a,,124,97 
ES 87,44 q9 

ES 0,63 

ES \.ç',44 
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t -82kw 0,0050500 

RS 29 
89577 ITrator agrícola -775W h 00050500 ES k6,99 

ES 2h 

- 

,EIS 
P9824 Servente 

E 0,0037673 
TOTAL R$ 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. 
4.7 SINAPI- 93358 

AF 03/2016 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VAIO' - 

ES 3 
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEM ENTARES H 2,9505705 ES 

TOTAW fl .3  

_ _ 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

4.8 SINAPI- 94342 AF 05/2016 
UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO 

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 1,2500000 ES 37,49 
E 46,86 $ INSUMO 368 

TRANSPORTE) 
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 

5901 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, PDTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO CHP 0,0060000 ES 116,56 
COMPOSICAO 

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA' CHP DIURNO. AF  06/2014  
ES 0,70 

CAMINHÃO PIPA 10.000 LTRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 <cl, CARGA ÚTIL MÁXIMA 

5903 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO CHI 0,0030000 R$ 21,78 
COMPOSICAO 

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF  06/2014 
ES 

Es 0,07 

ES 6,03 
COMPOSICAO 88316 - 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
0,4897974 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 

____

à

C 0,2740000 R$ 14,27 
ES 3,91 

COMPOSICAO 91533 - 
POTENCIA 4 CV » CHP DIURNO. AF  08/2015 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA4TEMPOS, C0,2540000 R$ 11,61 

ES 2,95 COMPOSICAO 91534 'OTÊNCIA 4 CV - CRI DIURNO. AF. 08/2015 ____ ____________ 
. 

60.52 TOTAL ES 

5 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

5.1 Infraestrutura 

SEi Fundações 8 Baldrames 
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, 

TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 5.1.1.1 SINAPI -90808 PERFURATRIZ COM 

CÓDIGOS 
AF 02/2015 

DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 
CLASSE/TIPO 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP =220 M3 01046000 R$ 256,81 
INSUMO 38464 /- 20 MM, INCLUI SEEVICO DE BOMBEAMENTO (NBE 8953)  

CARGA E DESCARGA MECANICA  DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E 

74010/1 PA CARREGADEIEA SOBEE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO M3 0,0883000 ES 1,14 
COMPOSICAO 

_________________ rWEEACIONAL 11632 <cl  
H 0,1020925 ES 12,32  PRS 1,26 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PERFURATRIZ COM TORRE METÁUCA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, 

PROFUNDIDADE MÁXIMA 0830 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA 0W 0,0241000 ES 284,20 
COMPOSICAO 90674 

DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO 08170 KNM - CHP DIURNO. AP _06/2015  ES 6,85 

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, 
MÁXIMA 083DM, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA PROFUNDIDADE 

CHI 0,0226000 ES 100,84 
COMPOSICAO 90675 

06268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AP_06/2015 ES 2,28 

TRANSPORTE  COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO M3 0,0883000 ES 2.41 
COMPOSICAO 93292 . 

PRIMARIO DMT 200 A 400 M  

0,21 E 

1ERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE H 0,0348382 ES 112,37 
COMPOSICAO 95967 - 

UNDACOES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENCÃO 
 ES 3,91 

41,48 ES TOTAL 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA 
5.1 1.2 SETOP - FUN-HEL-OOS 

DMT ATÉ 50 KM 
UNIDADE VALOR UNIT. VALOR 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO ~-CO£FIC1~1-E 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA  TIPO HÉLICE CONTINUA UN ES 6.714,00 
6.714,00 

EMPRE 77700.2.21 
DMT ATÉ 50KM 

ES 
TOTAL R$ 6.714,00 

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 
,3 584 

______ 
______________ 6,3 MM. AP 11/2016 

UNIDADECOEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 
TIPO S DESCRIÇÃO 

KG 0,0200000ES
616ES 

0,12 
O 

@Al84 

ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M( 
H 0,0141740 ES 12,87 ES 0,18 

ICAO 
@IN 

»JUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
ES 17,13 ES 2,22 

ICAO  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1< 0,1298040 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA.SG, DIÂMETRO 086,3 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO KG 1,0000000 ES 3,34 
ICAO  

______ 
HEIJCOIDAL. AF  10/2016 _______________________ 

_____ 

TOTAL 
ES 3,34 

ES 5,87 

MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, 

,,»»» 
_,1

.
INAPI-9SS7 DIÂMETRO = 12,5 MM. AF 11/2016 

UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 
CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO 

KG 0,0200000 ES 8,16 ES 0,12 
INSUMO 337 IRAME RECOZIDO 18 BWG 1,25 MM (0,01 KG/M( 

COMPOSICAO 88238 
H 0,0052530 ES 

12.671 ES 
0,07 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,0425220 ES 17,13 85 0,73 

COMPOSICAO 1 88245 ARMADOR  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-SO, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS KG 1,0000000 ES 3,19 

ES 3,19 
COMPOSICAO 92795 DIVERSAS, EXCETO LAJES. AP.12/2015 - j 4,10 R$ TOTAL 

IMONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 
515 A  

16.0 MM. AF 11/2016    1 

rmt 
ME 

na 

(0 
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CLASSE/TIPO 1 CÓDIGOS 1 DESCRIÇÃO UNIDADE 1 COEFICIENTE VALOR UNIT. 

INSUMO r 337 IARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25  MM (0,01 KG/M( KG I 0,0200000 ES 616 0,12 J 
ffiR 

COMPOSICAO 88238 IAJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 
H Í 0,0037300 ES 12,87 

RS 17,13 

0,05 
0,56 

COMPOSICAO 1 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 0,0328240 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-SO, DIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS KG  1,0000000 ES 3,15 
3,15 ES COMPOSICAO 

[ 
92795 1 DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF  12/2015 

 [ 
3,88 ES TOTAL 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE 
O JeQI 5.1.2.1 SINAPI -9 6521 

FÕRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF  06/2017  M 
CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR VALOR 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA L(Q. 88 HP, 
6' 

11 COMPOSICAO 5678 
66,39 CAÇAMBA CARREG. CAP, MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL CHP 0,2080000 ES b 

MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÂX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 - 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÉNCIA L(Q. 88 HP, ) 
COMPOSICAO 5679 CAÇAMBA CARREO. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETEO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL CHI 0,0850000 ES . 

ES 1,98 MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 
____  

0,167B500 
____

7,5 ES  , 

ES 

ES 2,90 

ES 147 
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1195005 

TOTAL ..2 

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA OS CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40CM. 
5.1.2.2 SINAPI - 95601  

AF 11/2016 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

COMPOSICAO 88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2431960 ES 12,55 ES 3,05 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES II 0,2425905 ES 12,32 ES 2,99 

PERFUEATRiZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO CHP 0,1800000 ES 10,29 
COMPOSICAO 95620 MAXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5CM - CHP DIURNO. AF_11/2016 ES 1,85 

PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO CHI 0,1460000 R$ 9,82 
COMPOSICAO 95621 MAXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHI DIURNO. AF_11/2016 1  ES 1,43 

TOTAL 1 ES 9,33 

REPARO DE FUNDO DE VALA  COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A ,S M E MENOR QUE 2,5 
5.1.2.3 EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊC 

DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNET. VALOR 

COMPOSICAO 

CLASSE/TIPO  

ffl 

EDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0387920 ES 17,25 ES 0,67 

COMPOSICAO ERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4 0,0S69770 ES 12,32 ES 0,70 

OMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP 0,0020000 ES 14,27 
ES 0,03 

COMPOSICAO - 
OTENCIA 4 CV - CHP DIUENO.  

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI 0,0020000 ES 11,61 
COMPOSICAO 91S34 "OTENCIA 4 CV- CHI DIURNO. AF  08/2015 _______ _____________ _____________ 

0,02 ES  

TOTAL ES 1.42 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
5.1.2.4 SINAPI -96619 TSPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017 

CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 
CLASSE/TIPO 

COMPOSICAO 68309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 14 0,2317076 ES 
17251 ES 

4,00 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0625807 ES 12,32 ES 0,77 

AR CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,3 (CIMENTO/ EIA MÉDIA/ BRITA 1) - M3 0,0565000 ES 152,12 
R$ 8.59  - COMPOSICAO 94968 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2016 

TOTAL ES 13,36 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 
5.1.2.5 SINAPI -96S40 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017  

CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 
CLASSE/TIPO 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE '2,2 X 1,1* M2 0,3340000 ES 13,35 
INSUMO 1356 

M,E=S7MM 
4,46 R$ 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L 0,0100000 ES 3,96 
INSUMO 2692 

AGUA 
ES 0,04 

7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA( M 1,5530000 ES 3,70 
ES 5,75 

INSUMO 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 

DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0CM (SAEEAFO-P/FOEMA) M 1,7360000 ES 0,47 ES 0,82 
INSUMO 4517 

5073 

PECA 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24(2 1/4 Xli) KG 0,0340000 ES 6,57 ES 0,22 

INSUMO 
2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (13 12"( NAO APARELHADA TABUA MADEIRA 

M 0,6000000 ES 11,35 ES 6.81 
INSUMO 6189 

20247 

40304 

88239 

88262 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27(21/2 X 11) 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIPA PARA 

KG 

KG 

14 

H 

CHP 

0,0110000 

0,0270000 

0,6572260 

1,6453041 

0,0230000 

ES 7,14 

E$ 7,96 

ES 17,18 

ES 17,1$ 

ES 12,09 

ES 0,08 

ES 0,21 

ES 11,29 

ES 28,22 

ES 0,28 

INSUMO 

INSUMO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 91692 DISCO 10"- CHP DIURNO. AF  08/2015 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA CHI 0,0590000 ES 10,97 0,65 

COMPOSICAO 91693 DISCO 10"- CHI DIURNO. AF  08/2015 
TOTAL 

ES 

ES 58,82 

5.1 2.6 
REATEERO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF04/2016 

UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 
CLASSE/TIP  

'5OSICA SERVENTE 

DESCRIÇÃO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  0,4842945 ES 12,32 RS 5,97 

COMPACTAOOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP 0,2740000 ES 14,27 
ES 3,91 

COMPOSICA  

"91S34

__________
POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AP 08/2015 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

1 
CHI 0,2540000 ES 11,61 2,95 ES 

COMPOSICA -  FOTENCIA 4 CV - CHI DIURNO AF 08/2015 
UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L AF11/2016 M3 1,0000000  1 

COMPOSICA 1 
RS 0,84 ES 0,84 

TOTAL ES 3.3.66 

1 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PÔRMA PARA VIGA BALORAME, EM CHAPA 

5.1.2.7 SINAPI -96542 IDE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF  06/2017 

1 
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CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

INSUMO 1358 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE '2,2 X 1,1' 

M, E =17 M M 
M2 0,3150000 ES 13,35 

ES 4,20  

INSUMO 2692 
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 

AGUA 
L 

________ 

0,0100000 
_____________ 

R$ 3,96 
_____________ 

R$ 004  

INSUMO 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,597,9CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) M 1,2180000 ES 3,70 ES 451 

INSUMO 4517 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,597,0CM (SARRAFO-P/FORMA) M 0,7220000 ES 0,47 ES 0,34 

INSUMO 5070 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17X24 (21/4 Xli) KG 0,0190000 ES 657 la- 0,12 : INSUMO 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 XiS (11/4 X 13) KG 0,0040000 ES 

INSUMO 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0100000 ES 796 ES 0,08 

COMPOSICAO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 0,5408500 ES 3' 17,18 R$ ',,...j fl9 29 

COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 1,3021441 ES Q 17,15 
_______ 

COMPOSICAO 91692 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÉNCIA DE SHP, COM COIFA PARA 

DISCO 10' - CHP DIURNO. AF  08/2015 
CHP 0,0140000 

_______________ 

R$'-. 12,09 
_______________ 

ES 

COMPOSICAO 91693 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA 

DISCO 10" - CHI DIURNO. AF  08/2015 
CHI 

_______ 

0,0290000 
_____________ 

ES 
. RJ6I _____ 

 

TOTAL ES 41:43 

5.1.2.8 SINAPI -92759 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
 

,IM - MONTAGEM. AF  12/2015 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) 80 0,0250000 ES 6,16 ES 0,15 

INSUMO 39017 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA 

'IERGALHAO '4.26 12.5' MM, COBRIMENTO 20 MM  

UN 1,1900000 ES 0,10 R$ 0,12 

COMPOSICAO 
_______________ 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 0,0139845 R$ 12,87 R$ 0,18 

COMPOSICAO 8E245 JARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0925786 R$ 17,13 ES 1,59 

COMPOSICAO 92791 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

AF 12/2015 
KG 

________ 

1,0000000 
_____________ 

R$ 4,20 
_____________ 

ES 4,20 

TOTAL ES 6.24 

3.1.2.9 SINAPI -96544 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 8,3 MM - 

MONTAGEM. AF  06/2017 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) 80 0,0250000 ES 6,16 R$ 0,15 

INSUMO 39017 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM  

JN 1,1900000 ES 0,10 
ES 0,12 

COMPOSICAO 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0353947 ES 12,87 ES 0,46 

COMPOSICAO 1 86245 IARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1126460 ES 17,13 ES 1,93 

COMPOSICAO 92792 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-SO, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF  12/2015  

KG 1,0000000 ES 3,88 
ES 3,88 

TOTAL R$ 6,53 

5.1.2.10 SINAPI -9654S 
___________ 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF  06/2017 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 ES 6,16 R$ 0,15 

INSUMO 39017 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO '4,2 A 12.5' MM, COBRIMENTO 20 MM  

UN 0,7240000 ES 0,10 
ES 0,07  

COMPOSICAO 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0268157 E$ 12,87 ES 0,33 

COMPOSICAO 1 88245 JARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -1 0,0861630 ES 17,13 ES 1,48 

COMPOSICAO 92793 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF  12/2015 
80 

_________ 

1,0000000 
_______________ 

ES 4,16 
_______________ 

ES 4,16 

TOTAL 1 ES 6,20 

5,1.2.11 SINAPI -96546 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF  06/2017 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 125 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 R$ 6,16 ES 0,15 

INSUMO 39017 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM  

UN 0,4655000 ES 0,10 
ES 0,05 

COMPOSICAO 
_______________ 

86238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 0,0202774 ES 12,87 ES 0,26 

COMPOSICAO 88245 JARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0663940 ES 17,13 ES 1,14 

COMPOSICAO 92794 
CORTES DOBRA DE AÇO CA-SO, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF  12/2015 
80 

________ 

1,0000000 
_____________ 

ES 3,44 
_____________ 

ES 3,44 
_________________ TOTAL R$ 5,04 

5.1.2.12 SINAPI -96547 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF  06/2017 

CLASSE/TIPO 

INSUMO 

CÓDIGOS 

337 

DESCRIÇÃO 

ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) 

UNIDADE 

KG 

COEFICIENTE 

0,0250000 

VALOR UNIT. 

R$ 6,16 

VALOR 

ES 0,15 

INSUMO 39017 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO  

UN 0,3060000 ES 0,10 
ES 0,03  

COMPOSICAO 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0152527 ES 12,87 ES 0,20 

COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES II 0,0507280 ES 17,13 ES 0,87 

COMPOSICAO 92795 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF 12/2015 
LO 

________ 

1,0000000 
_____________ 

ES 3,20 
_____________ 

R$ 3,20 

TOTAL 1 ES 4,45 

5.1.2.13 SINAPI - 96548 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 16 MM - 

MONTAGEM. AF  06/2017 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE . COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) 80 0,0250000 ES 6,16 R$ 0,15 

INSUMO 39017 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO  
UN 0,1975000 ES 0,10 

ES 0,02 

COMPOSICAO EE238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0109741 ES 12,87 ES 0,14 

COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0369270 ES 17,13 ES 0,63 

COMPOSICAO 92796 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-SO, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS. EXCETO LAJES. AF  12/2015 
KG 1,0000000 ES 3,16 

ES 3,16 

TOTAL ES 4.10 

F)À RRWWk 
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ARMAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 20 MM - 

5.1.2.14 SINAPI 
MONTAGEM. AF 06/2017 

CI,ASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (001 (GIM) KG 00250000 R$ 616 R$ 015 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA UN 0,1360000 6$ 0,10 
INSUMO 39017 

VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 
0,01 

COMPOSICAO 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 0,0077927 R$ 12,87 R$ 0,10 

COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0272290 R$ 17,13 R$ 0,47 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-SO, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 80 1,0000000 R$ 3,01 Jeo. COMPOSICAO 92797 DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF 12/2015 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

5.1.2,15 SINAPI -92768 EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MON  

TAGEM. AF  12/2015  

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE V2R UNIT. V44f 
INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M( KG 0,0250000 9$ 

l'¼U1H 
6$ /' lJ$ 
6 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA UN 2,1180000 R$ 0,10 
INSUMO 39017 

VERGALHAO  '4,2 A 12.5' MM, COBRIMENTO 20 MM R$ 0,21 

COMPOSICAO 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES II 0,0092847 R$ 2,87 R$ 0,12 

COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0637830 R$ 6$ 
A' ''.1 

COMPOSICAO 92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AP_12/2015 KG 1,0000000 R$ 
R$ 3,94 

TOTAL 6$ 5,51 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

5.1.2.16 SINAPI -92769 EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 6,3 MM - MON 

TAGEM. AF  12/2015 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) 80 0,0250000 R$ 6,16 6$ 0,15 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA UN 1
,

3330000 E 0
'
10 

INSUMO 39017  VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM R$ 0,13  

COMPOSICAO 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0066737 9$ 12,87 R$ 0,09 

COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0481916 R$ 17,13 6$ 0,83 

COMPOSICAO 92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-SO, DIÂMETRO 086,3 MM, UTIUZADO EM LAJE. AF_12/2015 80 1,0000000 6$ 3,73 6$ 3,73 

TOTAL 6$ 4,92 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

5,1,2,17 SINAPI -92770 EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-SO 088,0 MM - MON 

TAGEM. AF  12/2015 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 (GIM) KG 0,0250000 ES 6,16 8$ 0,15 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA UN 0,7280000 R$ 0,10 
INSUMO 39017 

- 
VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM R$ 0,07 

COMPOSICAO 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,004659S 9$ 12,87 9$ 0,06 

COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0354350 R$ 17,13 R$ 0,61 

COMPOSICAO 92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-SO, DIÂMETRO 088,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 80 1,0000000 R$ 4,06 R$ 4,06 

TOTAL 1 R$ 4,95 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

8,1.2,18 SINAPI -92771 EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-SO 0810,0 MM - MO 

'JTAGEM. AF 12/2015 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE UNIT. VALOR 

INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 6,16 9$ 0,15 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA UN 0,3570000 0,10 
INSUMO 39017 

VERGALHAO  '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 
ÈR$ 

0,03 

COMPOSICAO 88236 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0030929 12,87 9$ 0,04 

COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0259608 17,13 

92803 

9$ 0,4

COMPOSICAO CORTE E DOBRADO AÇO CA-SO, DIÂMETRO 0810,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF12/2015 80 1,0000000 3,39 R$ 3,39 

TOTAL 9$ 4.06 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

5.1.2.19 SINAPI -92772 EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 12,5 MM - MO 

NTAGEM.AF  12/2015 

CLASSE/TIPO 
___________ 

CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 (G/M) 80 0,0250000 6$ 6,16 8$ 0,15 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA UN 0,1470000 R$ 0,10 
INSUMO 39017 VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM  

R$ 0,01 

COMPOSICAO 1 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0018247 R$ 12,87 9$ 0,02 

COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0184262 R$ 17,13 R$ 0,32 

92604 ICORTE E DOBRA DE AÇO CA-SO, DIÂMETRO 0012,5 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF 12/2015 80 1,0000000 R$ 3,17 8$ 3,17 
COMPOSICAO TOTAL 6$ 3,68 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

5.1,2,20 SINAPI -92773 EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 16,0 MM - MO 

NTAGEM. AF  12/2015  

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 (GIM) 80 0,0250000 6$ 6,16 R$ 0,15 

COMPOSICAO 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0013600 6$ 12,87 R$ 0,02 

COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0117868 6$ 17,13 R$ 0,20 

92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 KG 1,0000000 6$ 3,14 9$ 3,14 
COMPOSICAO TOTAL 6$ 3,51 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÕRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO 

5.1.2.21 SINAPI -92490 COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M', PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA. 8 UTILIZACÕES. AF  12/2015 

CLASSE/TIPO 
___ 

CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE 1 VALOR UNIT. 1 VALOR 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 1 0,0080000 6$ 3,96 0,03 INSUMO 2692 
AGUA 

R$ 

CD 

-,1 
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ILOCACAO DE ESCORA METALICATELESCDPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE '1,80' A '3,20' ! 
CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF I101(N), INCLUSO TRIPE E MES 0,3970000 ES 4,10 

INSUMO 10749 M, COM R$ 1,63 
IFORC400  1 1 
VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM M 0,0300000 ES 33,85 

1 02 ES INSUMO 40270 i EXTREMIDADES PLASTICAS I 

INSUMO 40290 I LOCACAO  DE FORMA PLASTICA  PARA E NERVURADA, DIMENSOES '60' X '60' X '16' CM MES 1,0300000 ES 5,91 
ES 6,09 

89239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 
j 

o,11786E0 R$ 17.181 
ES 2,02 

COMPOSICAO 
88262 ICAEP1NTE1RO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6405661 ES 17,15 ES 10,99 

COMPOSICAO 
FABRICAÇÃO DE FÕRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = M2 0,1830000 ES 14,51 

COMPOSICAO 92267 
117 MM.  AF 12/2015 TOTAL 

2,66 

ES 24,42 

õo Je 

STIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E 4CM, SC 300 KG/M2, L = 
-REV-045 

4,0DM 

CLASSE OS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALfUNIT. VJpR 

' 
MA .3.9 1 LAJE PRÉ-MOL STIR SC = 300 KG/M2, L = 4,0 M 

1 
M2 1,0500000 ES 26,34 RS 6 

5.1.2

JIE 

LAJE PRÉ-MOL=

lS 

CONCRETO EST
RADO EM OBRA,CONTROLE 'E", CONSISTÉNCIA PARA VIBRAÇÃO, M3 0,0660000 ES '- 209,61 

ES a 
SER -030 

ERITA 1 E 2, PC
) TRANSPORTE. O E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM M3 0,0660000 RS 

SER. -010 1 1ESTRUTURA 1 H 0,7460000 ES cS 11,99 ES 8,94 
SER -AJD-040 ISEEVENTE CO COMPLEMENTARES 

H 0,4103000 R$ ' )6,78 ES 6,88 
SER CO 1 MAO-OFC-075 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

1 TÓTj ES 6 

ICONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, ECK 30 MPA, COM USO 
5,1.2.23 1 SINAPI - 96557 1 DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF  08/2017 

CÓDIGOS 1 
DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

CLASSE/TIPO 
M3 1,1500000 ES 216,97 249,51 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 091, SLUMP = 1 ES 

INSUMO 1525 I 
100  +1- 20 MM. INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO INBR 8953) 

COMPOSICAO 88309 
1 I 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
11 0,2707960 RS 

17251 
ES 4,67 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4046130 ES 
12.321 ES 

4,98 

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO CHP 0,0880000 R$ 0,79 
ES 0,07 

COMPOSICAO 90588 i - 
POTEIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF  06/2015 

IVIBRA00R DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIPÁSICO 1 
1 1 

CMI 0,0930000 ES 0,22 
0,02 

COMPOSICAO 90587 1 POTENCIA DE 2 CV - CMI DIURNO. AF  06/201S 
TOTAL 1 

ES 

ES 259,26 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 091, SLUMP = 

5.1.2.24 CPU-EST-001 1100+1-20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO )NBR 8953)- FORNECIMENTO, 

CÓDIGOS 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

1 DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM M3 
1 

1,1500000 ES 16,13 
ES 18,55 

CLASSE/TIPO 

COMPOSIÇÃO SINAPI - 92874 
IESTRUTURAS. AF  12/2015 1 CONCRETO  USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA DEi, SLUMP = M3 1,1500000 ES 216,97 

ES 249,51  
INSUMO SINAPI -1S2S 1 1 100+/-20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 89S3) 

TOTAL R$ 268,06 

5.2 Supraestrutura 

5.2.1 Pavimento Superior 

1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M', PÉ-DIREITO SIMPLSS, 

5.211 SINAPI -92418 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

1 DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 
CLASSE/TIPO 1 CÓDIGOS 

DESMOLOANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L 1 0,0100000 ES 3,96 
ES 0,04 

INSUMO 2692 
1 AGUA 1 I  

LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DEPILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, 1 
MES 0,1960000 1 ES 5,82 1,14 E $ 

INSUMO 40271 1 EXTENSAO DE '1,50' A '2,80' M 
LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA MES 1 0,3930000 1 E5 6,95 

ES 3,52 
INSUMO 40275 I '8' CM, LARGURA DE '6' CM E EXTENSAO DE 2 M 1 

1 
LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE S/B', MES 0,7850000 1 ES 2,24 

1 ES 1,76 
INSUMO  j 

40287 

1 40304 
88239 

1 INCLUINDO PORCA E FLANGE 
IPREGO DE ACO POLIDO COM CABECA  DUPLA  17 X 27(21/2 Xli) 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

KG  
H 
H 

1 
1 

1 
0,0190000 
0,1557501 
0,8460271 

ES 7.961 
ES 

17.181 
ES 17,16 

ES 0,15 

ES 2,68 

R$ 14,S1 
INSUMO  

COMPOSICAO 
COMPOSICAO 88262 ICAEPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 0,2630000 ES 55,90 
ES 14,70 

COMPOSICAO 92263 COMPENSADA RESINADA. E = 17 MM. AP 12/2015 TOTAL RS 38,49 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁUCO, PÉ-DIREITO 
5.2.1.2 SINAPI -92456 - EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF  12/2019 

CÓDIGOS 

SIMPLES, 
DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

CLASSE/TIPO 
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L 0,0100000 ES 3,96 0,04  ES 

INSUMO 2692 
AGUA 1 

7,5X7,5CM )3X3) NEO APARELHADA )P/FORMA) M  0,5190000 
1 

R$ 3,70 
ES 1,92 

INSUMO 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 

LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE '1,80' A '3,20' 
DE NO MINIMO 1000 KGF (101(N), INCLUSO TRIPE E MES i,1B60000 ES 4,10 

INSUMO 10749 M, COM CAPACIDADE DE CARGA ES 4,86 
FORCADO 1 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA MES 0,3560000 R$ 8,95 

ES 3,19 
INSUMO 40275 

DE '8' , LARGURA DE 'E' CM E 09 EXTENSAO 2 M CM 1 
LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA 095/8, MES 1 0,4740000 ES 2,24 

ES 1,06 
INSUMO 40287 

40304 

40339 

88239 

88262 

INCLUINDO PORCA E FLANGE 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27)21/2 Xis) 

LOCACAO DE CEUZETA PARA ESCORA METALICA 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

KG 

MES 

H  

H 

0,0330000 

1,1860000 

j 
0,2243821 

1,2179701 

ES 7,96 

ES 2,24 

ES 17,18 

ES 17,15 

95 0,26 

ES 2,65 

ES 3,85 

ES 20,89 

INSUMO 

INSUMO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 
FABRICAÇÃO DE FÕRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 1(2 0,4140000 ES 40,65 

ES 16,83 
COMPOSICAO 92265 17 MM. AF 12/2015 

- 

TOTAL ES 65.55 

li 
e 

1 

Processo Volume I (0053619)         SEI 23086.005532/2018-73 / pg. 151



ï 

Processo Volume I (0053619)         SEI 23086.005532/2018-73 / pg. 152



MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO 

521.3 SINAPI -92490 COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M*,  PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACÕES. AF  12/2015 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNÍ. VALOR 

OESMOLOANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L 0,0080000 R$ 3,96 
INSUMO 2692 0,03 

ÁGUA 
ES 

LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE 1,80 A 3,20 

CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (101(N), INCLUSO TRIPE E MES 0,3970000 ES 4,10 
INSUMO 10749 M, COM 

CORCAOO  

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM M 0,0300000 lo  ES 33,85 
RS 1,02 

INSUMO 40270 
XTREMIDAOES PLASTICAS 

DEFORMA PLASTICA PARA LAJE NORVURADA, DIMENSOES *60* X 60 X *16*  CM MES 1,0300000 35 5,91 
INSUMO 40290 LOCACAO 

COMPOSICAO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1178680 ES 17,18 ES 02 

COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6405661 R$ 17,15 ES 9 

FABRICAÇÃO DE FÕRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = M2 0,1830000 E$t 
COMPOSICAO 92267 

17 MM. AF 12/2015 ¶OTAL 

66 

R$ 24,42 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE 
5.2,1.4 SINAPI -95939 MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACÕES. AF  01/2017 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

DESMOLOANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L 0,0100000 35 3,96 0,04  
INSUMO 2692 R$ 

AGUA 

INSUMO 
_______________ 

5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17524(21/4 Xli) KG 0,0350000 R$ 6,57 R$ 0,23 

*3,20* LOCACAO DE ESCORA METÁLICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE 1,80 A 
CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (101(N), INCLUSO TRIPE E MES 2,1610000 ES 4,10 

INSUMO 10749 M, COM R$ 8,85 

__ _________ 

20247 

FORCADO 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA  15 X 15 (1  1/4 X 13) 1(G 

________  
0,0210000 ES 7,14 ES 0,15 

INSUMO 

COMPOSICAO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2760200 R$ 17,18 ES 4,74 

FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6398950 ES 17,15 ES 28,12 
COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 0,9300000 95 60,96 
ES 56,70  

COMPOSICAO 95935 
COMPENSADA RESINADA,  E= 17 MM. AF 01/2017 ________ _____________ _____________ 

TOTAL R$ 98,63 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

5.2.1.5 SINAPI -927S9 EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF  12/2015 
DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNTE. VALOR 

CLASSE/TIPO cóDiGos 
RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) 1(0 0,0250000 35 6,16 ES 0,15 

ARAME INSUMO  337 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA UN 1,1900000 ES 0,10 

95 0,12  
39017 

88238 

88245 

I INSUMO VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, COBEIMENTO 20 MM  

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0151438 ES 12,87 R$ 0,19 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
K 0,0917076 ES 17,13 R$ 1,57 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTIUZADO EM ESTRUTURAS KG 1 1,0000000 R$ 4,20 
ES 4,20 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 92791 DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF  12/2015  
TOTAL R$ 6,24 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

5.21.6 SINAPI .92760 EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 6,3 

CÓDIGOS 

337 

MM -  MONTAGEM. AF  12/2015 
DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UN. VALOR 

ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) 
KG 0,0250000 ES 6,16 ES 0,15 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA UN 0,9700000 ES 0,10 
R$ 0,09  . 

CLASSE/TIPO 

INSUMO 

INSUMO 39017 

88238 

88245 

M VERGALHAO  *4,2 A  12.5* MM, COBRIMENTO 20 M  

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,0115630 R$ 12,87 ES 0,15 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
1 0,0697752 ES 17,13 R$ 1,20 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 1(G 1,0000000 ES 3,88 
R$ 3,88 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 92791 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF  12/2015     TOTAL ES 5,41 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

5.217 SINAPI .92761 EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 8,0 MM - 

CÓDIGOS 

MONTAGEM. AF 12/2015 
DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNO. VALOR 

1(0 0,0250000 ES 6,16 ES 0,15 CLASSE/TIPO 

INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18 EWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) 

ESFACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA UN 0,7430000 ES 0,10 
RS 0,07 

INSUMO 39017 
VERGALHAO  4.2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 

H 1 0,0085790 ES 0,11 

COMPOSICAO 88238 \JUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
0,0518712 

1 ES 
1287l 1 ES 17,13 ES 0,89 

CDMPDSICAO 8824S ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

~KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-SO, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 1,0000000 ES 4,16 
ES 4,16 

COMPOSICAO  92793 
DIVERSAS,  EXCETO LAJES.  AF  12/2015 TOTAL 1 R$ 5,38 

AR ÃAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

SINAPI -92762 EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CÁ-SE DE 10,0 MM - 
5.2.18 

CÓDIGOS 

337 

MONTAGEM. AF  12/2015 
DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

ES 0 
ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) 1 

1(0 0,0250000 ES 6,16 15 CLASSE/TIPO 

INSUMO 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA UN 0,5430000 ES 0,10 

ES 0,05 
INSUMO 39017 

88238 

88245 

VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS  COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

1 H 

H 

0,OOSB3EB 

0,0390279 

ES 12,87 

R$ 17.13 

ES 0,07 

ES 0,67 COMPOSICAO 

COMPOSICAO 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-SO, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 1(0 1,0000000 ES 3,44 

ES 3,44 
COMPOSICAO 

____________ 

92794 j 
_______________ 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF  12/2015 ____________ 

_________________ 

_____  TOTAL ES 4,39 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

SINAPI -92763 EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-SO 0012,5 MM - 5.2.1.9 

cóDiGos 

MONTAGEM. AF  1212015 
UNIDADE 1 COEFICIENTE 1 VALOR UNiT. 1 VALOR 

DESCRIÇÃO 
j 

CLASSE/TIPO 

-. 
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A 

, 
INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 1.8 BWG, 125 MM (001 KG/M) 

KG 0,0250000 R$ 616 R$ 0,11 

INSUMO 39017 

88238 AJUDANTE 

ESPACADOR 

VERGALHAO 

/ DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA 

*4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM 
1 
1 

DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 

UN 

H 1 

H 

03670000 

00046998 1 

0,0279246 

ES 0,10 

R$ 1267 R$ 

ES 17,13 R$ 

ES 0,04 

0,06 

0,48 COMPOSICAO 

COMPOSICAO 88245 ARMADOR 

COMPOSICAO 92795 
CORTE 

DIVERSAS, 

E DOBRA DE AÇO CA-SO, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

EXCETO LAJES, AP 12/2015 
KG 1,0000000 

1 
1 

ES 3,20 Jeg 
ES 3. 

1  

SINAPI -92764 EM 

cóDiGos 

39017 1 

88238 

88245 

(ARMAÇÃO 

1MONTAGEM.AF 

ESPACADOR 

1 VERGALHAO 

DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-NO 0816,0 MM - De 
12/2015 

16 
DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE V4OR UNIT. J v 

RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) 
1 

KG 0,0250000 ES  

/ DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA 

1 
UN 0,2120000 ES Q 

4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM 
1 1 

0.101 ES 0,02 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0039848 ES "O,Â 87  RS aOS 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0181641 ES 

5.2.1.10 

CLASSE/TIPO 

INSUMO 

INSUMO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 
j 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-SO, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS KG 1,0000000 
92796 1 DIVERSAS, EXCETO ES. AF 12/2015 

ES 3,16 

TOTAL 
R$ 3,16 

R$ 3,69 

5.2.1.11 

CLASSE/TIPO 

SINAPI -92765 

CÓDIGOS 

337 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UM EDIFÍCIO 08 MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 20,0 MM - 

MONTAGEM. AF  12/2015 
DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 I(G/M) KG 0,0250000 ES 6,16 ES 0,1S 

INSUMO 

INSUMO 39017 1 

88238 

88245 

92797 1 
ICORTE 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
1 

VERGALNAO 4,2 A 12,5* MM, COBEIMENTO 20 MM 
( 
1 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
1 E DOBRADO AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015 

UN 

H 1 

1 

KG 

0,1130000 
1 

0,0020888 1 

0,0119602 

1,0000000 

ES 0,10 

ES 12,87 

ES 17,13 

ES 3,01 

TOTAL 

ES 0,01 

R$ 0,03 

R$ 0,20 

ES 3,01 

ES 3,40 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

SINAPI -95943 

CÓDIGOS 

IARMADO 

ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF  01/2017 

DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR 

RECOZIDO 18 BWG, 1,23 MM (0,01 KG/M) 
KG 

1 

0,0250000 0,15 

5.2.1.12 1 
CLASSE/TIPO 

INSUMO 337 

INSUMO  39017 

88238 

8824S 

92800 

ESPACADDR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTEADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

1 VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBEIMENTO 20 MM 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

IAEMADORCOM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 

UN 

II 1 

H 

KG 

1,0400000 

0,0432680 

0,2717295 

1,0000000 

M12,87R$ 

TOTAL 1 

0,10 
0,56 

4,65 
 3,94 

ES 9.41 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

SINAPI -95944 

CÓDIGOS 

ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

IARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 086,3 MM- MONTAGEM. AF  01/2017 

DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 (G/M) 
KG 0,0250000 ES 6,16 ES 0,15 

5.2.1.13 

CLASSE/TIPO 

INSUMO 

INSUMO 39017 

88238 

88245 

92801 

IESPACADOE / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VEEGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBEIMENTO 20 MM 
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA  DE AÇO CA-SO, DIÂMETRO 086,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF12/2015 

1 
1 

UN 

1 H 

80 1 

H 

0,8270000 1 

0,0350620 

0,2202555 

1,0000000 

ES 0,10 

ES 12,87 

1 17,13 

R$ 3,73 

TOTAL 

ES 0,08 

ES 0,45 

ES 3,77 

ES 5,73 

ES 8,19 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

1 SINAPI -95945 

CÓDiGOS 

1 337 

ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO ACO CA-SO DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF  01/2017 

DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

KG 6,16 E$ 0,15 
ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) 

0,0250000 

1 
ES  

5.2.1.14 

CLASSE/TIPO 

INSUMO 

INSUMO 1 39017 

88238 

88245 

ESPACAOOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

1 MM, COBRIMENTO VERGA HAO *4 2 A  12 5* 20 MM 

I AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

I CORTE  E DOBRA DE AÇO CA-SO, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 

1 
UN 

1 H 

80 1 

H 

0,6130000 

1 0,0208680 

0,1296790 

1,0000000 

j 
1 0,10 

1 ES 12,87 

ES 
17.13 

ES 4,06 

TOTAL 

ES 0,06 

ES 0,27 

ES 2,22 

1 ES 4,06 

1 ES 6,76 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 92802 

5.2.1.15 1 SINAPI -95946 
ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

1 ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 10,0 MM- MONTAGEM. AP 01/2017 
DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) 
80 0,0250000 ES 6,16 ES 0,15 CLASSE/TIPO CÓDIGOS 

1 INSUMO 

INSUMO 1 39017 

1 88238 

1 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

i 1VERGALHAO *42 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM 

1 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
ICORTE E DOBRA DE AÇO CA-SO, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AP_12/2015 

1 
UN 

1 II 

80 1 

H  

0,4310000 

1 0,0119670 

1 

0,0692530 

1,0000000 

1 
1 

ES 0,10 

, 

1 
ES 

12.871 
R$ 

17131 
ES 

TOTAL 

ES 0,04 

ES 0,15 

ES 1,19 

1 
ES 3,39 

ES 4,92 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 98245 

COMPOSICAO 92803 

(ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM' MONTAGEM. 

AF 12/2015 

IARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) 
80 0,0250000 ES 0,15 

5.2.1.16 SINAPI -92768 

1 CÓDIGOS 

1 
CLASSE/TIPO 

INSUMO 

INSUMO  39017 

 86238 

88245 

92800 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTEADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VEEGALHAO *4,2 A  12,S*  MM, COBRIMENTO 20 MM 

(AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

1 ARMADORCOM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO OES,0MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 

DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOMUNff.VALOR  

1 
UN 

1 N 

80 1 

H 

2,1180000 

1 0,0104440 

0,0629120 

1,0000000 

ES 

ES 

ES 

ES 

0,21 

0,13 

1,OE 

3,94

,51 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

E: 
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Ral 1 
ARMAÇÃODE  LAJE  DE  UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EMUM  

5 2.1.17 SINAPI - 92769 EDIFÍCIO.DE  . . MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -MONTAGEM. 

. " AF . 12/2015 . 
DESCRIÇÃO COEFICIENTE' VALOR UNIT.' VALOR 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS - 

1,25 MM (0,01 KG/M( 0,0250000 9$ 6,16 9$ 0.15 
INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 333000 9$ 0,10 
RS 0,13 

INSUMO 39017 VERGALI'IAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM 

MKG 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0078330 9$ 12,87 R$ 0,10 
COMPOSICAO 

E8245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0473206 9$ 17,13 R 0,81 
COMPOSICAO 

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CASO, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTIUZADO EM LAJE. AF12/2015 1,0000000  R$ 3,7dj  1 Røg 373 
COMPOSICAO 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM .. . - . 

5,2.1.18 SINAPI .92770 EDIF(CIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8;0 MM - MONTAGEM. . - 

AF 12/2015 
 

DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE 'ALOR UNEI'. CR 
CLASSE/TIPO CÓDIGOS 

ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 6,16 R 
- 4 'INSUMO 337 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LAT 0,7280 o ERAL, EM PLASTICO, PARA UN rt UUf 
00 oo 

RI 0,07  
INSUMO 90 17 VERGALHAO 4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

" 
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0058188 R$ 12,87 R$ 0,0 

COMPOSICAO 
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0345640 ES /,5'jJ, 13 ES 

COMPOSICAO 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 KG 1,0000000 R$-' '9d - 4,06 

COMPOSICAO 92802 TOTAL 9$ . 4,95 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM  

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. . EDIFÍCIO DE 5.2.1.19 SINAPI -92771 

CÓDIGOS 
AF 12/2015 

. DESCRIÇÃO ' 
' UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

CLASSE/TIPO 
INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) 1(0 0,0250000 9$ 6,16 9$ 0,15 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LA TERAL EM PLASTICO, PARA UN O 357 000 , O R $ O .10 003 
INSUMO VEROALHAO '4.2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS  COMPLEMENTARES  H 0,0042522 9$ 12,87 R$ 0,05 
COMPOSICAO 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0250898 ' R$ 17,13 9$ 0,43 
COMPOSICAO 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTIUZADO EM LAJE. AF_1.2/2015 1(0 1,0000000 9$'' . . 3,39 9$ 3,39 
COMPOSICAO 92803 .4,06 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 'UM ' ' . .' . . •' . 

' PAVIMENTOS UTIUZANDO AÇO CIA-SO 0812,5 MM- MONTAGEM. , EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 5.2.1.20 SINAPI -92772 

CÓDIGOS 
- ' . AF 12/2015    

DESCRIÇÃO - UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 
CLASSE/TIPO 

INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M( 1(3 0,0250000 9$ . 6,16 ES 0,15 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA UN 0,1470000 3 $ O 1O 
R$ 0,01 

INSUMO 39017 VEROALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 
R$ 12,87 R$ 0,04 

COMPOSICAO 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H .0,0029840 , 

9$ 17,13 9$ 0,30 
COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 14 ~0,0171112 

DE 12,5 MM, UTIUZADO EM LAJE. AF12/2015 1(3  R$ . , 3,17 317 
COMPOSICAO 92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-SO, DIÂMETRO 

TOTAL 9$ , 3.68 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM .. . ' 

5.2.1.21 SINAPI -92773 EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF 12(2015  

' DESCRIÇÃO ' UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. . VALOR 
CLASSE/TIPO CÓDIGOS 

337 

. . 

ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) ' 1(3 0,0250000 9$ , 6,16 9$ 0,15 
INSUMO 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0019386 9$ 12,87 R$ 0,02 
COMPOSICAO 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 14 .0,0113513 ES 17,13 9$ 0,19 
' COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM 

DE 16,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-SO, DIÂMETRO 1(0 1,0000000 . R$ 3,144 
, R$ 314 

COMPOSICAO 92805 
TOTAL ' 9$ 3,51 

CONCRETO LJSINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA O Ei, SLUMP . 

5.2.1.22 CPU-EST-OES ' 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) - FORNECIMENTO, . . 

CÓDIGOS 

LANCAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO  

DESCRIÇÃO UNIDADE . COEFICIENTE VALOR UNfl'. ' VALOR 

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM M3 1,1500000 R$ 
, 

16,13 18,55  
CLASSE/TIPO 

COMPOSIÇAO SINAPI -92874 ESTRUTURAS. AF  12/2015 
. = CONCRETO USINAOO BOMBEAVEL CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA O E 1, SLUMP M3 1,1500000 ' R$ .216,97 249,51 

INSUMO SINAPI -1525 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953( 
R$ 

TOTAL 9$ :268,126 

LAJE -PRE-MOLOADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E 4CM, SC = 300 KG/M2, L 

. 
' 

5.2.1.23 SETOP - .AJREVO41 

CÓDIGOS 
-' - 4,00 M - ' ' . . 

' DESCRIÇÃO ' - - UNIDADE . COEFICIENTE VALOR UNIT. ' VALÔR 

M2 1,0500000 R$ .'. .26,34 ES 27,66 CLASSE/TIPO 
MAT. 99900.3.9 

, 
LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR SC = 300 KG/M2, L 4,0 M 

CONCREE:LUMR 
VIRADO EM OBRA, CONTROLE "B', CONSISTÉNCIA PARA VIBRAÇÃO, MB 0,0660000 9$ .;" '- 209,61 

R$ 1383 
SER.CG  AUX-CO-030 15 PA 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM M3 0,0660000 - R$ - 62,36 
R$ 4,12  

SER.CG AUX-LAN-010 
ESTRUTURA 

H 0,7460000 R$ 11,99 R$ 8,94 
SER CO MAO-AJ D-040 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

14 0,4103000 - 9$ 16,781 RS 6,86 
SER.CG MAO-OFC-075 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TOTAL R$  

5.2.2 Pavimento Cobertura (Barrilete)  

MONTAGEM E DESFONTAGEM DEFORMADO PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SINAPI 92418 SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇOES MENOR OU IGUAL A 025 MI, PE DIREITO SIMPLES 
5.2.2.1 

EM CHAPA DE MADEIRA CO'MPENSAOA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015  

CLASSE/TIPO CÓDIGOS - DESCRIÇÃO . 1 UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIr. 1 VALOR 
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, 1.~ 
PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM DESMOLDANTE L 0,0100000 R$ 3,96 

R$ 0,04 
I NSUMO 2692 AGUA 

DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, LOCACAO MES 0,1960000 R$ 5,82 
R$ 1,14  

INSUMO 40271 
EXTENSAO DE '1,50'  A '280'  M  

DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA LOCACAO MES 0,3930000 R$ 6,95 
8$ 3,52 - 

INSUMOMO 40275 '8' CM. LARGURA DE '6' CM 
 

DE 
DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,90 A 1,2DM DE E)CrENSAO, COM RDSCA DE 5/8', LOCACAO MES 0,7850000 R$ 2,24 

R$ 1,76 
40287 

INCLUINDO PORCA E FLANGE _______ KG _____  0,0190000 ES 7,96 R$ 0,15 

J

INSUMO 

UMO 
EIRO  COM 

 

CAB

~ 
 

1 0,1557501 8$ 17,18 R$ 2,66 

COMPOSICAO  86239 COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
- H 0,8460271 R$ 17,15 8$ 14,51 

COMPOSICAO 1 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
iICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES. EM CHAPA DE MADEIRA 0,2630000 8$ 55,90 

ES 14,70 
COMPOSICAO 92263 

lFA M2  

COMPENSADA RESINADA. E = 17 MM. AF 12/2015 1 
TOTAL R$ 38,49 

E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO õ Jeq 
1 MONTAGEM 

5.2.2.2 1 SINAPI .92456  CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF  12/2015 
SIMPLES, EM 

DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VA UNFE VALOR 

PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM  L 0,0100000 E DESMOLDANTE 
CLASSE/TIPO 1 CÓDIGOS 

INSUMO 2692 1 
AGUA 

7,5 X 7,5CM (3X3( NAO APARELHADA (P/FORMA) M 0,5190000 
De 

3,70 
R$ 192 

INSUMO 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 

LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* 
1,1960000 Rub 

CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN(, INCLUSO TRIPE E MES 
4,66  INSUMO 10749 M, COM ). R$ 

F ORCADO 
MES 0,3560000 R$ , 

8,95 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA 8$  
INSUMO 40275 DE *8* CM, LARGURA DE '6' CM E EXTENSAO DE 2 M  

LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM 080,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA 085/8", MES 0,4740000 85 , - 1,0
IN5UMO 40287 INCLUINDO PORCA  E FLANGE 

KG 0,0330000 8$ 7,96 R$ 0,2

MES 
______ 27(2 1/2 Xli) 

INSUNIO 304 
- 

1,1960000 8$ 

INSUMO 339 -   LOCACAODECRUZETAPARA ESCORA METALICA 0,2243821 8$ 17,1B R$ 3,85 

COMPOSICAO 239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
 1,2179701 R$ 17,15 R$ 20,99 

g92265 

262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
COMPO

H 
SICAO 

FABRICAÇÃO DE FÕRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRAOMPENSADARESINADA, E M2 0,4140000 R$ 40,65 
$ 16,93 R 

(17MM.AF  12/2015___________________ COMPOSICAO TOTAL 8$ 55,55 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÕRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIbR QUE 

SINAPI -92514 M', PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 
5.2.2.3 120 

UTILIZACÕES. AF  12/2015 COEFICIENTE V  
DESCRIÇÃO UNIDADE ALOR UNÍF. VALOR 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS 1 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L 0,0100000 8$ 3,96 
R$ 0,04 

INSUMO 2692 1 AGUA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE '1,80' A '3,20' 1 LOCACAO DE ESCORA METALICA 
DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E MES 0,3970000 R$ 4,10 

INSUMO 10749 M, COM CAPACIDADE 8$ 1,63 

VIGA DE ESCOEAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM M 0,0300000 R$ 33,85 
R$ 1,02 

INSUMO 40270 1 E)ÇFREMIDADES PLÁSTICAS    E 0,0729441 17,19 R$ 1,25 

COMPOSICAO 1 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
5 0,3925930 17,15 R$ 6,73 

98262 CARPINTEIRO DE FORMAS  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
!R$ COMPOSICAO 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2 1 0,3410000 14,51 $ 4,95 R 
COMPOSICAO 92267 17 MM. AF 12/2015 TOTAL 8$ 15,61 

IMONTAGEM  E DESMONTAGEM DE FÕRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO 

SINAPI -92490 COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20M', PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
5224 

COMPENSADA RESINADA._8 UTILIZACÕES._AP_12/2015  
UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

IP GPS......_ 
DESCRIÇÃO 

DESMOLOANTEPROTETORPARAFORMASDEMADEIRA, DE BASEOLEOSAEMULSIONADAEM 
 

L 0,0080000 8$ 3,96 0,03 
CLASSE/T

INSUMO 2692 
METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE

AGUA '1,80'A'3,20' 
LOCACAO DE ESCORA  

CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMD 1000 KGF (10 85). INCLUSO TRIPE E MES 0,3970000 8$ 4,10 
R$ 1,63 

INSUMO 10749 M, COM 
FORCADO 
VIGA DE ESCORAMAENTO 520, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 (G/M, COM M 0,0300000 8$ 8$ 1,02 

INSUMO 40270 

PARALAJENERVURADA, DIMENSOES'60'X'60'X'16'CM MES 1,0300000 R$ 5,91 6,09 
INSUMO 40290 LOCACADDEFORMAPLASTICA 

E 0,117B5p.. ,, R$ B R$ 2,02 

COMPOSICAO 88239 AJUDANTEDECARPINTEIRO  COM ENCARGOS  COMPLEMENTARES 
E 0,6405661 R$ 174 R$ 10,99 

8262 CARPINTEIRODEFORMASCOMENCARGOSCOMPLEMENTARES  
COMPOSICAO 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA  LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINAOA, E = M2 0,1930000 8$ 14,51 
$ 2,66 R 

COMPOSICAO 92267 TOTAL 8$24,42 17 MM. AF 12/2015  

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

SINAPI 92759 EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
5.2.2.5 

MONTAGEM. AF  12/2015 EFICIENTE VALOR UNIT. VALOR UNIDADE CO 
DESCRIÇÃO 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS 
RECOZIDO 19 BWG, 1,25  MM (0,01 KG/M) 

KG 0,02S0000 ES 6,16 6$ 0,1S 

INSUMO _337 
ESPACADDR/DISTANCIADORCIRCULARCOMENTRADALATERAL,EMPLASTICO,PARA 1,1900000 UN 8$ 0,10 _8$ 0,12 _ 

__ 
IFJSUMOj 017 VERGALHAO '4,2 A 12.5' MM, CDBRIMENTO 20 MM 

1 H 0,0151438 8$ 12,87 8$ 0,19 

_ 

_1 
COMFOSICAO 89238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0917076 8$ 17,13 R$ 1,57 

COMPOSICAO 98245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
KG 1,0000000 R$ 4,20 DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

1 4,20 
COMPOSICAO 92791 

CORTE E DOBRA 1 
DIVERSAS EXCETO LAJES. AF  12/2015 

1 8$ 
TOTAL R$ 6,24 

ARMAÇÃO DEPILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

SINAPI 92760 EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-SO 086,3 
5.2.2.6 

MM - MONTAGEM. AF  12/2015 COEFICIENTE VALOR UN. VALOR 
DESCRIÇÃO 

0,0250000 R$ 6,16 R$ 0,15 SE/TIPO CÓDIGOS 

INSUMO RECOZIDO 18 BWG. 1,25 MM (0,01 80/MI 
 _ 

ESPACADOR/DISTANCIADORCIRCULARCOMENTRADA LATERAL,EMPL  =PARA UN 0,9700000 R$ R$ _R$ 0,03 

_ 

INSUMO 39017 VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM 0,0115630 6$ 12,87 
_ 

R$ 0,15 _ _ 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
COMPOSICAO  88238 
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nt COMPOSICAO 1 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 14 0,0697752 R$ 17,13 ES 1,20 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA.60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTIU ZADO EM ESTRUTURAS 1 KG 1,0000000 RS 3.88 
R$  SICAO 92791 COMPO 1 DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF  12/2015 

3.88 
ES TOTAL 5 f47 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

5.2.2.7 SINAPI - 92761 EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 8,0 MM- 

MONTAGEM. AF  12/2015 
DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

CLASSE/TIPO 1 CÓDIGOS 1 
INSUMO 1 337 IARAME BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 ES 

6.161 
R$ 015 

RECOZIDO 18 1 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA UN 0,7430000 R$ 0,10 

ES 0,07 INSUMO 39017 1 VERGALHAO '4,2 A 12 5* MM, COBRIMENTO 20 MM 
1 1 RS 12,87 ES 0,11 

COMPOSICAO 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ( II 0,0085790 
RS 17,13 ES 0,89 

COMPOSICAO 88245 IARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES II 0,0518712 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTIUZAOO EM ESTRUTURAS KG 1,0000000 ES 4, 6 
COMPOSICAO 92793 1 DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF  12/2015 1 

JQ  

(ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

5.2.2.8 SINAPI -92762 EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 10,0 MM - De- 
MONTAGEM. AF 12/2015 

DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE IVALORUNIT. 
CLASSE/TIPO 1 CÓDIGOS 1 

RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M( KG 0,0250000 $ 6,16 R$ 0,15 
INSUMO 

IESPACADOR  / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA 
INSUMO 

1 
39017 1 

UN 0,5430000 
Rubrot 1VERGALHAO 

0,05 
*4,2 A 12.5 MM, COBRIMENTO 20 MM 

12,87 ES 00 
COMPOSICAO 88238 1 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0056386 R 

R$ 17,13 R$ o 
COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES 

1 
H 0,0390279 

DE 10,0 MM, UT1UZADO EM ESTRUTURAS  
COMPOSICAO 

1 
92794 

ICORTE E DOBRA DE AÇO CA-SO, DIÂMETRO 1(0 1,0000000 
1 

R$ 3,4.4 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF  12/2015 

ES 4.39 ( TOTAL 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

5.2.2.9 SINAPI -92763 
1 
EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF  12/2015 
DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

CLASSE/TIPO 1 CÓDIGOS 1 66 0,0250000 R$ 6,16 R$ 0,15 
INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA UN 0,3670000 R$ 0,10 
R$ 0,04 

INSUMO 
1 

39017 1 '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM VERGALHAO 1 I 
1 ES 1287 ES 0,06 

COMPOSICAO 1 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 14 
14 

0,0045998 
0,0279246 ES 0,48 

COMPOSICAO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES R$ 17.131 ~4~5~ 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-SO, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTIUZADO EM ESTRUTURAS 66 1,0000000 8$ 3,20 3,20 ES COMPOSICAO 

1 
1 IDI VERSAS. EXCETO LAJES. AF  12/2015 1 

1 R$ 3.93 TOTAL 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

5.2.2.10 1 SINAPI .92764 EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 16,0 MM- 

1 

MONTAGEM. AF  12/2015 
DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE 

1 
VALOR UNIT. VALOR 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS 
RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) 60 0,0250000 ES 6.161 R$ 

0,15 
INSUMO 337 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA ES 0,10 UN 0,2120000 0,02 
INSUMO 39017 

1 VERGALHAO '4,2 A 12.5' MM, COBRIMENTO 20 MM 1 1 
( ( 

R$ 

COMPOSICAO .:  88238 
14 0,0039848 12.871 ES 

0,05 
I AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

1 H 0,0181641 R$ 17

ES  

COMPOSICAO 1 88245 ' 131 R$ 
0,31 

IARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES . 
.' 

CORTE E DOBRA AÇO CA'SO, DIÂMETRO DE 16,0 MM; UTIUZAOO EM ESTRUTURAS R$ 3,16 DE 1(6 1,0000000 3,16 
COMPOSICAO 92796 , 

8$ 
, 1 DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF  12/2015 TOTAL 1 ES 3,69 

(ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM' MONTAGEM. 5.2.2.11 SINAPI -92768 

1 
EDIFÍCIO 
AF 12/2015 

DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 
CLASSE/TIPO 1 CÓDIGOS 1 6,16 ES 0.1 KG 0,0250000 ES S 

INSUMO 1 
M (0 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 M,01 I(G/M( 1 IESPACADOR  / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA UN 2,1180000 ES 0,10 

85 0,21 
INSUMO 1 39017 1 1VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM 

1 85 12,87 ES 0,13 
COMPOSICAO 1 88238 IAJUOANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 14 1 

H 
1 0,0104440 

0,0629120 ES 17,13 ES 1,08  
COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

COMPOSICAO 92600 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 KG 1,0000000 ES R$ 3,94 
TOTAL ES 5.51 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA'SO 086,3 MM' MONTAGEM. 

5.2.2.12 SINAPI -92769 1 EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 
AF 12/2015 

DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 
CLASSE/TIPO 1 CÓDIGOS KG 0,0250000 ES 6,16 ES 0,15 

RECOZIDO 16 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M( INSUMO 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA 1 

UN 1,3330000 ES 0,10 0,13 
INSUMO 39017 

88238 
VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 1 ( 

ES 
i 1 
I AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0078330 85 12.671 ES 

0,10 
ES  0 ES 17,13 0,81 COMPOSICAO 

P COMOSICAO 8 8 245 IARMAOOE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
1 1 

,0473206 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-SO, DIÂMETRO 066,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 1 1 1,0000000 ES ES 3,73 
COMPOSICAO 1 92801 

1 TOTAL 1 ES 4,92 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

52.2 13 SINAPI -92770 (EDIF(CIO 
AF 12/2015 

DESCRIÇÃO 
. 

UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 
CLASSE/TIPO 1 cÓDIGOS 

1 
1 
IARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M( 66 0,0250000 R$ 

- 
6,16 ES 0,15 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA ES 0,10 UN 0,07 
INSUMO 

INSUMO 39017 VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 
;::~0,7:280000 ES 

000S81E8 ES 12,87 ES 007 
COMPOSICAO 1 88238 IAJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  

0,0345640 ES 17,13 R$ 0,59 
COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

1 1 

COMPOSICAO 
1 

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-SO, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 KG 1,0000000 

1 ES 
4.061 ES 4,06 

TOTAL R$ 4,88 

FT Ï1L 
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ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 10,0 MM - MONTAGEM. DE MÚLTIPLOS 5.2.2.14 SINAPI -92771 EDlFiCIO v 

CÓDIGOS 
337 

AF 

ESPACADOR 

12/2015 
DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALORUNFÍ. 1 VALOR 

RAMERECOZIDO18BWG,1,25MM(0,01 KG/M) KG 0,0250000 9$ 6.161 R$ _0,15 

/ DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA UN 0,3570000 9$ 0,10 
R$ 0,03  

CLASSE/TIPO 
INSUMO 

INSUMO 39017 

88238 
88245 ARMADOR 

'?ERGALHAO *4,2A12.5'MM.COBRIMENTO20MM  

UUDANTEDEARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02S22 9$ _12.849$ 0,05 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,0250898 R$ _l7!tR$

_0,43 
COMPOSICAO COMPOSICAO 

COMPOSICAO 92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE, AF_12/2015 1(0 1,0000000 ES 3S 

w TO  

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 081, SLUMP = '0 

5.2.2.15 CPU.EST-001 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) - FORNECIMENTO, 

'ANCAMBNTO. ADENSAMENTOEACABAMENTO  

DESCRIÇÃO T UNIDADE _COEFICIENTE 7J[IJNIT  

CLASSE/TIPO CÓDIGOS -  
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM MS 1,1500000 

COMPOSIÇÃO 

_ 
SINAPI - 92874 ESTRUTURAS. AF12/2015  

BRITA O El, SLUMP Rut3 

INSUMO SINAPI - 1525 
CONCRETO USINADO BOMEEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM MS 1_1,1500000 1_

, 

R$ 24951 ' 

_____________ ____  100+/-20  MM,  INCLUISERVICODEBOMEEAMENTO(NBR 8953) L 
_ . TOTAL 9$ 268,O' 

E PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4CM, SC = 300 KG/M2, L = 

- 
5,2.2.16 SETOP - LAJ .REV-045 

___  
________ 4,00 M 

DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 
CLASSE/TIPO _CÓDIGOS 

999003.9 LAJE PRÉ-MOLDADA,AREVESTIRSC = 300KG/M2_L = 4,0M M2 1,0500000 9$ 26,34 R$27,66 
MAT. 

CONCRETOESTRUTURAL VIRADOEMOBRA,CONTROLE"E",CONSISTÊNCIAPARA VIBRAÇÃO, M3 0,0660000 9$ 209,61 13,63 R$ SER CO AUX-CON-OSG BRITA1E2,FCK15MPA 
TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM M3 0,0660000 R$ 62,36 4,12 R$ SER CG AUX-LAN-010 

_______________ 
ESTRUTURA 

H 0,7460000 R$ 11,99 9$ 8,94 
SER_CG MAO.AJO-040 SERVENTE  COM ENCARGOS  COMPLEMENTARES 

H 0,4103000 

_ 

_ 
R$ 16,78 

_ 
R$ 6,8B 

SER_CO MAO-OFC-075 PEDREIROCOMENCARGOS COMPLEMENTARES TOTAL 
_ 
_R$ 61,44 

5.2.3 Pavimento Caixa Dágua 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SINAPI -92418 SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M', PÉ-DIREITO SIMPLES, 
S.23 1 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015  

CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 
CLASSE/TIFO DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L 0,0100000 9$ 3,96 

INSUMO 2692 ACUA  

9 $ 0,04 

LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DEPILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, MES 0,1960000 R$ 5,82 1,14 
INSUMO 40271 9TENSAODE _1,SO'A*2.60*M 

LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA MES 0,3930000 9$ 8,95  
9$ 3,52 

INSUMO 40275 DE*8*CM, LARGURADE *6_ CMEEXTENSAODE 2 M _______ _____________ ____________ 
_ 

_______________ 
LOCACAODEBARRADEANCORAGEMDE0,60A1,20MOEEXTENSAO, COMROSCADE 5/8',  MES 0,7850000 9$ 2,24 

INSUMO 40287 
NCLUINOOPORCAEFLANGE  KG 0,0190000 9$ 7,96 

R$ 1,76 
R$ 0,15 

INSUMO 40304 PREGODEACOPOLIDO  COM CABECA DUPLA 17X27(21/2111) 
H 0,1557501 

_ 
9$ 17,18 

_ 
9$ 2,68 

COMPOSICAO 88239 iJUDANTEDECARPINTEIROCOMENCARGOSCOMPLEMENTARES 
H 0,B460271 

_ 
R$ 17,15 9$14,51 

COMPOSICAO 86262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

BRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 0,2630000 9$ 55,90 

_ 
_ 

14,70 R$ COMPOSICAO 92263 DOMPENSADARESINADA,E = 17 MM.AF 12/201S ________ _____________ 9$ 38,49 TOTAL __ 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÕRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO 
5.2.3.2 SINAPI -92456 

SIMPLES,  EM  CHAPA  DE  MADEIRA  RESINADA,  4 UTILIZACOES. _AF12/2015  

DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALORUNIT. VALOR 
CLASSE/TIPO CÓDIGOS 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L 0,0100000 9$ 3,96 
R$ _0,04 

INSUMO 2692 AGUA 

NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) M 0,5190000 R$ 3,70 1,92 
INSUMO 4491 PECA DE MADEIRA 

LDCACAODEESCORAMETALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVELDE'1,60'A9,20* 
DE CARGA DE NO MINIMD 1000 KGF (101(N), INCLUSO TRIPE E MES 1,1660000 ES 4,10 

INSUMO 10749 M, COM CAPACIDADE ES 4,8

LDCACAO 
FORCADO ______ _____________ 

_______ DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAM RA MES 0,3560000 9$ 8,95 3,19 9$  INSUMO 40275 DE *8*CM, LARGURADE '6' CMEEXTENSAODE 2 M _______ ____________ 

LOCACAODEBARRADEANCORAGEMDEO,EO A1,20MDEEXTEN", MES 0,4740000 R$ 2,24 1,06 9$ 
INSUMO 402E7 

40304 
40339 
66239 
88262 

'NCLUINOOPORCAEFLANGE 
PREGODEACOFOLIDOCOM CABECA DUPLA 17 X 27 (21/2 Xli)
'.00ACAODECEUZETAPARAESCORAMETALICA
IJUDANTEDE CARPINTEIROCOMENCARGOSCOMPLEMENTARE 1 

CARPINTEIRODEFORMASCOMENCARGOSCOMPLEMENTARES 
4~S A,/ 

9

COMPOSICAO 

________ 
KG  
MES  

H 

0,0330000 
1.1860000 
0,2243821 
1,2179701 

______________  R$ 7,96 
9$ _2,24 
R$ 17,18 

9$ 0,26 
9$ _2,65 NSUMO 

INSUMO 
COMPOSICAO 

FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA C E M2 1_0,4140000 R$ 40,ES 
R$ 16,83 

COMPOSICAO 92265 17 MM. AF12/2013 ______________________ _____________ TOTAL 
_ 

9$ _55,55  

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 

5.2.3.3 SINAPI .92514 20 M', PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 

_______ 

CÓDIGOS 
UTILIZ.AÇÕES.AF12/2D1S 

DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE 1 VALORUNIT. _VALOR 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L 0,0100000 9$ 3,96 
$ E 0,04 

CLASSE/TIPO 

INSUMO 2692 _ 
ACUA  *3,20*  
LOCACAO DE ESCORA METALICATELESCOPICA,COMALTURAREGULAVELDE *160*A 

DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 1(N), INCLUSO TRIFE E MES 0,3970000 9$ 4,10 
INSUMO 10745 M, COM CAPACIDADE 

ORCADO 
 ES 1,63 

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,E0 A 5,20 (GIM. COM  M 0,0300000 9$ 33,85 
R$ 1,02 

INSUMO 40270 

88239 
86262 

EXTREMIDADESPLASTICAS 
AJUDANTEDECARPINTEIRO  COM  ENCARGOS COMPLEMENTARES  

CARPINTEIRO DE  FORMAS  COM ENCARGOS  COMPLEMENTARES  

FABRICAÇÃO DE FÕRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 

H 
H 

M2 

________  
0,0729441 

_0,3925330 

0,3410000 

R$ _17,18 
9$ _17,15 

R$ 14,51 

_ 
ES 1,25 
R$ 6,73 COMPOSICAO  

COMPOSICAO  

COMPOSICAO  92267 17MM.AF12/2015 TOTAL 9$ _15, 
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ARMAÇÃO 
EM 

DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM J 5.2.3.4 SINAPI - 92759 

 MONTAGEM. AF 12/2015 VALOR 
DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. 

CLASSE/TIPO 
___________

CÓDIGOS - 
46/MI 46 0,0250000  8$ 0,15 

INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (001 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA 1 UN 11900000 R$ 0,10 

R$ 012 
INSUMO 39017 "ERGALHAO '4,2 A 12.5' MM. COBRIMENTO 20 MM 

1 H 00151438 8$ 12,87 8$ 0,19 

COMPOSICAO 
_______________ 

88238 JUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,0917076 8$ 17,13 RS 1,57 

COMPOSICAO 824 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS KG 1,0000000 8$ 4,20 
9$ 4,20  

COMPOSICAO 92791 ')IVERSAS. EXCETO LAJES. AF  12/2015 _______________ _______________ TOTAL 8$ 6,24 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 00 Jeq 
SINAPI -92760 EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 6,3 5.2.3.5 

CÓDIGOS - 

337 

MM-MDNTAGEM. AF 12/2015  

DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1.25 MM (0,01 46/MI 
46 0,0250000 6,16 RS ('j o,15 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA UN 0,9700000 0e._Q.ZE 

CLASSE/TIPO 
INSUMO 

INSUMO 39017 'ERGALHAO '4.2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 
H 0,0115630 $ 12,87 

*R 20 COMPOSICAO  88238 JUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,0697752 $ 17,13 

COMPOSICAO 88245 RMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
ORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

I 
46 1,0000000 

COMPOSICAO 92791 8$ , 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF  12/2015 TOTAL 8$ 5, 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO n - 

SINAPI -92761 EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 8,0 MM - 
5.2.3.6 

CÓDIGOS 
337 

MONTAGEM. AF  12/2015 
DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 40/MI 
46 0,0250000 8$ 6,16 9$ 0,15 CLASSE/TIPO 

INSUMO 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICD, PARA UN 0,7430000 8$ 0,10 

8$ 0,07 
INSUMO 39017 VERGALHAO '4,2 A 12,S' MM. COBRIMENTO 20 MM 

1 RJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

RRMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,0 MM, UTIUZADO EM ESTRUTURAS 

M 1 
H 

46 

0,0085790 
0,0518712 

1,0000000 

RS 12,87 
RS 17,13 

R$ 4,16 

8$ 0,11 
8$ 0,89 

RS 4,16 

COMPOSICAO  68238 
8824S COMPOSICAO  

COMPOSICAO 92793 DIVERSAS, EXCETO LAJES.  AF  12/2015 TOTAL 8$ ' 5,38 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

SINAPI -92762 
- - EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 0810,0 MM - 

5.2.3.7 
MONTAGEM. AF  12/2015  

DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNTT. VALOR 

ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 46/M) 1 
%G 0,0250000 8$ 6,16 8$ 0S 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA UN 0,5430000 8$ 0,10 
8$ 0,05 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS 

INSUMO - 337 - 

INSUMO 39017 /ERGALHAO '4,2 A 12,5' MM. COBRIMENTO 20 MM 
1 IJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES N 0,0056386 R$ 12,87 8$ 0,07 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

1 

II 0,0390279 9$ 17,13 8$ 0,67 

E DOBRA DE AÇO CA-SO, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS KG 1,0000000 8$ 3,44 CORTE 

COMPOSICAO 88238 

COMPOSICAO !8245 - 

COMPOSICAO 92794 DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015 
9$ 3,44 

TOTAL 8$ 4,39 

R OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

763 EM UM E E MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTIUZANDO AÇO CA-SO DE 12,5 MM- 
5.2.3.8 

MONTAGEM.12/201S UNIDADE COEFICIENTE 1 VALOR UNIT. VALOR 

ARMAÇÃ

MENCARGOS 

____ 

CLASSE/TIPO S DESCRIÇÃO 

ARAME R 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) - 
KG 0,0250000 8$ 6,16 9$ 0,15 

¥iOR 

INSUMO 
ESPACAD ANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA  UN 0,3670000 9$ 0,10 

R$ 0,04 
INSUMO  

00046998 9$ 12,87 R$ 0,06 'IEEGALHA 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 
1 1 

____ 

COMPOSICA9 AJUDAN ADOR COM ENCARGOS COMPLEM II  
H 0,0279246 9$ 17,13 RS 0,48 

ARMAD NCARGOS COMPLEMENTARES 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-SO, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTIUZADO EM ESTRUTURAS 44 1,0000000 8$ 3,20 3,20 
OIVERSAS, EXCETO LAJES. AF  12/2015 1 

R$ 
COMPOSICAO 92795 

TOTAL 8$ 3,93 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
DE MÚUflPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. 

5.2.3.9 SINAPI -92768 EDIFÍCIO 
AF 12/2015 

- 
DESCRIÇÃO 

RECOZIDO 18 EWG, 1,2S MM (0,01 40/MI ARAME 

UNIDADE 
40 

COEFICIENTE 
0,0250000 

VALOR UNIr. 
6,16 

VALOR 
9$ 0,15 CLASSE/TIPO CÕOIG__. 

- 

INSUMO 337 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA UN  2,1180000 1 R$ 0,10 

R$ 0,21 
INSUMO 39017 VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM. COBRIMENTO 20 MM 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

1 H 
N 

1 
1 0,0104440 

0,0629120 
1 9$ 12,67 

R$ 17,13 
8$ 0,13 
1 1,08 COMPOSICAO 

________________ 

88238 
COMFOSICAO 88245 

E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 46 1,0000000 RS 3,94 
COMPOSICAO 92800 CORTE 

TOTAL 8$ S.51 1 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

SINAPI -92770 EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 8,0 MM- MONTAGEM. 
5.2.3.10 

AF 12/201S UNIDADE COEFICIENTE . VALOR- _________________ 
CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO 

80 0,0250000 16 8$ 015 

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM 10,01 46/MI INSUMO 
I ESPACADOR  / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA 0,7280000 10  UN 8$ 0,07 

_________________________W

TITALRS 

INSUMO 39017 1 1_ 1 VERGALHAO '4.2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 0,OOSB1BB 67 9$ 0,07 '1 1 
________ 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 

"OSICAO H Í 0,0345640 ,13 ES 0,59 
- 

COMPOSICAO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
..,__!824S  

E DOBRA  DE AÇO CA-SO, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 46 1,0000000 ,06 4,06 
1 COMPOSICAO 92802 CORTE 8$ 4,95 

(ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

5.2.3.11 SINAPI -92771 IED1I0 

UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. - VALOR_ 
1 
 AF 12/2015 

O DESCRI ÇÃ 
CLASSE/TIFO 1 CÓDIGOS 46 10,0250000 ES 6,16 9$ 0,15 

1 1,25 MM (0,01 46/MI ARAME RECOZIDO 18 BWG, INSUMO 1 337 

FMpE g~UU
cN5981-79 

2M 

Processo Volume I (0053619)         SEI 23086.005532/2018-73 / pg. 165



E BRANCO 

Processo Volume I (0053619)         SEI 23086.005532/2018-73 / pg. 166



NO  
39017 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA UN 0,3570000 R$ 
010i

~R$ 

S0,03 
INSUMO *4,2 20 MM VERGALHAO A 12,5 MM, COBRIMENTO 

H 0,0042522 ES 1287 S0,05 

COMPOSICAO 88238 IAIUDANTE DEARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H  0,0250898 RS 1713  0,43 

COMPOSICAO 88245 MpOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTIUZADO EM LAJE. AF_12/2015 KG 1,0000000 ES 3,39 
R5 3,39 

COMPOSICAO 92803 CORTE 
TOTAL ES 4,06 

DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM ARMAÇÃO 

SINAPI - 92772 EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,8 MM - MO 
5.2.3.12 

'JTAGEM. AF 12/2015 
DESCRIÇÃO 

T UNIDADE COEFICIENE VALOR UNrt. VALOR 
0,15 

18 BWG, 1,25 MM(0,01 KG/M) 
KG 0,0250000 R$ 6,1 

ARAME RECOZIDO 
CLASSE/TIPO CÓDIGOS 

INSUMO 337 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA UN 0,1470000 E$ ES o o 

INSUMO 39017 
0,0029840 

1 ES 

12,87 R$ 0,04 VERGALHAO *4,2 A  12,5*  MM, COBRIMENTO 20 MM 
1 1 EJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

0,0175552 17,13 RS',30 COMP 
 

QSICAO i8238 

COMPOSICAO 88245 

92804 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,8 MM, UTILIZADO EM E. AF_12/2015 KG 1,0000000 R ' 
' R$ 3 17 

COMPOSICAO 
TOTAL ES 

ÃO DE E DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

-92773 SINAPI EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 0816,0 MM - MD 
5.2.3.13  

'TAGEM. AP 12/2015 
DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR VAL 

iSE/TIPO CLAS  
INSUMO 

CÓDIGOS 
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) 

KG 0,0250000 ES 6, - 

ES 12,87 ES 0,02 

COMPOSICAO 88238 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,0018396 

H 0,0113513 R$ 17,13 ES 0,19 

COMPOSICAO 88245_ ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
1  

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 KG 1,0000000 ES 3,14 
ES 3,14 

COMPOSICAO 92805 
TOTAL 1 R$ 3.51 

USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA DEi, SLUMP = 

100 +/-20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)- FORNECIMENTO, 
1CONCRETO 

CPU-EST-001 52.3.14 
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

iEfTIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO 
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM M3 1,1500000 ES 16,13 

ES 1E,55 
COMPOSIÇÃO SINAPI -92874 

ESTRUTURAS. AF  12/2015 1 1 CONCRETOUSINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA DE 1, SLUMF M3 1,1500000 ES 216,97 
ES 248,S1 

INSUMO SINAPI - 1525 100+/-20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO )NBR 8953) TOTAL ES 268.06 

Pavimento Cob. Caixa 
5,2.4 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M*, PE-DIREITO SIMPLES, 

5.24.1 SINAPI -92418 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015  

- 
CÓDIÇ__ DESCRIÇÃO 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 

UNIDADE 

L 

COEFICIENTE 

0,0100000 

VALOR UNIT. 

ES 3,86 

VALOR  

E 0,04 
CLASSE/TIPO 

INSUMO 2692 
AGUA  

LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DEPILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, MES 0,1960000 ES 5,82 
E $ 1,14 

INSUMO 40271 XTENSAO DE *150* A *280* M  

LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE FILARES, ALTURA MES 0,3930000 E$ 8,95 
RS 3,5 2 

INSUMO 40275 
DE 8 CM, LARGURA DE *6*  CM E EXTENSAD DE 2 M _____________ 

MES  0,78S0000 8$ 2,24 

INSUMO 40287 

304 

8823! 

LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM D~NIA R 0 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE S/8, 
S1,7

IN5UMO 

'NCLUINDO PORCA  E FLANGE 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA D 7)21/2 Xli) 

UNjE DE CARPINTEIRO COM ENCA LEMENTARES 

KG - 

H 
H 

_____________ 0,019000 85
0,1557S01 
0,8460271 

RS 17,18 

ES 17,15 

ES 0,15 

RS 2,68 
ES 14,51 COMPOSICAO 

COMPOSICAO 8E26? CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCAR EMENTARES 

FAERICAÇÃODE PÓRMA PARA PILARES AS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA M2  0,2630000 ES 55,90 
ES 14,70 

COMPOSICAO 92263 COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. . _____________________ TOTAL R$ .38,49 
- 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PÕRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁUCO, PÉ-DIREITO 

EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇOES. AF  12/2015  VALOR  5.2.4.2 SINAPI - 92456 
1 SIMPLES, UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. 

DESCRIÇÃO 
CLASSLI(Q ÓDIGOS 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L 0,0100000 ES 3,96 
ES 0,04  

INSUMO 2692 
AGUA 

PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5X7,5CM )3X3) NAO APARELHADA (F/FORMA) M 0,5190000 85 3,70 
R$ 1,92 

INSUMO 4491 

LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A  *3,20* - 
ES 4,10 

CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E MES 1,1860000 . 

INSUMO 10749 M, COM R$ 4,86  
* ORCADO 
LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE FILARES, ALTURA MES 0,3560000 R$ 8,95  

R$ 3,19 
INSUMO 40275 DE *8* CM, LARGURA DE 6 CM E EXTENSAO DE 2 M 

 

MES 0,4740000 ES 2,24 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE E)CrENSAO, COM ROSCA DE 5/8", R$ 1,06 
INSUMO 40287 

KG 0,0330000 85 7R6 ES 0,26 INDO FORCA E FLANGE ___   ,  

INSUMO 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA  DUPLA  17 X 27)2 1/2 Xli)  
MES 1,1860000 ES 2,24 ES 2,63 

INSUMO 40339 LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA 
H 0,2243821 ES 17,18 ES 3,85 

COMPOSICAO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
II 1,2179701 RS 17,15 ES 20,89 

E8262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOSICAO ... FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2 0,4140000 ES . 40,65 
$ 16,83 E 

COMPDSICAO 92265 17 MM. AF 12/2015 TOTAL RS 55.55 

E DESMONTAGEM DE FÕRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE MONTAGEM 

SINAPI 92514 20 M*, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 
5.243 

1 Í ZACÕE5  AP 12/2015 ITILI DA COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO 
LDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L 0,0100000 8$ 3,96 

ES 0,04 
1 INSUMO 2692 

AGUA 
METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE 'l,BO A *3,20* 

LOCACAO DE ESCORA  
MES 0,3970000 ES 4 

DE NO MINIMO 1000 KGF (10 1(N), INCLUSO TRIPE E 
,10 

ISUMO 10749 M, COM CAPACIDADE DE CARGA 1,63 N. 
FORCADO 1 ORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 3,20 (GIM, COM M 0,0300000 ES 33,65 

ES 1,02 VIGA DE ESC 
INSUMO 40270 1 

EXTREMIDADES PLASTICAS 

FM NNIA LTk 
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88239 
88262 CARPINTEIRO 

92267 
FABRICAÇÃO 
17 

UUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
DE FÔRMA PARA LAJES. EM CHAPA DE MADEIRA COM RESINADA, E = 

MM. AF12/2018 

H 

1 

H 

M2 

C 00729441 
0,3925830 

0,3410000 
1 
=14,SIR$ 

COMPOSICAO 
COMPOSICAO 

COMPOSICAO 
{ 

5.2.4.4 SINAPI -92759 EM 

CÓDIGOS 
337 

39017 
______________ 

VERGALHÃO 
88238 
88245 ARMADOR 

92791 

ARMAÇÃO 

ESPACADOR 

DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF  12/2015 
DESCRIÇÃO 

RAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M( 
/ DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

'4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM  

JUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS,  EXCETO LAJES. AF  12/2015 

UNIDADE 
KG 

UN 

H 
H 

1(0 

COEFICIENTE 
0,0250000 

1,1900000 

0,0151438 
0,0917076 

1,0000000 

VALOR 
ES 

R$. 

ES 
ES 

R$  

_ 2 TOTAL 

UNIT. VALOR 
6,16 R$ 

0.10 
ES 

12,87 RS 

" 4,20 
ES 
ES (J6,24 

0,15 

0,12 
0,19 

4,20 

ClASSE/TIPO 
INSUMO 

INSUMO 

COMPOSICAO 
COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

5.2.4,5 

CLASSE/TIPO 

SINAPI .92760 

CÓDIGOS 
337 

39017 

88238 
88245 

92791 

ARMAÇÃO DEPILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 

MM- MONTAGEM. AF  12/2018 
DESCRIÇÃO 

ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M( 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA 

VERGALHÃO 4,2 A 12.ST MM, COBRIMENTO 20 MM 
JUOANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
RMAOOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS,  EXCETO LAJES. AF  12/2015 

. 

UNIDADE 

1 
00 

, 

UN 

H 
H 

, 

1(0 

- 

COEFICIENTE 
0,0250000 

0,9700000 

0,0115630 
0,0697752 

1,0000000 
_____________ 

'• I. 
R$ 

ES 

ES 
ES 

ES 
_____________ 

6,16 ES 

ES 

17,13 $ 

3,88 
ES 

TOTAL 1 ES 

___________ 

0,15 

- 

N. 

3,88 
5,47 

INSUMO 

INSUMO 

COMPOSICAO 
COMPOSICAO  

COMPOSICAO 

5.2.4.6 SINAPI -92761 
______________ 

CÓDIGOS 
337 - 

39017 

88238 
88245 

ARMAÇÃO DEPILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- 

MONTAGEM. AF  12/2015 
DESCRIÇÃO 

ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M( 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO '4,2 A 12,5 MM, COERIMENTO 20 MM  

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

UNIDADE 
1(0 

UN 

H 
H 

COEFICIENTE 
0,0250000 

0,7430000 

0,0085790 
0,0318712 

VALOR 
ES 

R$ 

ES 
R$ 

UNIT. 
6,16 ES 

0,10 
ES 

12,87 ES 
17, ES 

VALOR 
0,15 

0,07 
0,11. 
0,89 

CLASSE/TIPO 
INSUMO 

INSUMO  

COMPOSICAO 
COMPOSICAO 

COMPOSICAO 92793 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTIUZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF  12/2015 
KG 

_______ 

1,0000000 
____________ 

ES 
______  

4,16 
ES 

TOTAL ES 
4,16 
5.38 

5.2.4.7 SINAPI -92762 

____ __________ 

CÓDIGOS 
337 

39017 

88238 

- 
88245_ 

92794 

ARMAÇÃO DEPILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 0810,0 MM - 

MONTAGEM. AF  12/2015 
DESCRIÇÃO 

ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M( 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA 

(EEGALHAO 4.2 A 12.5' MM. COBEIMENTO 20 MM 
IJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-SO, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF  12/2015 

UNIDADE 
1(0 

UN 

4 1 
H 

KG 

COEFICIENTE 
0,0250000_ 

0,5430000 

0,0056386 
0,0390279 

1,0000000 

VALOR 
ES 

R$  

RS 
ES 

ES 

UNIT. 
6,16 ES 

0,10 

12,87 ES 
17,13 ES 

3,44 
ES 

TOTAL ES 

VALOR 
0,15 

aOS 
0,07 
0,67 

3,44 
4,39 

CLASSE/TIPO 
INSUMO 

INSUMO 

COMPOSICAO 
COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

SINAPI -92763 

 CÓDIGOS 
337 

39017 

- 
8823 
88245 

92795 

ÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA  CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

;EMUM  EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTIUZANDO AÇO CA-SO 0812,5 MM - 

TAGEM. AF  12/2015 
DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE 

E RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,02S0000 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA UN 0,3670000 

''ERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBEIMENTO 20 MM  

JLIDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0046998 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,0279246 

A ÇO CA-SO, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS CORTE E DOBR DE A 1(0 1,0000000 

DIVERSAS. EXCETO LAJES. AF  12/2015 ________ _____________ 

VALOR 

 

VALOR UNIr. 
ES 6,16 ES 

ES 0.10 
5$ 

R$ 12,87 1 

ES 17,13 ES 

R$ 3,20 

_____________ 

R$ 
TOTAL riS 

0,15 

0,04 
0,06 
0,48 

3,20 
3.93 

gINSUMIO 

INSUMO 

COMPOSICAO 
COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

SINAPI -92764 

ARMAÇÃO DEPILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 0816,0 Mm - 

MONTAGEM. AF  12/2015 
DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE 

ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/MÍ 
1(0 0,0250000 

ESPACADOR  / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA UN 0,2120000 
VERGALHÃO *4,2 A 12,5' MM. COBRIMENTO 20 MM 

1 UDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0039848 

SRMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
II 1 0,0181641 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 1(0 1,0000000 

DIVERSAS. EXCETO LAJES. AF  12/2015 

VALOR UNfl'. 
6,16 ES 

ES 0,10 
ES 

12,87 ES 
ES 

17131 ES ES 3,16 
ES 

TOTAL R$ 

VALOR 
aiS 

0,02 
0,05 
0,31 

3,16 
3,69 

5.2.4.9 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS - 
INSUMO  337 

39017 INSUMO 

COMPOSICAO 
____ 

882 
COMPOSICAO i824S 

92796 COMPOSICAO 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
5.2.4.10 SINAPI -92768 

AF 12/2015 
DESCRIÇÃO 

ARAME  RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0.01 KG/M) 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA 

VERGALHÃO '4.2 A 12,S' MM, COBRIMENTO 20 MM 
ERMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CARGOS COMPLEMENTARES 

. 

UNIDADE 
KG 

UN 

1 H 
H 

COEFICIENTE 
0,0250000 

2,1180000 

0,0104440 
0,0629120 

VALOR UNIT. 
ES 6,16 

ES 0,10 

ES 
12.871 

ES 17,13 

ES 

ES 
ES 
ES 

VALOR 
0,15 

0.21 
0,13 
1,08 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS 
INSUMO 337 

39017 

88245 

INSUMO 

OM~
OSICAO  C 

 
Co_ 

 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

- 
8823

~:±A~~1WM~AZDO:~R

.

C

.

0~0M~M 

92800  AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 1(0 
1 

1,0000000 R$ 394j 

TOTAL 
ES 
ES 

394 
5,51 

c 
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5 

4 M?-, 
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
5.2411 SINAPI 92769 

UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. 

EIPO cÓ 0O5  
DESCRIÇÃO 

ARAME  RECOZIDO 18 BWG 1,25  MM 0.01 (GIM) 
KG 0,0250000 ES 6,16R' 

INSUMO 337 

3901 
 CADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA UN 1,3330000 RS 0,10 

R 
INSUMO VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM. CO----O 20 MM 

H 1 0,0078330 RS 12,87 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0473206 R$ 17,13 E  
COMPO SI 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOSICAO 1 DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AP_12/2015 KG 1,0000000 

COMPOSICAO 92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, 
TAL R 1 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONA NCRETO L DE CO ARMADO EM UM Dk 

SINAPI 92770 EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. 
5.2412 

UNIDADE COEFICIENTE VtORUrT 

PO cLAssEI
DiGOS AF12/  DESCRIÇÃO 

ARAME RECOZIDO 18 BWG 125 MM (001 KG/M( 
KG 0,0250000 R$ 

MO 
_ 1  

337 IICADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA UN 0,7280000 R$  

INSUMO 9017 
 

MM. COBRIMENTO 20 M VERGALHAO 4.2 A 12,5 M 
H 0,0058188 ES 87F 

ESICAHi823 iUDANTE 
DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0345640 R$ 1  

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
COMPOSICAO 

DIÂMETRO DE 8,0 MM UTILIZADO EM E. AF_12/2015 KG 1,0000000 ES 4,06 1 

COMPOSICAO 19280 E E DOBRA DE AÇO CA-50, 
TOTAL 

ARMAÇÃO DE E DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO  EM UM 

SINAPI -92772 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM- MO 

524 13 
NTAGEM. AF  12/2015 UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. 

CLASLSEjiIPO CÓDIGOS 
DESCRIÇÃO 

ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) 
SU

6,16 30 0,0250000 ES 
MO 337 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTEADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA UN 0,1470000 R$ 0,10 

INSUMO 39017 ,,5 MM , NTO 20 MM VERGALHAO *4 2 A 12 COBRIME H 1 0,0029840 95 12
' 
 87 

88238 AJ UDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMP LEMENTARES 
H 0,0175562 95 17  13 

COMPOSICAO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 
COMPOSICAO 68245 

_ 

DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM E. AP_1212015 36 1,0000000 ES 3,17 

COMPOSICAO 92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, TOTAL 

CONCRETO USINAOO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM ERITA 081, SLUMP = 

CPU EST 001 100+1-20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) - FORNECIMENTO, 
5.2.4.14 

LANCAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT 

CSE 0I0OS 
DESCRIÇÃO 

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM M3 1,1500000 ES 1613 

COMPOSIÇÃO SINAPI  
' 

ESTRUTURAS. AP 12/2015 
CLASSE DE RESISTENCIA 030, COM BRITA O El, SLUMP 

= 
1 M3 1,1500000 ES 97 

INSUMO SINAPI -1525 
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, 

100+/.20 MM,  INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 89531  1 1 TOTAL 

6. 
ARQUITETURA 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 9CM 
DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M* COM VÃOS E 

61 SINAPI -87483 (ESPESSURA 9CM) 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AP 06/2014 ARGAMASSA COEFICIENTE VALOR 

DESCRIÇÃO UNIDADE 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS 
TELA  DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, P100 120 A 1,70* M 0,7850000 R$ 1,11 

INSUMO 34557 MM, MALHA 15 XiS MM, (CXL) *503 7.5 CM CENTO 00094000 ES 2511 
M PURO. HASTE = 27 MM PINO DE ACO CO (ACAO DIRETA) 

INSUMO 37395 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9319 X 39CM -4,5 MPA (NBR UN 13,6000000 ES 0,75 

INSUMO 37592 ____________________ 15270) 
ARGAMASSA TRAÇO 12:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 0,0104000 9$ 237,77 

COMPOSICAO 87292 ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
4001.AP06/2014 H 5893400 _0 

, --------- 
_ R $ _1725 

DE 
DE POLIURETA NO 

6.2 1 SINAPI -93203 

6.3 
ETOFOiGES0oSFOR:E6ESS0 EM PLACAS 60 x 60CM LISO 

pm P1 ACAS 60 X 60 CM LISO 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREJAI, lV,***'_',' 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 
6.3 SINAPI 87755 

3CM.AF06/2014 UN IDADE ________________________________________ 
VALORUNIT. 

CLASSE_ CÓDIGOS 
DESCRIÇÃO 

KG 
[COEFICIENTE 

0,5000000 
_ 
_ES  

INSUMO L 13 IÇ)ENi)OPORTLANDCOMPOSTOCP 11-32  
CONTEAPISO, PREPARO MECÂNICO 

_ 

0,0431000 ES 229,96 _ 
__
ARGAMASSA TRAÇO1:4(CIMENTOEAREIAMÉDIA)PARA M3 

COMPOSICAO 87301 OF4BEONEIRA400LAF 06/2014 
(flMPI FMENTARES  

H 0,4923600 - R5 17,2S 
* 15 

13 

1 
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6,6 SINAPI -87620 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS 

INSUMO 1379 

INSUMO 7334 

COMPOSICAO 87301 

:oMpOSICAO 
:OMPOSICAO 

88309 
88316 

SEDREIRO COM ENCARGOS COMPM 'ases LctI 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
li 1 0,1069590 

!OTAL  

- 

6.7 SINAPI -84191 
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE 

DILATACAO PLASTICAS 

IPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO ~UNDADE COEFICIENTE SLORUNIT. 

INSUMO 3671 
JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) M 1,0000000 

1 
R$ Ruti4ê CLASSE/T 

 
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA PALHA DLI 

1 
37,67 

INSUMO 4786 
M2 1,0000000 R$ 

1 BRANCO, E' 8 MM (INCLUSO EXECUCAO) 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL M3 0,0200000 R$ 

COMPOSICAO 87373  aP (5612054 11 

ANILU v :ONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO McL cs 

IETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. 

AF 06/2014 
DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. 

:IMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 
KG 0,5000000 R$ 0,25 

R$ 5,71 
ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS L 0,4350000 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO M3 0,0310000 R$ 229,96 

tb 

,1 

6.8 1 SINAPI - /355U(UU.L ) 
555 S-'S•5 - 

ASSE/TIPO 1 CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNI1 .  

INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
1 

M3 0,0100000 ES 44,76 

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 
KG 4,2000000 R$ 0,25 

GRANILNA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E 
1 

1 1 
KG 3,2000000 R$ 0,14 

INSUMO 4824 CALCÁRIO. PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO 

II 
0,4028400 ES 07,25 

6.9 SETOP - PIS-TAT-OOB PISO TÁTIL DIRECIONAL DE BORRACHA, ASSENTADO COM COLA, E=5 MM, CORES 

SE/TIPO CÓDIGOS • 1 DESCRIÇÃO 
(5ERORACRA 25 X 25CM. E sS MM, PARA COLA. CORE 

5 

6.10 SETOP - 
PIS-TAT-015 PISO TÁTIL DE ALERTA DE BORRACHA, ASSENTADO COM COLA, E=S MM 

CÓDIGOS 
DESCRIÇÃO UNIDA 

MAT 09620.3.1.3 PISO TATIL DE ALERTA DE BORRACHA, 25 X 25CM, E=S MM, PARA COLA, CORES 
M2 

MAT 09655.3.1.1 COLA ADESIVO DE CONTATO 
KG 

MAT 09910.3.30.1 LIXA PARA SUPERP)CIE MADEIRA/MASSA )GRANA: 100) 
UN 

ERCG MAO-AJD-040 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

OCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 10CM, ARMADO. MR 

{IAPI9499 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DECONCRAJO LUM

_________________ 
AF 07/2016 

WR 

_____________

CÓDIGOS 
DESCRIÇÃO 

ICIENTE VALOR UNÍt.

3777 LONA PLÁSTICA PRETA, E' 150 MICRA 
8000Q .. 5$ 0,67

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA '2,5 X 10CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU

4460 
00000 R$ 5,20

_____________ 
EQUIVALENTE DA REGIAO 

)
S17 ....

_.... PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0CM )SARRAFO-P/PORMA) 
0000Ç .. ES 0,47

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = S,0

7156 
24000 R$ 13,40

O - 

B8262... CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
82976 5$ 17,14

88309 - IRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
744E2 ES 17,24

___________ 

MM, LARGURA 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA 510310CM

COMPOSICAO 

 

PEDRE 

 O 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
93819 R$ 12,31

CONCRETO FCI( = 2OMPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

O 94964 - 

13000 R$ 184,91 

JICO tOM RFTONEIRA 400 L. AF 07/2016 tfltftl 

OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, cr,5 eLact_tS, S= 

.0:10:10 
KU 

COA (POSTO FEORRIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) 60 

JICO COMPOSTO, CLASSE A 
60 

ARGOS COMPLEMENTARES 
CARGOS COMPLEMENTARES 

li 

CINZA ANDORINHA E = 3 CM (escada) 
DESCRIÇÃO 

UNIDI 
KG 

c ÇOI FIRG E 3CM M2 

RevestimeflEO 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER 

6.14 5INAPI - 87879  DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 
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UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR J 
DESCRIÇÃO 

lTD E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL M3 0,0042000 R$ 197,56 
R$ E. 

)NGRA 400 L. AP 06/2014 
H 0,0S22200 9$ 17,25 R$ 0,90 

UPLEMENTARES H 0,0040110 R$ 12.32 9$ 0,05 
.PLEMENTARES TOTAL R$ 1,78 

ÕÃKASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM 
ANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 

P06/2014 _________________________________________________________ 
DESCRIÇÃO 

UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNI 100 si 

- JIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO O = *1,24 MM, M2 0,1388000 9$ '-,88 
R$ 

iÕCAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA 
0,0314000 9$ 37,771 

JENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA M3 
6. III 

H 0,5818800 R$4 17,25 9$ 04 
MPLEMENTARES H 0.5806690 R 12,32 9$ 7 5 
t1PLEMENTARES 

Q 

ÃPAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

ICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 Ml A MEIA 

2014 UN1!J_COEFICIENTE VALOR UNfl'. Ç'AL 
DESCRIÇÃO 

IESMALTADA EXTRA, FEl MENOR OU IGUALA 3, FORMATO M2 1,09E0000 9$ 24,47 
R$ 28,67 

KG 6,1400000 R$ 0,34 9$ 2,06 
¼RACERAMICAS 1(0 0,2200000 R$ 2.131 95 0,47 

CIO 9$ 18,88 9$ 12,82 
H 0,6788600 ,6788600 

:OMENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,3419490 9$ 12,32 R$ 4,21 
H 

)MPLEMENTARES TOTAL R$ 46.23 

II) 
1:3 (OMEI 

COMPOSICAO 1 87313 

STIMENTO CERÂMICO P 

616 
ENSÕES 33X45 CM API 

A DAS PAREDES AF 06 

ASSEIPO  CóDIGOS 

jW~P,,VFNTE 

TIMENTO EM CERAMIC 
INSUMO R OU IGUALA 2025 CN 

INSUMO 
MASSA COLANTE AC 1 

INSUMO TE COLORIDO CIMENT 

MPOSICAO 
EJISTA OU LADRILHISTA 
FNTE COM ENCARGOS 

(o 

,1 

MASSA UNICA El 

615 SINAPI -87775 BETONEIRA 400 L, APLICADA N 
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 

CLASSELTIPO
TELA 

 

INSUMO 37411 MALHA 25 X 25 MM 
ARGAMA;5A7RAÇO 12 :8 

COMPOSICAO 1 87292 ÚNICA/ASSENTAMENTO DE AI 
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99901.1.91 METALON 

99903.1.21 TESTEIRA 
AUX-ARG-010 IARGAMASSA 
MAO-D-040 ISERVENTE 
MAO-OFC-075 PEDREIRO 

20)140 MM 
EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 3 CM 

DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

M 
M 
M3 
H 
H 

1,7100000 1 
2,8700000 
0,0080000 
1,8650000 

r 

R$ 5741 
9$ 2,01 R$ 

9$ 266,24 5$ 

R$ 11,99 

R$ 16,78 
TOTAL 

8$ 9,82 
5,78 
2,13 

8$ 22,36 

8$ 31,29 

8$ 225,49 

MAT. 1 
MAT 

R.CG 1 
SER,CG 1 
SER CG 1 

BAN-TES-DOS TESTEIRA 

CÓDIGOS 
99900.3.273 IARGAMASSA 
99903.1.21 TESTEIRA 

MAO-AJD-040 ISERVENTE 
MAO-OFC-075 PEDREIRO 
REV-AZU-01S IREJUNTAMENTO 

EM GRANITO CINZA ANDORINHA 
DESCRIÇÃO 

ACIII 1 EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 3 CM 
1 COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AZULEJOS, JUNTAS MAXIMO 3 MM 

UNIDADE 
60 
M 
H 
H 

M2 

COEFICIENTE 
0,5000000 
1,0000000 
0,1492000 
0,1492000 
0,1000000 

VALOR 1 

R$ 
8$ " 2,01 

R$ (4' 11,99 

R$ 16,78 

R$ 

Q TOTAL 

R$ 2,i 

R$ 1,79 

R$ 2,50 

9$ / 0,51 

R$ 733 

6.25 
CLASSE/TIPO 1 

MAT 1 
MAT. 

SER CG 1 
SER.CG  
SER CG 1 

- 

.SER.JAN-025
_________ 
ÓDIGOS 

2060.3.2.2 

9901 1 62 

AO-AJD-040 
M,,, 

JANELA 

Esquadrias 
,r Ruhrfr 

ORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA  DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA 4 
CABAMENTO ANODIZADO. BASCULA COM CONTRAMARCOS 

DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VAJNIT. VALOR 

AREIA LAVADA TIPO MÉDIA 
M3 0,0050000 8$ R$

CIMENTO PORTLANGCP II-E-52 (RESISTÉNCIA: 3200MPA)
60 1,9400000 8$ 0, 

DE ALUMINIO SOB ENCOMENDA, ACABAMENTO TIPO NATURAL BASCULA COM M2 1,0000000 8$ 264,08 
264,0

'ONTRAMARCOS 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 1,1190000 8$ 11,99 8$ 13,4

O-OFC-075 j3'iIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,7460000 R$ 16,78 R$ 12,52 

6.27 

CLASSE/TIPO 

COMPOSIÇÃO 

CÓDIGOS 

4377 

JANELA VENEZIANA EM ALUMÍNIO ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO 

DE 6 A 14CM, INCLUSO GUARNIÇÃO/ALIZAR - PORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   

DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, UN 9,2000000 R$ 0,07 

DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 MM 
 

INSUMO 

PESQUISADEMER 

CADO 

COMP. 01 

1 

JANELA VENEZIANA DE ALUMÍNIO ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO 

DE 6A 14 CM 

M2 1,0500000 R$ 280,12  
8$ 294,13 

SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 2800 
1 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
. COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

UN 
H 
H 

0,6233000 
0,5199620 
0,2594017 

8$ 7,16 

R$ 15,45 

8$ 12,3) 
TOTAL 1 

R$ 4,46 

9$ 8,03 

8$ 3,19 

9$ 310,46 

INSUMO 
COMPOSICAO 

39961 
8309 IPEDREIRO 
88316 ISERVENTE ãCAO 

API -72116 

ÓDIGOS 

VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  

DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNTT. VALOR 

VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO M2 1,0000000 R$ 34,50 R$ 34,50 

IMASSA PARA VIDRO
60 1,5000000 6$ 2,92 8$ 4,39 

ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
II ,2984000 9$ 12,32 9$ 3,68 

VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,2978859 R$ 14,51 9$ 4,32 

TOTAL 8$ 46.89 
ãw  

10490 
10498  
88316 
88325 

iNSUMO 

SINAPI-93187 
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 MOE VÃO. 

6,29 AF 03/2016 
DESCRIÇÃO 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 

AGUA 

UNIDADE 

L 

COEFICIENTE 

0,0070000 

VALOR UNIT. 

9$ 3,96 

VALOR 

0,03 
CLASSE/TIPO 01005 

INSUMO 2892 

INSUMO 4491 PECA  DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)  M 0,2200000 9$ 3,70 0,81 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

'/ERGALNAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO'20 MM 

'EDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

UN  
_______ 

1 
H 

6,0000000 
____________ 

0,2685800 
0,1330690 

R$ 0,10 

________  
8$ 17.25 

R$ 12,32 

9$ 0,58 

R$ 4,63 

9$ 1,84  

INSUMO 39017 

COMPOSICAO 88309 

COMPOSICAO 88316 

COMPOSICAO 92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 M2 0,4000000 9$ 51,98 
20,76 

COMPOSICAO 92793 
____ 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO ES. AF 12/201S  

CONCRETO PCK = 2OMPA. TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO! AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
- 

MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF 07/2016 

60 

M3 

0,7900000 

0,0240000 

R$ 4,16 

8$ 176,24 

__ TOTAL 

R$ 3,28 

8$ 4,23 

9$ 35.99 COMPOSICAD 94970 

SETOP - PEI.GRA-010 1 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3CM 

DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. 

8$ 1,02 

VALOR 

R$ S,11 C 1 CÓDIGOS 

É 

1 99900.3.273 ARGAMASSA ACIII 
GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PEITORIL E SOLEIRA, E = 3CM 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

IPEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

1 REJIJNTAMENTO AZULEJOS. JUNTAS MAXIMO 3 MM 

~KG R 
 134,28 

R$ 11,99 

9$ 16.78 

TOTAL 

9$ 140,99 

R$ 13,42 

R$ 12,S2 

9$ 5,09 

9$ 177,13 

1 99 1.59 

MAO-AJD-040 

SER CO 

MAO-OFC-075 

1 REV-AZU-015 

6.31 SINAPI -93188 

/2DIGOS 

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 MOE VÃO. AP 
i 

03/2016 
DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

CLASSE/TIFO DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L 0,0050000 R$ 3,96 
R $ 0,02 

INSUMO 2892 
AGUA 

PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) M 1,2220000 R$ 3,70 4,52 
INSUMO 4491 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

'IERGALHAO 4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 

EDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

'JERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 

UN 

H 

j 

M2 

8,0000000 

0,2879560 
0.1415559 

0,3000000 

9$ 0,10 

R$$ 17,25 

R$ 12,92 

8$ 51,96 

R$ 0, 58 

E$ 4,97  

R$ 1,74 

15$ 15,59 

INSUMO 39017 

COMPOSICAO 88309 
 88316 ' COMPOSICAO 

COMPOSICAO 92270 

CORTE E DOBRA CO AÇO CA-60, DIÃMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO ES. AF 12/2015  

KO 0,3080000 R$ 4,20 
R$ 1,29  

COMPOSICAO 92791 

COMPOSICAO 94970 
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO! AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -PREFAEO 

MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2018 
M3 0,0120000 9$ 178,24 2,11 
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VERGA MOLDADA IS LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO 

632 1 SINAPI.93189 AF 03/2016 
DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. - VALOR 

CLASSE/TIPO CÓDIGOL 
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEDSA EMULAIDNADA EM L 0,0070000  

NSUMO 2692 AGUA 
DE MADEIRA NATIVA / REGiDNAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) PECA 

M 0,3790000 R$ 3,70 
R$ 1,40 

- INSUMO 4491 
/ DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA ESPACADOR UN 60000000 P4 0 Jeg 

INSUMO 39017 VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM H 0,2611000 R$ P4 

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO CDM ENCARGOS COMPLEMENTARES _,1287334 12,32 R$ 1,59 

R$ 51,96 COMPOSICAO 883 

92270 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 M2 0,4000000 
COMPOSICAO 

E DOBRA DE AÇO CA-SO, DIÃMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS KG 0,7600000 R$Q) 416 

COMPOSICAO 92793 
CORTE 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF  12/2015 ________ _____________ 

R$ 

1) - PREPARO - 
CONCRETO FCK = 2OMPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO! AREIA MÉDIA! BRITA M3 0,0240000 R$  

4 COMPOSICAD 970 MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AP 07/2016 36,40 

- 

DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-DCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA 
6.33 SINAPI - 90823 - INCLUSO DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 /2015 (PiA E P4)  

1 3,SCM, 
DESCRIÇÃO UNIDADE 1 COEFICIENTE VALOR UN!T.VALOR 

CLAS 

 

iSE'TIPOPO CÓDIGOS 
UN 3,0000000 6$ 27,50 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 31/2" X 3', 8=1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU R$ 82,49 

INSUMO 2432 , ZINCADO, TAMPA BOLA. COM  PARAFUSOS 
PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 908210CM, E = 35 MM, NUCLEO 1 UN 1,0000000 6$ 130,03 R$ 130,03 _ 

INSUMO 105561 ____________ CAPALISAEMHOF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA _ 
1SARRAFEADO, 

1 UN 19,8000000 0,59 
PARAFUSO ROSCASOBERBA  ZINCADO CABECACHATAFENDASIMPLES 3,5 X 2SMM(1")

1 INSUMO 11055 _ 5 1,2517880 6$ 15,46 6$ _19,35 _ 
CARPINTEIRODEESQUADRIACOMENCARGOS COMPLEMENTARES _ _ 

COMPOSICAO 88261 H 06252885 R$ _12,32 R$770  _ 
- 

COMPOSICAO 88316 _SERVENTECOMENCARGOS COMPLEMENTARES _ TOTAL 6$ _240,17 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 

COMPOSIÇÃO 06 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP_08 /2016 COM VISOR 
6,34 

COEFICIENTE VALOR UNO'. 1 VALOR P1) ________________  _UNIDADE ___________________ 

CLASSEIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO _,1 _ 

UN 3,0000000 R$ 27,50 DOBRADICA EM ACO/PERRO, 31/2" X 3", 8=1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU 6$ 82,49 _ 
INSUMO 2432 1 ZINCADO, TAMPA BOLA , COM PARAFUSOS 

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NER 13930) DE9O X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO 1 UN 1,0000000 6$ 130,03 R$130,03 
INSUMO 10556 , SARRAFEADO. CAPALISAEMHDF,ACABAMENTOEMPRIMESPARAPINTURA _ 

1 19,8000000  ZINCADO CABECACHATAFENDASIMPLES3,SX23MM(1") _UN 
INSUMO 11055 PARAFUSO ROSCASOBERBA  

H 1,2517880 R$ 15. R$ _15,35 
_ 

_ _ 
COMPOSICAO 88261 CARPINTEIRODEESQUADRIACOMENCARGOSCOMPLEMENTARES  

H 0,6252885 6$ _1 R$  _ 
_ 

CDMPOSICAO 18316 SERVENTECOMENCARGOSCOMPLEMENTARES _ 
M2 _0,2600000 R$ _63,38 6$16,48 

TÍJMO_ 72117 ÍOUSOCOMUMTRANSPARENTE,ESPESSURA 4MM _ TOTAL R$ _256,65 

Ã'i'KõE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 

COMPOSIÇÃO 07 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP_08 /2015 COM VISOR 
6.35 

______________ 
Paz) 

DESCRIÇÃO _ UNIDADE  VALOR UNO'. VALOR 

CLASSE/TIPO õDIGOS 8=1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU UN 

~C0~llFI

.

C
o

lENTE 
0000 6$ 27,S0 

R$ 82,49 
INSUMO 2432 ZINCADO,TAMPABOLA,COMPARAFUSOS  

_ 

PORTA DEMADEIRA, FOLHA MEDIA )NBR15930)DE80X210 CM,E = 35MM,NUCLEO UN 1,0000000 122,40 

1_R$  
6$122,40 

INSUMO 10555 SARRAFEADO, CAPALISAEMHOF.ACABAMENTOEMPRIMERPARAPINTURA  

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABEtA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1") UN 19,8000000  _________ 

INSUMO 11053 
-  H 1,1533160 6$ 

COMPOSICAO  
CARdOMMENTRES CARPINTEIRODEESQUADRIACOMEN _ 

_5
1
5,4

3
6 

 Í $ 
_  R

$
$ 1

_

7
7
,
,
8
1
3 
0 

COMPOSICAO  i 88316 _MENCARGOSCOMPLMENTARES  CO M2 0,2600000 
_ 

R$ _ 6$ _16,48 

72117 VIDROLISOCOMUMTRANSPARENTE,ESPESSURA 4MM  
_ 

TOTAL 6$ 246,40 INSUMO 

PORTA DE ALUMÍNIODEABRIRCOMLAMBRI,COMGUARNIÇÃO,FIZAÇÃOCOMPARAPUSOS -  

6.36 SINAPI  - _____ E INSTALACÃO. AF  0812015 (p03 E P06) 1 UNIDADE COEFICIENTE VALORUNO'. _VALOR 
_ 

CÓDIGOS 1
FORNECIMENTO 

DESCRIÇÃO 

- _0,8829000 6$20,13 
A BASE DE POLIURETANO PARAJUNTASDIVERSAS 31OML R$ 17,77 

INSUMO 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE __ 1 _ PORTA DEABRIREMALUMINIO COM LAMBRIHORIZONTALAMINA0A.ACABAMENTO M2 1,0000000 R$ 453,42  6$ 453,42 _ 
INSUMO 4914 ANODIZ.ADONATURAL,SEMGUARNICAOIALIZAR/VISTA  

_ UN 4,B166000 6$ 0,27 BUCHA DE NYLON SEM ABA $10, COM PARAFUSO DE 6,10863 MM EM ACO ZINCADO COM R$ _1,29 _ 
INSUMO 7568 ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS  

M 6,8504000 6$ 8,43 _R$ _44,05 GUARNICAO/MOLDURADEACABAMENTO PARA ESQUADRIADEALUMINIOANODIZADO 
1 1 

INSUMO 36888 NATURAL,  PARA  1 FACE 0,2657998 R$ _17,25 R$ _4,59 _ 

COMPOSICAO PEDREIROCOMENCARGOS COMPLEMENTARES 6$ _12,32 _6$ _1,62 0,1312962 _ 
COMPOSICAO 88316 1 SERVENTECOMENCARGOS COMPLEMENTARES _ TOTAL 6$ 522,74 

DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PORTA EM ALUMÍNIO 
6.37 SINAPI-91341 PARAFUSOS -  FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO.AF08/2015 (P5) 

iiiADE COEFICIENTE VALORUNIT. _VALOR 
__ 

IETIP2. CÓDIGOS j_
DESCRIÇÃO  

CIA~S 
_ 

0,8829000 6$20,13 
A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310M1 R$ _17,77 

INSUMO 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE _ _ _ 

UN 4,8166000 R$ 0,27 1,29 1 BUCHADENYLONSEMABA 510,COMPARAFUSODE6,10X 65MMEMACO ZINCADO COM 1_ INSUMO 756E 1 
) 

ROSCASOBERBA, CABECACHATAEFENDAPHILLIPS 1 
DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO 1 _________ 1 __ ____ M 6,BSO4000 8$ 6,43 R$44,05 1 GUARNICAO/MOLDURA 

INSUMO 36888 NATURAL,  PARA  SFACE 
10,5473000 1 _________ PORTA DEABRIREMALUMINIOTIPOVENEZIANA,ACABAMENTO ANODIZADONATURAL,SEM LIN  _6$573,41 _R$ 313,82 1 

 

_ 
INSUMO 3902$ _________________________________________________________________________________ GUARNICAO/ALIZAR/VISTA,_875210 CM 

H 0,2854196 R$ 17,25 R$ 4,92 

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

iÍ 0,14127S0 6$ 12,32 R$ 1,74 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES TOTAL 6$ 383,60 

ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE BOX21OCM, FIXAÇÃO  COM ARGAMASSA, 
6.38 P j SINAPI- 91293ADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  08/2015 RI FKiJ 'rn 

z1g 
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A 

CÓDIGOS 
$061 PREGO 

7319 TINTA 

88261 CARPINTEIRO 

88309 PEDREIRO 

DESCRIÇÃO 

DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 

ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS 

DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL AF 08/2014 
/ MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO POPULAR - 

E MONTAGEM AF 08/2015 
ADUELA 

UNIDADE 
50 

L 

H 
H _ 

M3 

UN 

COEFICIENTE 
02000000 9$ 

0,1704000 

0,4498380 
1 1107940 
07791050 , 
0,0226000 

1,0000000 

VALOR UNIT. 
6,34 9$ 

8$ 4,49 

9$ 15,46 R$ 

R$ 17 25 8$ 

9$ 12,32 9$ 

R$ 241,39 8$ 

R$ 96,42 

TOTAL 

R$ 

VALOR  

077 

6:95 
19,16  

9,60  
546 

96,42 

8$ 139,62 

LASSE/TIPO 
INSUMO 

INSUMO 

COMPOSICAO 
COMPOSICAO 
COMPOSICAO 88316 SERVENTE 

88629 ARGAMASSA 

91288 
FORNECIMENTO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

6.3 9 SIN P1 91294 A 
- 'ADRÃO 

iiÕÃ / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE RGX21OCM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 
POPULAR -FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 08/2013 P 

DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALQJNrr. R 

DE ACO POLIDO COM CABECA 18 E 27(21/2310) 50 02000000 9$ '-' 34 1,27 

ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS L 01737000 R$ 4,4,; 
- 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS 
INSUMO 5061 PREGO 

7319 TINTA INSUMO 
DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL AP_08/2014 
PARA PORTA DE 90X21OCM, PADRÃO POPULAR' 

91290 
ADUELA/MARCO/BATENTE 

H 

H  
3 

N 
F_~ 

0,4886300 

0,8456394 
0,0229000 

1,0000000 

H  

9$ 15,46 

R$ Q 12,32 
9$ 1,39 

9$ 

TOTAL 
vén 

9$ 

9$ ,42 
9$ 5,53 

gÊMI 

COMPOSICAO 
COMPOSICAO 

88261 tÏTEIRO 

88309 PEDREIRO 

COMPOSICAO 
COMPOSICAO 

88316 SERVENTE 

88629 ARGAMASSA 

COMPOSICAO 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 

MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE PURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Al 6.40 SINAPI -90831 

DESCRIÇÃO 
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 55 MM, 

MACANETASALAVANCAEROSETASREDONDASEMMETALCROMADO .NIVELSEGURANCA  

UNIDADE 

CJ 

COEFICIENTE 

1,0000000  

WTOTAL 

R 

32,99 

CLASSE/TIPO 

INSUMO 

CÓDIGOS 

3099 
MEDIO - COMPLETA 
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 
H 

0,5721820 
0,2858585 

8,85 
3,52 

45,36 
COMPOSICAO 88261 

COMPOSICAO 88316 

SINAPI -91306 
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 

MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  08/2015 
IT. VALOR 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA  INTERNA, TIPO  GORGES (CHAVE GRANDE), MAQUINA 

55 MM, MACANETAS ALAVANCA  E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO' NIVEL Q 7,04 

DESCRIÇÃO UNIDADE

=0,2858585R$ 

SEGURANCA MEDIO - COMPLETA 
9$ 37,04 

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,46 R$ 8,85 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES II 12,32 R$ 3,52 

AL 9$ 49,41 

6.41 

iii E/TIPO 

INSUMO 

CÓDIGOS 

3093 

COMPOSICAO 88261 

COMPOSICAO 88316 

642 
CLASSE/TIPO 

COMPOSICAO 
'6PO5ICAO 

ORSE -9074 
CÓDIGOS 

88309 
88316 

Brise em perfil "C" de aluminio dobrado anodizado branco 
DESCRIÇÃO 

PERFIL 'C' DE ALUMINIO DOBRADO ANODIZADO BRANCO 
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

UNIDADE 
M 

H 

COEFICIENTE 
10,0000000 
0,2654196 
0 ,1424860 

H 

VALOR UNIT. 

9$ 15,84 

9$ 17,24 

9$ 12,31 
TOTAL 

VALOR 
R$ 158,38 

9$ 4,92 

R$ 1,75  

8$ 165.05 

- 

S i AÇO  
Guarda corpo e corrlmBo 

GUARDACORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE 

UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

GUARDA-CORPO EM TUBO GALAIZADO DIN 2440, O = 2" COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE M 1,0000000 R$ 237,56 
R$ 237,56 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 460000 R$ 11,99 9$ 8,94 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,7460000 R$ 16,78 9$ 12,52 

TOTAL R$ 259,03 

CLASSE/TIP
DESCRIÇÃO  

643 
MAT 

SER.CG M SER CO 

6.44 SETOP -SER-COR-007 CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440,0 = 11/2-FIXADO EM ALVENARIA 

DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO_  DIN _2440,0 = 1.1/2 M 1,0000000 9$ 61,75 9$ 61,75 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3 
MS 0,0100000 9$ 266,24 9$ 2,66 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,4476000 R$ 11,99 9$ 5,37 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,4476000 RS 16,78 9$ 7,51 

TOTAL1 8$ - 17,29 

CLASSE/TIPO 
MAT 

CÓDIGOS 
999003460 

Si AUE-ARG-010 

Si  MAO-AJD-040 

Si MAO-OFC-075 

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METAUCA, INCLUSO UMA 

DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO). 

DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

UN 0,5500000 9$ 1,73 9$ 0,95 
LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150  L 0,0440000 9$ 20,94 9$ 0,92 
REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ  

L 0,1760000 R$ 17,66 9$ 3,11 
'FAiMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO  
FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS PERRDSOS (ZARCAD( 

L 0,1320000 9$ 16,19 9$ 2,14 

H 0,1566600 9$ 11,18 ES 2,69 
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

 

,  
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 00794318 9$ 12,32 R$ 0,98 

TOTAL 9$ 10,19 

6.45 SINAPI - 74145/001 

SE/TIPO CÓDIGOj, 

' INSUMO 3768 

INSUMO 5320 

INSUMO 
INSUMO 

7268 
7307 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

88310 
88316 - 

PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO 
6.46 SETOP - PIN-ESM-000 

DESCRIÇÃO 

AGUARRAS MINERAL 
ZARCÃO 
ESMALTE SINTÉTICO (TIPO DE ACABAMENTO: ACETINADO) 
AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

UNIDADE 
L 
L 
L 
H 
EI 

COEFICIENTE 
0,0250000 
0,1000000 
0,1000000 
0,2238000 
0,2238000 

VALOR UNIT, 

ES 8,06 

9$ 15,65 

1 15,52 

R$ 12 ,70 

9$ 16,71 
TOTAL 

VALOR 

9$ 0,20 

9$ 1,57 

9 1,55 $  
R 2,84 $  

R$ 3,74 
8$ 9,90 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS 

MAT 
MAT 

SER CG 
SER CO 

09905.3.3.1 
09906.3.9.1  
09910.3.3.1 

MAO-AJO-030 
MAO-OFC-080 

1 
PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM 

6 47 SETOP' PEI-GRA-E1O 

FM EJ$BL1Dk 

1 
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,1 

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA LUPA r «•-' 

ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - 
, 

7 1 1 SINAPI 74234/001 COM CANOPLA CROMADA 
E NSTALACAO 

DESCRIÇÀO 
UNIDADE COEFICIENTE  VALO$JNIr VALOR  

VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM E 10 M (LX C( 
UN 0,0760000 

INSUMO 3146 FITA 
USO NIQUELADO 31/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, UN 2,0000000 ES 6,43 

INSUMO 4351 INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 
SIMPLES, BITOLA 1/2' (REF ES REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, UN 1,0000000 ES 28, 7 

 INSUMO 6021 1416( UN 1,006 RS 2 6 

10432 MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS UN 1,00 0 ES 18, £5 18 81 
INSUMO 
INSUMO l1683 EATE1 RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " E 30CM Ufl . 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3872000 RS 13,09 
ES 31,25 

COMPOS[CAO gB24 AUGUALIARDEENCANAD0R OU 
H 2,3867668 R$ 17,22 R$ 41,10 

88267 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES TOTAL ES 356,22 

9QSICAO 

VASO  SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA -  FORNECIMENTO E 

712 1 SINAPI-86888( INSTALACÃO. AF  12/2013 UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

CÓDIGOS 
DESCRIÇÃO 

PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI 
1 1 

UN 2,0000000 
R$  

8,68 ES 17,35 
INSUMO 4384  
INSUMO 6138 
INSUMO 
INSUMO 3732!__. 

i-10 UN 1,0000000 ES 1.03 
JCA BRANCA UN 1,0000000 ES 262,55 

KG 0,1469000 ES 29,74 
6COMPLEMENTARES H 0,5818800 ES 17,2 

H 0,3276345 ES 12,3 

VASO SANITAEIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRON1 AL ÇUF L 

SINAPI -95472 
BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRI 

A AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF  10/2016 
DESCRIÇÃO 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS  
CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, 

INSUMO 6142 TUBO, CANOFLA E ESFUDE 
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM 1 

COMFOSICAO 95471 BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 10/2016 

ETOPMETDUC. oUCHA HIGIÊNICA COM  REGIsTRO  PARA  CONTROLEDEFLUX0DEAGUAh/2" 

UN 1 1,0000000 1 ES 4,07 1 ES 

UN 1 1,0000000 1 S27,4111 R4 527 

SETOP - LOU-CUB- 
CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, OVAL, INCLUSIVE VALVULA, SIFAO E LIGAÇOES 

7.1.5 005 CROMADAS 

GO 
DESCRIÇÃO 

FICE 

CÓDI S  
UNIDADE COEINTE VALOR UNIT. 

MAT. 15143,35 1 
FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 1/2 "( 

M 0,8400000 ES 0,16 

15 3 13 
SIFÃO METÁLICO PARA LAVATÕRIO (TIPO DE ACABAMENTO: CROMADO / DIÂMETRO DE UN i,0000000 $ 

MAT. 15 ENTRADA: 1 "1 DIÂMETRO DE SA(DA: 1 1/2 " 

E 76,24 

MAT. 15155.3.14.2 VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA PARA LAVATÓRIO / BIDÊ (DIÂMETRO DE ENTEADA: 1") UN 1,0000000 ES 19,06 

MAT 154103 14_2 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR (CUBA) - PADRÃO POPULAR 
UN 1,0000000 RS 38,52 

"."' •''"" " (flMPLEMENTARES H 2,1634000 RS 13,29 

DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA 

7.1.6 SINAPI -86915 

SSEITIPO  

POSICAO 88316 ISVt 

7.1.9 

LTD& 
1-79 
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7.1.10 ACE-BAR-015 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L= 90CM (VASO SANITÁRIO)  

CLASSE/TIPO CÕDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 
MAT. 99900.2.03 BARRA DE APOIO PARA P.N.E. EM AÇO INOX L= 90CM (VASO SANITÁRIO) UN 1.0000000 ES . 15393 ES 153,93 

SER.CG  MAO.AJD-040 5ERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7460000 R$ 1199 ES 8,94 
SER.CG  MAO-OFC-075 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 0,7460000 85 16,78 ES 12,52 

TOTAL ES 175,39 

7.1.11 ACE-BAR-005 BARRA DE APOIO EM AÇO INOR PARA P.N.E. 1= 80 CM (LAVATÓRIO)  

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR LI 
MAT. 99900.2.12 BARRA DE APOIO PARA P.N.E. EM AÇO INOX L = 80 CM (LAVATÓRIO) UN 1,0000000 ES '92 R$ 

SER.CG  MAO-AJD-040 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7460000 R$ ' 11,99 ES 8, 
SER.CG  MAO•OFC-075 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.7460000 ES & 16,78 R$ 12,52 

-tj TOTAL RS i168,39 

7.1.12 ACE-BAR-020 BARRA DEAPOIO P.N.E. L=4OCM (PORTA)    

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE 9 ALOR UNrr. . 1; )  
MAT. 99900,2.15 . BARRA DE APOIO PARA P.N.E. L c 40CM (PORTA) UN 1,0000000 F, Ru - 

SER.CG  MAO-AJD-040 ,ERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7460000 Rps 11,99 ES 8,94 
SER.CG  MAO-OFC-07S EDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7460000 ES 16,78 ES 12,52, 

4Q,TAL 8$ 848h 

7 113 74125'002 
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM,  COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO BM "fl 
PLASTIFICADO COLADO  

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 
INSUMO 587 CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1' X 3/4', E = 1/8" KG 1,5400000 ES 18,27 R$ 28,14 

INSUMO 1360 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOUCA), E = 6 MM, DE '1,60 X 

M2 1,0500000 ES 12,91 
R$ 13,55 

INSUMO 7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS L 0,1600000 R$ 5,71 ES 1,03 
INSUMO 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 1,0000000 R$: - 131,87 8$ 131,87 

COMPOSICAO 88239 !AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4 . 1,3428000 ... RS 17,18 ES 23,07 
COMPOSICAO 88325 IVIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 14 1.3419468 .. ES 14,51 ES 19,47 

TOTAL 1 ES 217,12 

7.1.14 LOU-80J-005 
BOJO EM AÇO INOX N' 1(46,5 X 33 X 11,5 CM) COM VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 
MAT. 15155.3.11.4 SIFÃO METÁLICO PARA PIA AMERICANA (TIPO DE ACABAMENTO: CROMADO / DIÂMETRO DE UN 1,0000000 ES 95,76 R$ 95,76 
MAT. , 15155.3,14.1 VÁLVULA  DE ESCOAMENTO METÁUCA PARA PIA DE COZINHA (AMERICANA) (DIÂMETRO DE EN UN 1,0000000 ES . 26,04 ES 26,04 
MAT. 99900.3.22 CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL RETANGULAR SIMPLES(COMPRIMENTO: 465,00 MM / LARGURA: 3 UN 1,0000000 R$ 67,60 ES 67,60 
MAT. 99900.3.36 MASSA PLÁSTICA 60 0,3000000 R$ 12,12 ES 3,63 

SER.CG  MAO-AJD-020 AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3730000 R$ 13,29 ES 4,96 
SER.CG  MAO.OFC'040 BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3730000 ES 16,74 R$ 6,24 

TOTAL ES " 204,23 

7.1.15 LOU-BOJ-010 B'DIO EM AÇO INOX N' 2)36 X 33 O 11,5 CM) COM VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS  

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. - VALOR 
MAT. 15155.3,11,4 SIFÃO METÁUCO PARA PIA AMERICANA (TIPO DE ACABAMENTO: CROMADO / DIÂMETRO DE E UN 1,0000000 R$ . 95,76 ES 95,76 
MAT. 15155.3.14,1 VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA PARA PIA DE COZINHA (AMERICANA) (DIÂMETRO DE EN UN 1,0000000 R$ 26,04 ES 26,04 
MAT. 99900.3.23 CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL RETANGULAR SIMPLESÍCOMPRIMENTO:  560,00 MM / LARGURA: 31  UN 1,0000000 ES 74,32 ES 74,32 
MAT, 99900.3.36 MASSA PLÁSTICA 1(0 0,3000000 ES 12,12 8$ 3,63 

SER.CG  MAO-AJD-020 AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7460000 R$ 13,29 R$ 9,91 
SER.CG  MAO.OFC-040 BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 14 0,7460000 ES 16,74 ES 12.49 

TOTAL R$ 222,15 

.1.16 86
'
910 

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE PAREDE, 1/2" OU 3/4', PARA PIA DE COZINHA, 
PADRÃO  MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  12/2013  

CLASSE/TIPO CÓDIGOS . DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 
INSUMO 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MMX 10M (Lx C) UN 0,0304000 R$ 2,18 R$ 0,07 

INSUMO 11773 
TORNEIRA  CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2'OU 3/4' 

UN 1,0000000 ES ' 60,57 
6057 

COMPOSICAO 8E267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1268200 ES 17,22 R$ 2,18 
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0360890 ES 12,32 ES 0,44 

TOTAL ES 63,26 

7,1.17 86.919 
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30LOU EQUI VALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL 
EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL'CROMADO PADRÃO MÉ 
DIO FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF  12/2013  

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT, VALOR 

COMPOSICAO 86872 
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE 'FORNECIMENTO E 
'NSTALACÂO. AF 12/2013 

UN 1,0000000 ES 501,25 
ES 501,25  

COMPOSICAO 8B877 
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2' PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 

- 
t.AORAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF  12/2013 

UN 1,0000000 R$ 16,93 
R$ 16,93 

COMPOSICAO 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC OX 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 1.0000000 
, 

ES 7,21 
ES 7,21 

COMPOSICAO 86914 
TORNEIRA CROMADA 1/2' OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF  12/2013 

UN 1,0000000 ES 25,42 
ES 25,42 

TOTAL ES -.550,82 

7.1.18 SETOP -ACE-BEB-010 BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX . 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO . UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 
MAT. 15143.3.5.1 FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 1/2') M 15,0000000 ES 0,16 R$ 2,46 

MAT. 15410.3,11.1 ENGATE FLEXÍVEL DE PVC PARA ENTRADA DE ÁGUA )COMPEIMENTO: 300 MM / DIÂMETRO O UN 1,0000000 R$ . 1,98 R$ 1,98 

MAT. 99900.2.19 BEBEDOURO MGF 80 INOX UN 1,0000000 R$ 440,14 R$ 440,14 

SER.CG  MAO-AIO-020 AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 14 1,8650000 . ES 13,29 R$ 24,78 

SER.CG  MAO.OFC'040 BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8655974 ES 16,74 ES 31,23 
TOTAL ES 500,60 

7.1.19 SETOP - ACE-PAP-010 DISPENSER EM AÇO INOX PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 
MAT. 99900.3.268 DISPENSER EM AÇO INDO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS UN 1 1,0000000 ES 93,18 ES 93.18 

SER.CG  MAO-OFC-075 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,7460000 ES 16,78 ES 12,52 
TOTAL 1 ES 105,69 

CD 

/ 

FM-ENBTDA. 
JO.87POl-l9 
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Chuveiro e lava-olhos de emergência e bacia em aço moo, da marca Mamo, ref. 01486 ou 

71.20 ORSE' 10041 1 simêar 
DESCRIÇÃO 

UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS M 08400000 R$ 0,14 R $ 0,12  

m Fita veda rosca l8m 
lava-olhos de emergência e bacia em aço moa, da marca Adamo, ref. 01486 ou simi 

Chuveiro e 
U N 1,0000000 8$ 1.094,34 

9$ 4,66 
R$ 
R$  

1.09434 
4,66 INSUMO 00981/0858 

INSUMO 10504/ORSE 
02696/SINAPl Encenador ou bombeiro hidroulico 

UN 
UN 

1,0000000 
1,0000000 R $ 1,87 8$ 1,87  

COMPOSICA0 
10554/ORSE Encargos Complementares - Encan ador TOTAL 9$ 1.101,00 

INSUMO 

VALOR CAIXA DE AREIA 100X100X100CM, COM GRELHA 
COEFICIENTE VALOR UNIT. 1 7 1 21 SETOP - 0Ff E-CXS-036 

CLASSE P0 CÓDIGOS 
DESCRIÇÃO 

TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO E = 10CM, A REVESTIR 

UNIDADE 
M2 4,4000000 9$ 55,531 

9$ 219$ 
R$ 31 

SER CG ALV-TIJ-005 ALVENARIA DE 
VIRADO EM OBRA "8", CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO, ,CONTROLE M3 0,2088000 

1 R$ i0 
SER CO AUX-CON-040 

TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃ 
M3 0,2088000 R$ 44 

R$ 0,10 1 R$. 110,10 
SER CO AUX-LAN-00S 

AUX.PLA-01O PLACA jÇONCRETO ARMADO D = SCM, PRÉ MOLDADA M2 
M2 

1,0000000 
O000 9$ 42,6S1 t) S7,58 

SER CO 
UN-FOR-005 FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO (3X) 

M2 4 000000 ,0 R$ ol R$ jj61,61 
SER CO 
SER,CG IMP-PIN-005 PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA 

j. 0.74 60000 9$  

H 074 0000 R$ . 16,781 SER CO MAO-AJD-040 SERVENTE COM ENCAROOS COMPLEMENTARES 

SER CO MAO-OFC-075 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 _ 4,0000000 9$  

SER CO REV-REB-OOS REBOCO COM ARGAMASSA 1:7, CIMENTO E AREIA i 1,4400000 
M3 3,1780000 9$ 30,41 9$ 96,65  TER-API-OOS AANTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE 

SER CO 
SER CO TER-ESC-035 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,30 M 

M3 1,2340000 9$ 41 8$ 37,53  

SER CG TER.RRA-005 REATERRO MANUAL DE VALA 
NATUREZA EM CAMINHÃO DMT <= 1KM DENTRO M3 1,9440000 R$ 8$ 4,8 

SER CO TRACAM'OOS TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER 
- 

TOTAL &iflJ8  

SIMPLES EM CONCRETO PRE MOLDADO OS 40CM COM TAMPA - 

7,1.22 
AIX,5 DE GORDURA 
ORNECIMENTO E INSTALACÃO UNIDADE CIENTE VALOR UNIT. VALOR 

_çL  DESCRIÇÃO 
KO 025 8$ 0,20 

INSUM CIMENTO 

íÉ 

PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 
P86 MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40CM UN 1,000000 42,60 R$ 42,60 

INSUM CAIX.A GORDURA, SIMPLES, CONCRETO 
OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4920000 R$ 17,22 9$ 

8$ 
25,69 
18,38 

E3rFOSI ENCANADOS 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 1,4920000 8$ 12,32 
TOTAL 9$ 86.87 

COMPOSI SERVENTE 

7.123 SETOP - HlD-INS-OOS 1CA1)<A DE INSPEÇÃO DE POLIETILENO, 0100 MM 
VALOR UNIT. VALOR 

CLASSE/TIP O CÓDIGOS j._ - 
DESCRIÇÃO 

UNIDADE 
KO 

CO:::: 
0,2200000 9$ 24, 9$ 5,43  

MAT. 1 15152.3 21.1 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC 
(COMPRIMENTO: 350 MM / O O 00 O 9$ 71,38 TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO/GORDURA DE POUETILENO U N 1,00 71,38 

M AT. 1 5 261 
1 350 MMI 

CAIXA DE INSPEÇÃO DE POLIETILENO (DIÂMETRO DE SAIDA: 100 MM / FORMA: CIL)NDRICA / U N  1,0000000  R$ 14,85 R$ 14,85 
M A l 5155 27 1 NÚMERO DE ENTRADAS: 3) 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4476000 R$ 13,29 9$ 
R$ 

5,95 
7,50 

SE CO MAO-AJO-O2O AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR 
BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,4481974 9$ 16,74 
TOTAL 9$ 105,10 

SER CO MAO.OFC-040 

ORELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO Ø100MM (4") 
7.1 24 SETOP - PLU-ORE-010 

UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO 
PARA ÁGUAS PLUVIAIS (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 4") UNI 1,0000000 R$ 9,05 

8$ 905 
MAT. 0772531.2 ORELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO 

H 0,4760S 8$ 11,99 9$ 0,54 

MAO-AJD'040 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,7460000 R$ 16,78 8$ 12,52 

S
SER,CG

ER CO MAD-OFC-075 PEDREIRO COM ENCARGOS CDMPLEMENTARES TOTAL 9$ 22.10 

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CDNDUTORES 

.1.28 - VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF  12/2014 UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS 
DESCRIÇÃO 

IJN 0,0062000 R$ 32,88 R$ 0,20 

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 OR 
INSUMO 

PARA ESGOTO OU AOUAS PLUVIAIS PREDIAL )NBR 5688) M 1,0400000 R$ 25,22 26,23 

INSUMO 

!IE9580 

20073 TUBO PVC, PL SERIE R, DN 150 MM, 
UN 0,0102000 9$ 28,56 R$ 0,29 

20083 6jCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0370000 R$ 1,12 R$ 0,04 
INSUMO 
INSUMO 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 

II 0,1342800 R$ 13,09 1,76 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CDMPOSICAO 8E248 AUXILIAR DE 
H 0,1329803 8$ 17,22 9$ 2,29 

88267 NADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES TOTAL 8$ 30,82 
COMPOSICAO 

________________________________________________________________________________ 

7 6 SETOP - AC IL-005 FILTROAP-ZGOCURTO 
0

R 

CLASISEITIPO  DESCRIÇÃO_ 
PARA  TUBOSECDNEXÕESROSCÁVEIS (LARGURA :  FITADEVEDAÇÃO 

UNI

P

D

H

A D O  

200000 R$  5$ 
$ 

V

_

A

_

LO 
,33 

 SO 
MAT_ 151433_51  

99900 _.131 FILTRO AP-200 CURTO  
C _  1,,0000000 

87 

MAOA-020 R CO
CO

CAGOSCOMPLEMENTARES  UDANTEDE BOMBEIRO/ENCANADO   
BOMBEIRO 

 

ff 
_ 
_1,1190000 R$ 16,74 R$16,73 

SER_CO 
MAO.DFC-040 

_ RGOSMPLE  MENTRES/ENCANADOR COM ENCA 
__ _ 

TOTAL _9$ _104,43 
SER.CO  

DE GAVETA BRUTO D = 25 MM (1") -PADRÃO MÉDIO REGISTRO SETDP- HID.REG-EBO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

CLA _CÓDIGOS DESCRIÇÃO 
CANOPLA - PADRÃOMÉDIO (DIÂMETRODA SEÇÃO:1") UNI _1,0000000 _R$ _35,43 _RS 35,43  

0,19$ 0,20 A 151103.1.18 REGISTRO DE GAVETA COM 
PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 1/2'( FITA DE VEDAÇÃO 

M 1,2000000 R$ 
R$ 13,29 9$6,05 

15143.3 5 1 DEBOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,4550600 

R$ 16,74 5$ 7,62 
_MAO-AJD-025 _AJUDANTE 

BOMBEIRO/ENCANADORCOMENCARGOS COMPLEMENTARES _ 0,4550600 __ __ 
TOTAL _R$ _49,29 

_MAO-OFC-040 _ SER.

REGISTRO LATÃO,ROSCÁVEL,11/2,INSTALADOEM RESERVAÇÃODE  
DE GAVETA BRUTO, 

SINAPI -94497 ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
7 1 28 

FORNECIMENTO E INSTALACÃO.AF06/2016  
UNIDADE COE ENT FICIE VALOR UNIT. 1 _VALOR 

iSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO __ 
LN 0,0190000 _R$ 031_9$ 0,15 

3148 FITA VEDAROSCAEMROLOSDE18MMXSOM (LX CI _ 
UN 
_ 

_1,0000000 R$ _34,379$ 34.37 
INSUMO _ 
!NSUMO 6010 GAVETABRUTOEMLATAOFORJADO, BITOLA 11/2")REF1S09(  

REGISTRO 
_ _ 

_ 

BOMBEIROHIDRÁULICO COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES 1 0,5885940 8$ 13,09 
R$ _7,70 

COMFOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
_ 

H 

_ 

0,S877276 

__ 

8$ 17,22 8 $ 10,12 

ENCANADOROUBOMBEIROHIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES _ __ _ _ 
TOTAL _9$ 52,35 

COMPOSICAO _88267 _ 
- 

_ _ 

FM jL1DP 

1 
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mik 
7 129 SINAPI -89987 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 3/4", COM ACABAMENTO E CANO PLA 
'ROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF  12/2014  

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

INSUMO 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM 050 M (L XC) UN 0,0130000 R$ 8,03 R$ 0,10 

INSUMO 6005 
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 "(REF 
1509) 

UN 1,0000000 
_____________ 

R$ 30,88 
_____________ 9$ 30,88 

COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1715800 R$ 13,09 
R$ 2,25 

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2239475 R$ 17,22 9$ 3:86 
TOTAL  .68 

7.1.30 SINAPI 94797 
TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA. AF  06/2018  

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOUN VALOR 

INSUMO 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MMX 50 M (LX C( UN 0,0093300 9$ ., HS -U 

INSUMO 11825 
TORNEIRA METALICA DE BOlA CONVENCIONAL PARA CAIXA O'AGUA, 1", COM HASTE 
METALICA  E BALAO PLASTICO 

UN 1,0000000 9$ 13,23 
R$ 

COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2009202 9$ 013,09 
.Rutkb  

R$ 2,3 

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2004870 9$ 22 R$ 3.45 
TO R$ 19.39 ., 

•lkiti - 
________ 

7 131 SINAPI -40729 
VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - 

ORNECIMENTO E INSTALACAO  

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

INSUMO 13 ESTOPA KG 0,1200000 R$ 11,00 R$ 1,32 

INSUMO 7307 CUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,0800000 9$ 16,19 9$ 1,30 

INSUMO 10228 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 11/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO UN 1,0000000 R$ 132,00 R$ 132,00 

COMPOSICAO 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5222000 R$ 12,83 9$ 6,70 

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6336688 R$ 17,22 9$ 10,91 
TOTAL R$ 152,23 

7.1.32 SINAPI -89 07 
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA 
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

INSUMO 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 650 GR UN 0,0148000 9$ 32,88 R$ 0,49 

INSUMO 296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PRED(AL DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 R$ 0,82 9$ 0,62 

INSUMO 5103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA UN 1,0000000 9$ 6,54 R$ 6,54 

INSUMO 20078 
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS) (DE 400*0) 

UN 0,0200000 R$ 12,04 0,24 

INSUMO 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0225000 R$ 28,56 9$ 0,64 

INSUMO 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0640000 R$ 1,12 R$ 0,07 

COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1865000 R$ 13,09 244 

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES II 0,1856336 R$ 17,221 9$ 320 
TOTAL R$ 14,24 

7.1.33 SETOP - HID-SIF-OOS CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA1SO X 150050 MM 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

MAT. 15142.3.18.1 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO L 0,0030000 R$ 23,93 R$ 0,07 

MAT. 15142.3.4.1 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO KG 0,0100000 R$ 32,42 R$ 0,32 

MAT. 15155.3.4.4 

CAIXA SIFONADA DE PVC PARA ESGOTO SANITÁRIO (ALTURA: 150,00 MM / DIÂMETRO DE 

ENTRADA: 40,00 MM / DIÂMETRO DE SAÍDA: 50,00 MM / DIÂMETRO DA CAIXA: 150,00 MM / 
CORMATO DA GRELHA: QUADRADA / NÚMERO DE ENTRADAS: 71 

PC 1,0000000 

 ____________ 

R$ 14,41 

____________ R$ 14,41 

SER.CG  MAO-AJD-020 AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7460000 9$ 13,29 R$ 9,91 

SER.CG  MAO-OFC-040 BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7480000 9$ 16,74 9$ 12,49 
TOTAL 9$ 37,20 

7.1.34 SINAPI -89708 
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 XiS MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA 

EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

INSUMO 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 650 GR UN 0,0148000 R$ 32,88 R$ 0,49 

INSUMO 297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5888) UN 1,0000000 R$ 0,88 R$ 0,88 

INSUMO 11714 CAIXA SIFONADA PVC, 150 E 185175 MM, COM GRELHA QUAORADA BRANCA UN 1,0000000 9$ 20,60 R$ 20,60 

INSUMO 20078 
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, ACO, 
"OLIETILENO E OUTROS)) DE 400 0)  

UN 0,0300000 9$ 12,04 
9$ 0,36 

INSUMO 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0225000 R$ 28,56 R$ 0,64 

INSUMO 38363 '.IXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0570000 R$ 1,12 9$ 0,06 

COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES II 0,2834800 9$ 13,09 
R$ 3,71 

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2626136 R$ 17,22 
TOTAL 

9$ 4,87 
R$ 31,62 

7.1.35 SINAPI -86885 
JNATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. G 
AF 12/2013 

CLASSE/TIPO 
INSUMO 

CÓDIGOS 
3146 

DESCRIÇÃO 
ATA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (LX C( 

UNIDADE 
UN 

COEFICIENTE 
0,0175000 

VALOR UNIT. 
R$ 2,18 

VALOR 
R$ 0,04 

INSUMO 11681 F.NGATE/RABICI'lO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 "140CM UN 1,0000000 R$ 4,67 R$ 4,67 

COMPOSICAO 68287 ENCANADOR  OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1119000 R$ 17,22 R$ 1,93 

COMPOSICAO 89316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0366945 9$ 12,32 R$ 0,45 
TOTAL 9$ 7,09 

7 .1.36 SINAPI - ' 89 O 
RALO SIFONADO, PVC, ON 100140 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF  12/2014  

CLASSE/TIPO 
INSUMO 
INSUMO 

CÓDIGOS 
122 

11741 

DESCRIÇÃO 
ADESIVO PL.ASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 
SALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA 

UNIDADE 
UN 
UN 

COEFICIENTE 
0,0049000 
1,0000000 

VALOR UNIT. 
R$ 32,88 
9$ 3,37 

VALOR 
9$ 0,16 
R$ 3,37 

INSUMO 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0075000 R$ 26,56 R$ 0,21 

INSUMO 38383 'JXA D'AGLIA EM FOLHA. GRAO 100 UN 0,0170000 R$ 1,12 9$ 0,02 

COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0522200 9$ 13,09 0,68 

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0509203  6$ 17,22 9$ 0,88 
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SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC SX 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF12/2013 
7 i 7 SINAPI - 86883 UNIDAD E COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR  

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESÇ4ÇQ.., 
ROSCAEMROLOSDE 18 MM X10M(LX C( UN 0,0500000 _ES 

_RS _
2,18 
5,82 

ES 
R$ 

_ 0,11 
5,82 

INSUMO 3146 _FITA VEDA 
SIFAOPLÁSTICOFLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNALAVATORIO,1X 1.1/2  

H 

_ 
1,0000000 
0,0596800 ES _ 

17,22 
_ 

ES 
_ 

1,03 _ INSUMO 6148 
88267 

_ ENCANADOROUBOMBEIROHIDRÁULICOCOMENCARGOS COMPLEMENTARES _ 
H __ 

_ 
0,0203573 

_ 
R$ 

_ 
12,32 _ 

_ 
Es _0,25 

COMPOSICAO  _ 
8831 6 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES _ _ 

TOTAL 
_ 
ES 1,21 

COMPOSICAO  

VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - fl J• 
7.1.38 SINAPI -86878 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  12/2013 UNIDADE COEFICIENTE VALOR VAL 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO 
ROSCA EM ROLOS DE 18 MMX SOM (LX C( UN 0,0400000 ES 

ES 
2,18 

_28,02 
ES 
R$ 

0,0 
28,02 

INSUMO  3146 _ _PITAVEDA 
EMMETAL CROMADOPARAPIA AMERICANA3.1/2X 1.1/2 " UN 

_ 
10000000 _ R$  _17,22 _ES 

_ 
2,18 

INSUMO 6157 
_ VALVULA 

ENCANADOROUBOMBEIROHIDRÁULICOCDMENCARGOSCOMPLEMENTARES _H 
H 

_ 
_0,1268200 

0,0360880 
_ 

ES t D'_57 
_ 
_ 

COMFOSICAD _88267 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

_ _ 
TOTAL 

_ 
R$ .74 

- 

COMPOSICAO 

VÁLVULA EM METAL CROMADO1.1/2 31.1/2  " PARA TANQUEOULAVATÓRIO, COM OUSEM Rube _ 
7,39 SINAPI -86877 LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12j2013 COEFICIENTE _______________________________________________ VAbUNIT. _ VA_OR 

CLASSE_IPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO _L!)QADE _ _ 

CA  EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (LX C( 
4 2,18 ES 0.09 UN 0,0400000 ES 

INSUMO 3146 FITA VEDA ROS 
INSUMO 37588 VÁLVULA'L- ''S ''JflI F 1112 " SEM LADRAO UN _1,0000000 _ES ES -______

12,32 COMFOSICAO 88267 _ENCANADOROU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES _II _0,1268300 _'.  

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H _0,0360890 _ES 12,32 _ES 

__________

TOTAL _ES _lI 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 
7.1.40 SE'TOP- DEE-TUB-020 D = 150 MM (NBR 5688( DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS 
VALOR UNIT. VALOR 

MAT 99909 14 TUBO PVC RÍGIDO NBR-5686 D 150 MM, INC PORTES LUSIVE CONEXÕES E SU M 1,2000000 ES 29,10 ES 3 
H 0,0895200 R$ 13,29 RS 

SER CO 9D-022_.., AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
SER CO MAO.AJD-040 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0179040 ES 11,99 ES 

SER CO _MAO-OFC-040 _BOMEEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES _H _0,0895200 _ES _16,74 _ES 

_________________

TOTAL _RS _a 

7 1.41 SETOP - DRR-TUB-020 
6STAMENTO DE TUBO PVC R(GIDO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 

VALOR UNFI'. VALOI 88) 
 CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE 

M 
COEFICIENTE 

ES 55,93 ES 
MAT. 9990915 TUBO PVC RÍGIDO NBR-5688 O = 200 MM, INCLUSIVE CONEXÕESESI,IUPORTES 1,2000000 1 

SER CO j9±JO-O2O AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1119000 ES 

1~R5~ SER CO _2±JD'040_SERVENTECOMENCARGOS COMPLEMENTARES _______________________ K _0,0223800 _RS _1

SER CO MAO-OFC-040 BDMBEIEO/ENCANADORCOMENCARGOS COMPLEMENTARES _H _0,1119000 _ES _1
TOTA 

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 100 MM, JUNTA 
7.142 SINAPI -89750 ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AP 12/2014 DESCRIÇÃO _UNIDADE _COEFICIENTE _VALOR UNTT. _VALO 
CLASSEP0 _CÓDIGOS  

INSUMO 301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL,DN100MM(NBR5688) _UN _1,0000000 _ES _1,10 _ES 

INSUMO _1970 _CURVAPVCLONGA 90GRAUS,100MM,PARAESGOTOPREDIAL _UN _1,0000000 _ES _23,66 _ES 
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, ACO, UN 0,0460000 ES 12,04 R$ 

INSUMO 20078 POLIILENO E OUTROS( (DE 400 01  
COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEI  RO HIDRÁULICOCOMENCARGOS COMPLEMENTARES _1 _0,1865000 _ES13,09 _ES 

COMPOSICAO /L_._ENCANADOROUBOMBEIROHIDRÁULICO TOTAL COM COMPLEMENTARES _EI _0,1860668 _R$ _17,22 _ES 
R$ 

CURVA CURTA 90GRAUS,PVC,SERIENORMAL,ESGOTOPREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
7 1.43 SINAPI- 97 SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO,AF12/2014 
CLASSE/TIPO _CÓDIGOS DESCRIÇÃO _iÃDE _COEFICIENTE _VALORUNIT. _VALI 

INSUMO 122 ADESIVOPLÁSTICOPARAPVC,FRASCOCOM8S0OR UN _0,0 099000 ES _ _32,68 _ES 
- 

INSUMO _1933 CURVAPVCCURTA90GRAUS,DN40MM,PARAESGOTOP!4 UN _1,0000000 _ES _2,11 _RS 
ORA PARA PVC, FRASCO COM UN CM3 UN 0,0150000 ES 28.56 

INSUMO 20083 SOLUCAO LIMPAD  
INSUMO 38383 LIXAD'ÁGUAEMFOLHA,GRAO100 

_0,0210000 _ES _1,12 _ES 

COMPOSICAO 86248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBE 
MPOSICAO 68267 ENCA NADO ROU BOMBEIRO HIDRÁULI COCOMENCARGOS COMPLEMENTARES H _0,0737336 _ES _17,22 IROHIDRÁULICOCOMENCARGOS COMPLEMENTARES _H _0,0746000 _ES13,09 _R$ 

CO
___________________________________________ 

TOTAL R$ 

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DNSO MM, JUNTA 
ELÁSTICA FORNECIDO E INSTA LADO EM RAMAL DE DESCA RGA OU RAMAL DE ESGOTO 

CLASSE TIPO - 
ISANI 12/2014 DESCRIC 

OS ESGOTO PREDIAL 
PVC LONGA 90 GRAUS, 50 MM, PARA ESGI iNSUMO 1968 CURVA 

1 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES O 
INSUMO 20078 1POLIETILENO E OUTEOS( (DE 40O O)

OSICAO 
COMPOSICAO 68246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO  HIDRÁL 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAIJIICO COM  El 

1,0 UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

450_MM(ÕBR 88( j UN 1,0000000 ES 0,62 ES 
)TOPREDIAL UN _1,0000000 _ES _4,74 _ES 

OM  JUNTA ELÁSTICA (USOEM  PVC, ACO
,
1 UN 0,0200000 ES 12,04 ES 

ILICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0969800 ES 13,09 ES 
OS COMPLEMENTARES _H _0,0965468 _ES _17,22 _ES 

TOTAL _8$ _1 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
7.145 SINAPI -89746 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12_2014 _______ 
CLASSE/TIPO _CÓDIGOS DESCRIÇÃO FUNIDADE _COEFICIENTE _VALOR UNFP 

,10 _ .1 1 
Vp 

INSUMO 301 ANELBORRACHAPARA TUBO ESGOTO PREDIAL,DN100 MM(NBR5688) _UN _1,0000000 _ES _1 

INSUMO 3526 _JOELHOPVC,SOLDAVEL,P6,45GRAUS,DN100MM,PARAESGOTOPREDIAL _UN _1,0000000 _RS _4,19L.._. 

INSUMO 20078 
COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, ACO, UN 0,0460000 ES 12,04 

COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES _EI _O,186S000 _ES13,091_ES 

COMPOSICAO _86267 _ENCANADOROUBOMBEIROHIDRÁULICOCOMENCARGOS COMPLEMENTARES _EI _0,1660668 _ES _17,22 
TOTAL 

ct'J,. A
79 2OjLQOO1  
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PREDIAL, ON 40 MM JUN 1 P, JWV 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
 

JSUMO 38383 LIXP, L 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0746000 ES 1309 

COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
H 00737336 ES 

EoSIcAo 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCAR GOS COMPLEMENTARES 1 6$ 4 35 , 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, Si:: NORMAL ESGOTO PREDIAL, 09 MM 50 , JUN TA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
7.1.47 SINAPI -89732 

AF12/2014 _____________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO  
UNIDADE COEFICIENTE VJ0RUNír, 

CLASSE P0 CÓDIGOS ON 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 ES $ 
_____ ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL IIN 1.0000000 RS 1,61 R$ 1,61 

INSUMO 3518 Ju.r rv,, . , . ... - 

INSUMO 

 SUMO  
'007

tQLISTNoEOuTEoS()DE*400*G) 

COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, UN 0,0200000 6$ 2,04 

~wn 1 
. 

COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0869800 ES 13, 

COMPOSICAO 88267 ENCANADO HIDRÁULICOCOMENCARGOSCOMPLEMENTARES IR 

__________________________________ 

TOTAL 

JOELHO 45 GRAUS, FVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL 0975 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

7.148 SINAPI -89739 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF 12/2014 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS 
DESCRIÇÃO 

UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. 
RS 

VA L_._ 

INSUMO 297 ANEL BORRACHAPARA TUBO ESGOTO PREDIAL  DN7SMM688)_UN 
_1,0000000 _ES 88 

INSUMO 3519 JOELHOFVC,SOLDAVEL,P8, 45GRAUS_DN 75 MM,PARAESGOTOPREDIAL _UN _1,0000000 _R$ _3,70 _R$ 

NS O FOLIETILENOEOUTROS)(_DE 40D 0) 

,030000O R $ 12, 

1 MO 078 U 2 
PASTA LUBRIFICANTEPARA TUBOSECONEXOES COM JUNTAELASTICA(USOEMPVC,ACO, _UN 0 

COMPOSICAO 68248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
 _H _0,1417400 _ES13,09 _RS 

6SICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICOCOMENCARGOS COMPLEMENTARES _H _0,1413068 _ES _17,22 _R$ 
TOTAL 6$ 

JOELHO 90 GRAUS PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

7.149 SINAPI -89744 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

vi 
A5_12/2014 UNIDADE_________________________ 

CLASSE_TIPO CÓDIGOS _______ 
DESCRIÇÃO 1 _COEFICIENTE _VALORUNrr, 1 - 

INSUMO 301 _ANELBORRACHA PARA TUBOESGOTOPREDIAL, DN 100MM(NBR56:8) _N _1,0000000 _ES 101_ES 
ES _4,16 _ES- 

INSUMO 3S20 _JOELHOPVC,SOLOAVEL,P8,90 GRAUS, ON 100MM,PARAESGOTOPREDIAL _UN _1,0000000 

ER$ INSUMO 20078 
COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, UN 0,0460000 ~12,04

POLIETILEIN 

 COMPOSICAO 88248 
AUXILIAR DE ENCANADOE OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COMENCARGOS COMPLEMENTARES _H 

0,1BBS000 ,09 _ES 

COMFOSICAD 88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICOCOMENCARGOS COMPLEMENTARES _H _0,1880668 _ES _17,22 _ES 
TOTAL 6$ 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SEEIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL 

7.1,50 SINAPI -89724 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

1_ ) 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES LASTICA, 
0,0737336 

TOTAL 

o:icAo
E 

 

0,0746000 

SINAPI 89731 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

PASTA LUBRIFICANTE PARATU ONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM UN 0,0200000 

COMPOGCAO 8824: IXII ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS  

IcAO 8267 
ENCANADOR OU BOM BEIW HIDRAU LIGO COM ENCARGOS COM PLENTARES

LEMENTARES 

H 
TOTAL 

COMPOS 

 1
JCEUHO 9OGRAUS, PVC, SERIlE N0 070 FRE0IAL, DN7S MMJUNTA  

7.1.52 SINAPI .89737 
FORNECIDOS INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 

, 1 COEFICIENTE 
1 ES 

AP 12/2014 UNIDADE 
0.88 

M PARA ESGOTO PREDIAL UN 1, 0000000 ES 3,16 

INSUMO 3309 JOELHO PVC. SOLOAVEL, P8, 90 GRAU 0,0300000 ES 12,04 

- 

CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, UN 

INSUMO 20078 POUETILENO E OUTROS) DE 400 O 
0,1417400 ES 13,09 

88248 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

COMPOSICAO 0,1407261 ES 17,22 
TOTAL 

COMPOSICAO 88267 ENGANADOR OU BOMBEIRO HIORAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

DE DESCARGA OU  RAMAL DE ESGOTO 
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43D 

JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS DN 1009 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 
UN 10000000 9$ 10 891 

9$ 10,89  

INSUMO 3670 
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, UN 0,0920000 R$ 12 04 141 

INSUMO 20078 POLIETILENO E OUTROS) (DE 400 G) 
H 0,2461800 R$ 13,09! R$ 321 

88248 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

R$ 4:23 COMPOSICAO 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2458943 17,221 

TOTAL  
COMPOSICAO 88267 

JUNÇAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. O Je 

7 1 54 SINAPI -89785 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
AF 12/2014 UNIDADE COEFICIENTE VALOR UN VALOR Ii) 

CLASSE IPO CÓDIGOS 
DESCRIÇÃO 

TUBO ESGOTO  PREDIALDN 50 MM (NBR S688( UN 2,0000000 R$ 
R$ .071 

$ 
9$ 

1,24 
07 

INSUMO 296 ANEL BORRACHA PARA 
JUNCAO SIMPLES, FVC, DN 50 X 50 MM,  SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 

INSUMO 3662 
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM FVC, ACO, UN 0,0400000 R$ 1 

INSUMO 20078 POLIETILENO E OUTROS) (DE 400  
04268200 o R$ 13,0 9  ! 

DE ENCANADOR BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR OU 

H R$ 

COMPOSICAO 88248 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 04265343  ES  

TEL 9$ ,62 ' 

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO 

NTA ELÁSTICA, 
JUNÇAO SIMPLES, FVC, SERMAL ESGOTO PREDIAL, DN 75 XIS 

ESG fl - 
SINAPI -89795 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
7 155 

OTO SANITÁRIO. AF  12/2014 UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. 1 VALOR 

CLASSE TIPO CÓDIGOS _,_ !Ç$!Ç___.-_- 
TUBO ESGOTO 

UN 2,0000000 R $ 
R$ 

0,881 
7,711 

R$ 
R$ 

1,76 
7,71 

NSUMO 297 ANEL BORRACHA PARA 
O SIMPLES, PVC. DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL JUNCA 

UN 1,0000000 

INSUMO 36S8 FASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, UN 0,0600000 9$ 1204  ! 9$ 0,72  

INSUMO 20078 POLIETILENO E OUTROS) (DE '400 G) 
H 0,1865000 R$ 13,09 R$ 2 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGO S COMPLEMENTARES 
17,22 R$ 3:

44
20 

COMFOSICAO EE24E 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 018S6336 R$ 

TOTAL 1 8$ 15.83 
COMFOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 
7 156 SINAFI -89665 FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 

UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT.. VALOR 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS _______ 

DESCRIÇÃO ________________ 

TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL 
UN 1,0000000 9$ 

R$ 
1,01 9$ 
3,66 9$ 

1,01 
3,66 

INSUMO 298 ANEL BORRACHA OH 75 MM, PARA 
R, OS 7SESO MM, PARA ESGOTO PREDIAL _ 

UN 1,0000000 

INSUMO 20044 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE 
EX PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, UN 0,0300000 R$ 12,04 R$ 0,36  

INSUMO 20079 POLIETILENO E OUTROS)) DE 400* 0) 
H 0,0298400 9$ 13,09 R$ 039  

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCA RGOS COMPLEMENTARES 
R$ 17,22 R$ 0.51  

COMPOSICAO 88248 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁUOM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0, 0295543 
TOTAL R$ 5,92 

COMPOSICAO 88267 
______ .. 

EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL OH 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, 

7.1.57 - 
INAPI 89557 

RE UÇ DAO 
RAM DE FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

CLASSE IPO CÓDIGOS 
IÇÃO __ 

__________ 

DESCR 
0 MMNBR 5688 TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 10 _______ 

UN 1,0000000 R$ 
1,0000000 RS 

1,10 9$ 
7,71 R$ 

1,10 
7,71 

INSUMO 301 
20046 

ANEL BORRACHA PARA 
REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, ON 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 

ELASTICA (USO EM FVC, ACO, 

UN 

UN 0,0460000 $ 12,04 R$ 0,5 S INSUMO COM JUNTA 

INSUMO 20078 POLIETILENO 
RES COM ENCARGOS COMPLEMENTA

1 H 0,070300 9$ 13,09 R$ 092  

COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
H 0,0708700 R$ 17,22  

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES TOTAL R$ 11.51. 
COMPOSICAO 88267 

__________________ 

TUBO PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PRED L, DN 100  MM'FORNECIDOE INSTALADO EM 

7.1.58 SINAFI .89714 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12 2014 _________ 
UNIDADE COEFICIENTE UIT. VALOR 

1,19 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS 
DESCRI Âo _______________ 

FLASTICO PARA FVC, FRASCO COM 850 GR _______ 
UN 
M 

0,0363000 R$ 
1,0500000 R$ 

32,88 R$ 
6,09 9$ 6,40 

INSUMO 122 ADESIVO 
TUBO PVC SERIE NORMAL, OH 100 MM, PARA  ESGOTO 

 PREDIAL )NBR 5688) _______ 
UN 0,0593000 R$ 28,56 R$ 1,69 

INSUMO 9836 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 _______ ________ UN 0,2470000 R$ 1,12 9$ 0,28 

INSUMO 
INSUMO 

20083 
38383 LI D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0, 5520403 R$ 13,09 R$ 7,23  

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 0,1511736 R$ 17,22 R$ 9,49 
COMPOSICAO 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES _______ 
6 26,28 

COMFOSICAO E6267 

TOTAL 

9$ 

TUBO FVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

7.1.59 SINAFI -89711 O SANITÁRIO. AF  12/2014 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOT_ UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 
2,42 

CLASSE TIPO CÓDIGOS 
 DESCRI ÃO 

TUBO PVC SERIE N ORMAL, 0H 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL )NBR 5688) _______ 
M 
UN 

1.0500000 R$ 
0,1000000 R$ 

_2,31 _9$ 
_1,12 RS 0,11 

INSUMO 
INSUMO 

9835 
38383 LI D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2238000 R$ 13,09  R$ 2,93 

COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBE IRO HIDRÁULICO 
H 0,2229336 

 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
COMPOSICAO 8E267 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

7.1.80 SINAPI -89712 O SANITÁRIO. AF  12/2014 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOT UNIDADE COEFICIENTE _VALORUNIr. VALOR  

CLASSE/TIPO CÓDIGOS 
DESCRI ÃO 

PSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR LA 
UN 
M 

_ 
0,0108000 R$ 
1,0500000 9$ 

32,88 9$ 
3,96 R$ 

0,36 
4,16  

INSUMO 122 ADESIVO 
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN SO MM, PARA ESGOTO PREDIAL NBR 5688) UN 0,0163000 R$ 2856 R5 0,47  

INSUMO 9838 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 _______ UN _ 0,12700E0 R$ 1,12 9$ 0,14  
INSUMO 
INSUMO 

200E3 
38383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100  

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2834800 R$ 13,09 R$ 371 

COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
H 0,2B26136 R$ 17,22 R$ 4,87 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES _____ TOTAL 8$ 13,73 
COMFOSICAO BB2B7 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO  EM 

7.1.61 SINAPI -89713 RÁMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÃRIO, AF 12L VALOR UNIT. VALOR 

~ 0 ~w'~ll  ~ %9 
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INSUMO 
INSUMO 
INSUMO 

122 
9837 
20083 

jXOESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 

TUBO PVC SERIE NORMAL, OS 75 MM, PARA ESGOTO _PREDIAL (NBR_SGBB) 

OLUCA LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 O 
D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

_ENCANADOROUBOMBEIROHIDRÁULICOCOMENCARGOSCOMPLEMENTARES _ 

,.,,. 
M 
UN 
UN 

1,0500000 
0,0385000 
0,1870000 

R$ 
R$ 
9$ 

5,36 
28,$  
1,12  

INSUMO 

COMPOSICAO 

ESICAO 

3B3SSILIXA 
88248 

_88267 

H 

H 

0,4177600 

_0,4170411 

R$ 

_9$ 

13,09 

TOT 
_

AL
17,22 

- TE,  PVC, SERIE NORMAL,  ESGOTO PREDIAL
,2014 ESGOTO SANITÁRIO. 7.5.82 ""' - INSTALADO  EM RAMAL U 

CLASSE/TIPO cÓDIGOS 

INSUMO_ . 122 ADESIVO PLASTICO PARA 

INSUMO 7116 TE PVC SOLDAVEL ,BBB 91 

INSUMO 20083 SOLUCAO LIMPADORA PAI 

INSUMO 38383 LIXA DAGUA EM FOLHA, E 

COMPOSICAO 88248 AUXILIAR  DE ENCANADOR  

88267 ENCANADOR  OU BOMBEI 

DESCARGA OU ..... - 

DESCRIÇÃO 
UNIDADE _COEFICIENTE _VARUNIT. _t 1_V  

VC,FRASCOCOM850 GB UN _0.0148000 _R$ _D2,8B_8$ _049 

1

45 

GRAUS,DN40MM,PARAESGOTOSECUNDARIO PREDIAL _UN 
UN 

_1,0000000 _R$ _1,4S 1_ $ _1, 

PVC,  RA 
_0,0150000 _R$ _28,56 _9$ _-, _3 

RAO100 
UN _0,0510000 _R$ _ ,06 

OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES _H _0,1044400 _8$ _13,09 _ 

1,7 

RO iTRÁUUCO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES _H _0,1035736 _9$17,22  _R$ 
1'I. _

. W- 

(o 

/ 
-, --------------

E  

IIF4STALADO6M RAMAL DE ENCAMINHASENTO AF 1 1 4, ._._ 

INSUMO _301 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA USO EM PVC, ACO, UN 0,0920000 9$ 12,23 1.13 

INSUMO 20078 POLIETILENO E OUTROS) DE MOO* G) UN 1,0000000 R$ _16,11T _ 16,11 

INSUMO 20178 _TE, PVC, SERIE 8.100X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL  
H 

_ 

0,1380100 

_ 

9$ 13,09 
R$ 181 

88248 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

_ _ 

17,22 

_ 

9$ 
_ 

COMPOSICAO 
ENCANADOR OUBOMBEIROHIDRÁULICOCOM ENCARGOS CO-PLENTARES _ H _ 0,1368579 _ R$ _ 

TOTAL 
_ 
9$ 23,51 

COMPOSICAO _88267 

TE, PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN 50350 MM, JUNTA ELÁ
STICA, FORNECIDO E 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
7.1.64 SINAPI - 8 784 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

UNIDADE1_ COEFICIENTE _VALOR UNIT. 1_VALOR 

CLASSE TIPO CÓDIGOS 
DESCRJÇÃO__ 

ANEL BORRACHA PARA  TUBO  ESGOTO  PREDIAL DN50MM(NBRS6  1 _ UN 
UN  

1.0000000 
_R$_0,82 1 

8$ 3,491 
_R$ 

 _ $ 
1,24 

3,49 

INSUMO 298 _ 
TESANITARIO,  PVC,  ON50 X50MM,SERIENORMAL,PARAESGOTOPREDIAL _ __ 

INSUMO  7097 _ AEONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO. 
 UNI 0,0400000 9$ 12,04 R$ 0,48 

INSUMO 20078 POLIETILENO H 0,1268200 R$ 13,09 1 66 

88248 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ES  

_ 9$ 17,21 4L COMPOSICAO 
ENCANADOR OUBOMBEIROHIDRÁUUCO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES _ ±_L 0,1259536 __ 

TOTAL IRS_ 9,04  

_____ 

COMPOSICAO _88267 

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

7.1.65 SINAPI .89786 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
COEFICIENTE 

___ 
VALOR UNIT. 1_VALOR, 

CÓDIGOS 
DESÇIÃO 

UNIDADE _
UN 2,0000000 

_ 
_R$ _0881_R$ _1,76 

_ CLASSE_IPO _ ANEL BORRACHAPARA TUBOESGOTO __(ALON7)M)NBR568!],.. _ 
UN 

_ 
1,0000000 8$ _ iTs &2 

INSUMO 
INSUMO 

297 
11858 TE SANITARIO,PVC,ON75X 75MM,SERIENORMALPARAESGOTO PREDIAL _ 

JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, UN 

_ 
_0

,

0600000 

_ 
R$ 12

'

04  1 
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM _ 

INSUMO 20078 POLISTILENOEOUTROS) _DE _400 
6 0,1865000 R 13,09 2 

88248 
OS COMPLEMENTARES AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

 

R S 17,22 8$ 3,21 
COMPOSICAO 

ENCANADOROUBOMBEIRO
ENCARGOS COMPLEMENTARES _ 

HIDRAULICOcum 
H _ 0,18S6338 _ _ _ 

TOTAL _9$ 
_ 
_1502 

COMPOSICAO 88267 

- 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 2SMM, X 1/2 INSTALADO EM 

7.1.66 SINAPI -90373 RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP_12/2014 
COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

CÓDIGOS 
DESCR]Ç,__ 

UNIDADE 
UN  0,0070000 1 RS 32,88 RS ..22. 

CLASSE/TIPO _______________ 

ADESIVO_PLASTICO PARA PVC, FRASCO ____________________ UN 0,0080000 R$ 2856 RS 0,2 
INSUMO 
INSUMO 

122 
20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 _________________ 

90 GRAUS, 23 MMX 1/2', PARA AGUA FRIA UN 1,0000000 R$ 3,08 RS   3,0 
JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 

INSUMO 20147 PREDIAL UN 0  ,0500000 _RS _1,12 _R$ 0,0  

INSUMO 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA,GRAO 100 _______ 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1119000 9$13,09 _ 1,4 

COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
_ 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICOCOM 
rNAPNTAl 

COMPOSICAO 88267 

-- ----- --- 

AD TADORAP COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇAO, PVC, SOLDAVEL, OS 25 MMX 3/4, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
7 1.67 SINAPI -94703 

FIBRA FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AP 06 2016 
UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

CLASSE TIPO CÓDIGOS 
DESCRI ÃO 

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 2S MMX 3/4", PARA CAIXA UN 1,0000000 9$ 9,46  

INSUMO 96 
PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 17509 ADESIVO 

UN 
UN 

00480000 
0,0110000 

R$ 10,44  

R$ 28,S6 R$ 0, 

INSUMO 20080 
SOLUCAO LIMPADORA PARA FVC, FRASCO COM 1000 CMS UN 0,0140000 9$ 112 RS 0, 

INSUMO 
INSUMO 

20083 
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 

H 0,1014560 R$ 13, 09 1, 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

17,22 1 1 COMPOSICÂO 88248 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0 101022 8 R$ 

TOTAL 1  
COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MMX 1, INSTALADO 

SINAPI .94704 
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE - 

7.1 68 FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF  06/2016 
UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNFE. VALOR 

DESCRI ÃO 
CLASSE/TIPO CÓDIGOS 

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VE AO OAC, 32 MMX 1", PARA CAIXA 5QQ53Q 9$ 11,91 

INSUMO 7 
D'AGUA UN 0,0460000 R$ 10,44 R$ 

9$ 28,58 1 
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JON 

INSUMO 
GUA EM FOLHA, 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1014560 R$ 13,09 
ES 1 33 

COMPOSICAO 88248 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

H 0 ,1010228 R $ 17,22 R$ 1:74 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES TOTAL 6$ 15,79 

COMPOSICAO 88267 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇAO,SOLDAVEL, ON 5 0 MMX 1 1)2, 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

7 1.69 SINAPI - 94706 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
FIBRA FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF  0612016 

UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. V E 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS 
DESCEI ÃO 

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM PLANGE E ANEL DE VEDACAO, 80 MMX 1 1/2" PARA UN 1,0000000 ES ES 22,2 

INSUMO CAIXA O'AGUA 
PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR 

UN 
UN 

0 1940000 R $ 

0,0520000 ES 

1 0,44 ES 2,02 

8, ,48 2 56 ES 
INSUMO 20080 ADESIVO 

SDLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS UN  0,0180000 ES '12 ES , 2 

INSUMO 
INSUMO 

20063 
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 13,0 3S0260 ES 9 
R$ 

88246 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

ES 01337263 $ 
COMPOSICAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

TO  
COMPOSICAO 88267 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
-Q 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, ON ZSMM X 3/4, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA ,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
7 170 SINAPI -69383 

AF 12/2014 UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

CLASSE TIPO CÓDIGOS 
DESCEI ÃO 

E ROSCA, 25 MMX 3/4", PARA AGUA FRIA UN 1,0000000 R$ 0,60 
R$ 060 

3 
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA 

0,0070000 RS 3288 ES 0:23 
INSUMO 

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 
UN 
U N 0,0080000 R$ 2856 R$ 0,23 

INSUMO 122 
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS UN 0,0500000 $ 1,12 R$ 0,06  

INSUMO 20083 
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 

H 0,0746000 ES 13,09 
ES ORE INSUMO 

DE  
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AUXILIAR R$ 17,22 ES 1:26 
COMPOSICAO 88248 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0733003 
TOTAL ES 3,35 

88267 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COMPOSICAO 

CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1, 
ADAPTADOR 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
INSTALADO 

7 171 SINAPI -89391 
AF 1212014 UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

CLASSE P0 CÓDIGOS 
DESCEI ÃO 

E ROSCA, 32 MMX 1', PARA AGUA FRIA 
UN,  1,0000000 ES 1,18 

ES 1,18 

108 
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA 

UN 0,0090000 R$ 32,88 ES 030 
INSUMO 

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0110000 ES 28,56 ES 0,31 
0,07 

INSUMO 122 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0600000 RS 1,12 ES 

INSUMO 20083 
3 8383 LIX A D 'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 

H 0,0887740 R$ 13,09 
ES 116 

INSUMO 
DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AUXILIAR ES 17,22 8$ 1,51 
COMPOSICAO 68248 

ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,0879076 

TOTAL 8$ 4.53 

COMPOSICAO 88267 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA  PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, ON SOMM X 
E INSTALAÇÃO.AF_12/2014 

71.7 2 SINAPI 
' 
69596 

 11/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

CLASSE TIPO CÓDIGOS 
DESCEI ÃO 

PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X11/2", PARA AGUA FRIA 
UN 1,0000000 ES 2,62 

ES 2 62 

3268 ES 0:59 
INSUMO 112 ADAPTADOR 

PARA PVC, FRASCO 
UN 

COM 850 GR UN  

0,0180000 
0,0220000 

8$ 
8$ 2656 ES 0,63 

INSUMO 122 ADESIVO PLASTICO 
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0240000 ES 1,12 ES 0,03 

INSUMO 
INSUMO 

20063 
38363 

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 
COM ENCARGOS COMFMENTAEES 

H 0,0537120 ES 13 ,09 
R$ 070 

88248 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

H 0,05234S6 ES 17,22 ES 0:91 
COMPOSICAO 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES TOTAL ES 5,48 

COMPOSICAO 88267 

REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL DN 32MM X 2
5MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB' 

7.173 
LUVA DE 

SINAPI -89380 RAMAL DE ÁGUA,FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 
 12 2014 

UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNtE. VALOR 

32,86 ES 0,23 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS 
DESCEI ÃO 

PARA PVC, FRASCO COM 890 GR 
UN 
UN 

0,0070000 
1,0000000 

R$ 
R$ 1,29 ES 1,29 

INSUMO 122 ADESIVO PLASTICO 
DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MMX 2S MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 0,0080000 8$ 28.56 ES 0,23 

INSUMO 3869 LUVA 
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS UN 0,0500000 

0,06 
R$ 1,12 6$ 

INSUMO 
INSUMO 

20083 
38383 LIXA 'AGUA EM FOLHA. GRAO 100 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0746000 8$ 13,09 
ES 0,98 

68248 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

H 0,0733003 R$ 17,22 ES 1,26 

TOTAL 4.04 COMPOSICAO 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES R$ 

COMPOSICAO 88267 

DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 4OMM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- 

7.174 SINAPI -903 
BUCHA 

UNIDADE COEFICIENTE 
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALA ÃO. AF  03/2015 VALOR UNIT. VALOR 

32,88 ES 033 
DESCEI ÃO UN 0,0090000 ES 

CLASSE IPO CÓDIGOS 
122 

ADESIVO FLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 
COM 40 X 32 MM, PARA AGUA  FRIA UN 1,0000000 ES 1,12 

ES 1 12 
INSUMO BUCHA DE REOUCAO DE PVC, SOLOAVEL, CURTA, 

ES 2856 ES 0:31 
INSUMO 812 

PARA PVC. FRASCO COM 1000 C
PREDIAL M3 

UN 
UN 

0,0110000 
0,0600000 R$ 1,12 R$ 0,07 

INSUMO 20063 
38383 

SOLUCAO LIMPADORA 
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 

H 0,0887740 ES 13,09 
ES 1,16 

INSUMO DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
ES 17.22 ES 1,S1 

COMPOSICAO 88248 AUXILIAR 

ENCANAOO R OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,0879076 

447 TOTAL , 

COMPOSICAO 88267 

PVC, SOLDÁVEL, ON SOMM X 2SMM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 

7.1.7 1 API 8 5 N - 579 
LUVA DE REDUÇÃO, 
FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 12/2014 UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

32,88 ES 0,59 

CLASSE P0 CÓDIGOS 
DESCEI ÃO 

PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 
UM 
UN  

0,0180300 
0,0220000 

RS 
ES 28,56 ES 0,63 

INSUMO 122 ADESIVO PLASTICO 
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMB UN 1,0000000 R$ 1,B1 ES 1,81 

0,03 
INSUMO 20083 

LUVA DE REDUCAO, 
 PVC, SOLDAVEL SO X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN  0,0240000 RS 1,12 ES 

INSUMO 36023 
36383 

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 
H 0,0537120 ES 13,09 

ES 070 
INSUMO 

DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
ES 17,22 ES 0,91 

COMPOSICAO 86248 AUXILIAR 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,0S2S6 

COMPOSICAO 68267 

R 
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ffim 

F INSTM.ADO EM RAMAL OU -rov.. 

7  1 75 51NAP1-89369 ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS 
DESCRI ÃO 

PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR ADESIVO 
UN 
UN 

00090000 , 
1,0000000 

R$ 
R$ 

32,88 
3,04 

8$ 
8$ 

INSUMO 122 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL )NBR 5648) UN 0,0110000 8$ 28,56 R$ 
INSUMO 1957 

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0600000 R$ 1,12 R$ 
INSUMO 20083 

38383 LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 
H 0,1335340 R$ INSUMO 

DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR 17,22 8$ 

COMPOSICAO 88248 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1331008 9$ 

TOTAL 
COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN SOMM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 
- 

CURVA 90 GR 
7.1.77 SINAPI -89503 ALAC FORNECIMENTO INSTAO. AF 12 2014 UNIDADE COEFICIENTE VALOR UN 

CÓDIGOS 
DESCRI ÃO UN UN 0,0180000 $ 8 

CLASSE TIPO 
122 

ADESIVO FLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 
PARA AGUA FRIA PREDIAL )NBR 564 8 UN 1,0000000 6,  

28,56 8$ 
INSUMO 1959 CURVA DE PVC 90 GRAUS SOLDAVEL 50 MM, 

PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 
UN  0,0220000 

O 0240000 R$ 1,12 R$ 

INSUMO 20083 
38383 

SOLUCAO LIMPADORA 

LIXA D - ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100 
U N 

H 0,0805680 8$ INSUMO DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR 17,22 8$ 

COMPOSICAO 88248 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0798491 8$ 

TOTAL 8$ 

COMPOSICAO 88267 ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25
MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- 

7 178 - 
SINAPI 89384 RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALA 0, AF 12/2014 

ÃO 
UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. 

32,88 8$ 

CLASSE P0 CÓDIGOS 
DESCRI 

PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 
UN 
UN 

0,0070000 R$ 
0,0080000 8$ 28,56 R$ 

INSUMO 
INSUMO 

122 
20083 

ADESIVO 
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 

25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 
UN 1.0000000 R$ 

R$ 

2,9S R$ 
1,12 ES 

38025 CURVA DE TRANSFOSICAO. PVC, SOLDAVEL UN 0,0500000 
INSUMO 
INSUMO 38383 LIXA DAGUA EM FOLHA. GRAO 100 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0746000 8$ 13,09  

88248 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

H 0,0733003 R$ 17,22 8$ 
COMPOSICAO S CO  

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGO 
MPLEMENTARES TOTAL 8$ 

COMPOSICAO 882B7 

90 GRAUS, PVC, SOÇOÁVEL DN 2SMM, INSTALA
DO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

7.1.79 N 8 4 8 SI API - 9 O 
JOELHO 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALA ÃO. AF 12/2014 UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. 

32,68 R 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS 
DESCRI O 

PARA PVC, FRASCO COM ESOGR 
UN 
UN 

0,0070000 ES 
1.0000000 ES 0,40 R 

INSUMO 122 ADESIVO PLASTICO 
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 0,0080000 ES 28,56 R 

INSUMO 3529 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0300000 ES 1,12 E) 

INSUMO 20083 
38383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100 

E 0,0671400 ES 13,09 R' INSUMO DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
ES 17,22 R  

COMPOSICAO 88248 AUXILIAR 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENGARGOSCOMPLEMENTARES 

E 0,0654071 
TOTAL E 

COMPOSICAO 88267 

GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALA
DO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

.1.8 o SIN P1 9413 A -8 
JOELHO 90 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALA ÃO. AF  12/2014 UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. 

32,88 DESCEI ÃO UN 0,0090000 ES 
CLASSE/TIPO CÓDIGOS 

ADESIVO PLASTICO PARA FVC, FRASCO COM 850 GR UN 1,0000000 RS 1,84 

INSUMO 122 JOELHO PVC, SOLOAVEL 90 GRAUS. 32 MM PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 0,0110000 ES 28,56 

INSUMO 3S36 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0360000 g$ 1,12 1 

INSUMO 20083 
28383 LI D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 E 0,0798220 8$ 13,09 

1 INSUMO 
DE ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  

ES 17,22 1 
COMFOSICAO 88248 AUXILIAR 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGDS CO MPLEMENTARES 
E 0,0788081  

TOTAL 

COMFOSICAO 83267 

90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 4OMM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 
- 

JOELHO 
- 7.1.81 -9 FORNECIMENTO ENSTA ILA ÃO A . F 12/2014 SINAPI 8 UNIDADE COEFICNTE VALOR UNIT. IE 

32,88 DESCEI ÃO UN 0, 0120000 ES 
CLASSE/TIPO CÓDIGOS 

ADESIVO PLASTICO PARA FVC, FRASCO COM 850 GR UN 1,0000000 ES 2,84 

INSUMO 122 JOELHO FVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL UN 0,0140000 ES 28,56 

INSUMO 
2
3535 
0083 

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0200000 g5 1.12  

INSUMO 
38383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100 E 0,0663940 E S 13,09 

INSUMO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
ES 17,22 

COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE 
ENCANADDR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM E NCARGOS COMPLEMENTARES 

H  0,0655276 
TOTAL 

COMPOSICAO 88267 

90 GRAUS, FVC, SOLDÁVEL, DN SOMM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 
- 

7.1.82 
JOELHO 

SINAPI -89501 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF  12/2014 
ÃO 

UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNTE. 
8$ 32,88 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS 
DESCEI 

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 
UN 
UN 

0,0180000 
i,0000000 R$ 2,83 

INSUMO 122 JOELHO PVC. SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 0,0220000 ES 28,56 

INSUMO 3S40 SOLUCAD LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0240000 ES 1,12 

INSUMO 20083 
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 E 0,0605680 ES 13,09 

INSUMO DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
ES 17 22 

COMPOSICAO  88248 AUXILIAR 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

E 0,0798491 
TOTAL  

COMFOSICAO 88267 

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 2SMM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 
- 

7 1.83 SINAPI -89378 FORNECIMENTOS INSTALACÃO ,  AF 12/2014 

75 

- (O 

INSUIVIL) 

EGOS COMPL 

COM POSICAO 

CNPJ:.32O.87O/q87w.179 
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LUVA PVC, SOLDÃVEL, DN 32MM, INALAOO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÃGUA 
- 

7 1 84 SINAPI - 89386 FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF  1212014 UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 
0,30 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS 
DESCRI ÃO 

PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR  
UN 0,0090000 R$ 

UN 1,00 00000 R$ 

32,88 
0,72 

R$ 
R$ 0,72  

INSUMO 122 ADESIVO 
LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA ACUA FRIA PREDIAL UN 0,0110000 8$ 28 $ e 1 

INSUMO 3903 
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0600000 9$ 8$ , 

INSUMO 
INSUMO 

20083 
38383 LIXAO'ACUA EM FOLHA, GRAO 100 

H 0,0887740 R$ 13,09 
R$ 116 

DE ENCANADOR OU BOMBEIRO H IDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
2 R$ ' 

COMPOSICAO 88248 AUXILIAR 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0879076 R$ 

LT 
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COMPOSICAO 

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN SOMM, INSTALADO 

7.1.85 SINAPI -89575 
DESCRI ÃO 

UNIDADE COEFICIENTE VAI UNIT. VA 
INALA ÃO. AF  12 2014 

9$ 288 8$ 

6 
0,59 

CLASSE P0 CÓDIGOS 
ADESIVO PLA ICO PARA PVC. FRASCO COM 85009 

UN 0.0180000 

UN 1,0000000 R$ 7 R$ 1,87 

INSUMO 122 
LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA ACUA FRIA FREDIAL UN 0,0220000 R$ 26, 

INSUMO 3863 
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0240000 8 $ 1 12 9 ,03 

INSUMO 
INSUMO 

20083 
38383 LIXA D'ACUA EM FOLHA, GRAO 100 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0537120 R$ 13,09 070 

0191 
88248 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
0,0628456 8$ 17,22 8$ 

COMPOSICAO 
IENCANADUK OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 
TOTAL R$ 4,73 

COMPOSICAO 88267 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 2SMM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 

7.1.86 SINAPI - 8 356 FORNECIMENTO E INSTALA O. AF 12/2014 UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 
1,96 DESCRI ÃO M 1,0610000 8$ 1,85 8$ 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS 
TUBO PVC, SOLDAVEL DN 2S MM, ACUA FRIA (NBR-5848) UN 0,1230000 8$ 1,12 8$ 0,14 

INSUMO 9868 
38383 

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 
N 0,2752740 8$ 13,09 

INSUMO 
DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AUXILIAR R$ 1 7,22 8$ 4
360 
173 

COMPOSICAO 88248 
ENCANADOR 01BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,2748408 
TOTAL 8$ 10,44 

COMPOSICAO 88267 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, OH 32MM, INSTALA
DO EM RAMALOU SUB-RAMAL DE AGUA- 

7.1.87 SINAPI -89357 FORNECIMENTO E INSTALA ÃO. AF  12 2014 UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

8$ 4,21 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS 
DESCRI ÃO 

DN 32 MM, ACUA FRIA NBR-5648 
M 1,0610000 8$ 3,97 

UN 0,1470000 8$ 1,12 8$ 0,16 

INSUMO 9869 
38383 

TUBO PVC SOLDAVEL 
LIXA D'ACUA EM FOLHA, GRAO 100 

H 0,3282400 R$ 13,09 430 INSUMO DE EN CANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR 17,22 R$ 5,64 

COMPOSICAO 88248 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3273736 8$ 

TOTAL 6$ 14,31 

88267 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COMPOSICAO 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN SOMM, INSTALA
DO EM PRUMADA DE ÁGUA.FORNECIMENTO E 

7.1.88 SNAPI -89449 INSTALA ÃO. AF 12 2014 
ÃO DESCRI 

UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

R$ 7,18 R$ 7,62 

CLASSE IPO CÓDIGOS TUBO PVC, SDLDAVEL, DN 50 MM, PARA ACUA FRIA NBR-5648 
M 1,0610000 

UN 0,0100000 8$ 1,12 R$ 0,01 

INSUMO  9875 
38383 LIXAD'ACUA EM FOLHA, GRAO 100 

H 0,0216340 R$ 13,09 
R$ 028 

INSUMO 
DE ENCANADOR OU BOMBEI RO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AUXILIAR 17,22 8$ 8$ 0136 
COMPOSICAO 68248 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 00203343 

TOTAL R$ 8,27 

COMPOSICAO 86267 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 2SMM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 
- 

7.1.89 SINAPI -89395 FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 12/2014 UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT VALOR 

32,88 8$ 0,36 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS 
DESCRI 0 

PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR ADESIVO 

UN 0,0110000 

UN 1,0000000 

8$ 
R$ 0,67 R$ 0,67 

INSUMO 122 SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM PARA AGUA FRIA PREDIAL NBR 5648 
TE UN 0,0120000 $ 28,56 R$ 0,34 

INSUMO 7139 
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS UN 0,0750000 8$ 1,12 R$ 0,08 

INSUMO 20083 
38383 LIXAD'ACUA EM FOLHA, GRAO 100 

H 0,1492000 8$ 13,09 
R$ 195 

INSUMO 
DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCA

RGOS COMPLEMENTARES 
R$ 17,22 8$ 2155 

COMPOSIC 88246 AUXILIAR 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1479003 

TOTAL 8$ 5,96 

88267 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COMPOSICAO 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA' 

7.1.90 SINAPI -89398 FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF  12/2014 UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

32,68 8$ 0,46 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS 
DESCRI ÃO 

PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 
UN 0,0140000 

UN 1,0000000 

9$ 
R$ 1,67 8$ 1,67 

INSUMO 122 ADESIVO 
SOLDAVEL, FVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA ACUA FRIA PREDIAL NBR 5648 UN 0,0170000 8$ 2856 8$ 0,49 

INSUMO 7140 TE 
SOLUCAO LIMPADORA PARA FVC, FRASCO COM 1000 CMS UN 0,0890000 8$ 1,12 R$ 0,10 

INSUMO 
INSUMO 

20083 
38383 LIXAD'ACUA EM FOLHA, GRAO 100 

COM ENCARGOS COMPLEMEN TARES H 0,1775480  9$ 13,09 
8$ 2 32 

88248 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

H 0,1762463 R$ 17,22 8$ 3,03 
COMPOSICAO 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES T OTAL R$ 8,08 

COMPOSICAO E8267 

SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇAO DE ACUA DE EDIFICAÇAO QUE 
T ,PVC, 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
POSSUA 

7 1.91 SINAPI -94694 
AF 06 2016 UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. 

4 89 R$ 

VALOR 
4,89 2 - 

CLASSE/T IPO 

SCRI 
CÓDIGOS 

DE ÃO 

SOLDAVEL, FVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA ACUA FRIA PR EDIAL (NBR 5648) 
UN 1,0000000 

UN 0,1070000 

8$ 
R$ 10,44 8$  - 1,12 

INSUMO 7142 
20080 

TE 
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,0270000 8$ 28 SB 8$ 

12 8$ 

0,77  
0,04 

INSUMO SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS UN 0,0340000 8$ 1 

INSUMO 20083 
38383 

LIXA D'ACUA EM FOLHA, GRAO 100 
H 0,1693420 8$ 13,09 2,22 

INSUMO 
DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEME NTARES 

AUXILIAR 8$ 17,22 9$ 2,90 
COMPOSICAO 88248 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,1684756 

TOTAL 8$ 11,93 

COMPOSICAO 88267 

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, OH 32MM X 2SMM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- 

7.1.92 N P1 9400 1 A -8 RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALA ÃO. AF  12 2014 
UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. 

32,88 8$ 

VALOR 
0,46 

CÓDIGOS 
DESCRI ÃO UN 0,0140000 R$ 

CLASSE/TIPO ADESIVO  PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 
INSUMO 122 

F M E k
CNI 
~

o.Pk
J
~ 79 
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25 MM PARA ÁGUA FRIA PREDIAL UN 10000000 R$ 311 
R$ 311  

7136 
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS 32 MM UN 00170000 9$ 28, 56 R$ 0 49 

INSUMO 
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CM3 UN 0 0890000 8$ 1,22 9$ 0,10 

INSUMO 
INSUMO 

20063 
38383 

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 
ENCARG

09 
OS COMPLEMENTARES H 0,2775480 R$ 13 R$ 2 

: 17,22 R$ 3
32
03 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

H 0.1762483 $ 
TOTAL 8$ 9,52 

 

COMPOSICAO 88248 
OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCA

RGOS COMPLEMENTARES 

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR 

PVC, SOLDÁVEL, 03 SOMM X 2SMM, INSTALADO EM PRUMADA D  
E ÁGUA - 

' 
TÊ DE REDUÇÃO, 

7 193 SINAPI -89927 FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 12 2014 UNIDADE COEFICIENTE VAL1RUNIT.  

$• - 32,88 8$ . O 5 
DESCRI ÃO UN 0,0260000 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS ADESIVO FLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN - 
' $ 4,72 

INSUMO 122 
PVC, SOLDAVEL,  90 GRAUS, 50 MMX 28 MM, PARA ÁGUA 

 FRIA PREDIAL 1,0000000 R 

 
E) 

R 28,56 8$ 94 

INSUMO 7129 TE DE REDUCAO, 
PVC, FRASCO COM 1000 CM3 

UN 
UN 

0,0330000 
0,0360000 E . 04 

INSUMO 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA 
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 H 0,1074240 $ 13,09 141 

INSUMO 38383 OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
$ 17,22 9$ 11  

COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,1061243 
8$ 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
COMPOSICAO 88267 

90 GRAUS, PVC, SOLDÃVEL DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE VALOR 
SINAPI UNIDAD 

VAL UNIT. 
89412 

JOELHO 
- ÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALA ÃO. AF  12 2014 E COEFICIENTE OR 

32,88 R$ 0,23 DISTRIBUI 7 194 DESCRI ÃO UN 0,0070000 R$ 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS ADESIVO P LASTICO PARA PVC. FRASCO COM 850 GR UN 1,0000000 R$ 1,55 1 55 RS 
INSUMO 122 

COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MMX 3/4", PARA ÁGUA 
 FRIA PREDIAL 

R$ 28,56 R$ 0:23 

 INSUMO 
LHO PVC 3522 JOELHO SOLDAVEL 

PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 
UN  
UN 

0,0080000 
0,0300000 $ 1,12 8$ 0,03 

INSUMO 20083 
SDLUCAO LIMPADORA 

H LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,0671400 R$ 13,09 088 
INSUMO 38383 BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES OU BOM R$ 17,22 R$ 1:13 

COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,0654071 
TOTAL R$ 4,05 

ENCANAOOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
COMFOSICAO 88267 

BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLOÁVEL, 03 25MM, X 1/2 INSTALADO EM 

7 1.95 

JOELHO 90 GRAUS COM 
SINAPI .90373 RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201

4  

UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 
0,23 

DESCRI ÃO UN 00070000 R$ 32,88 ES 
28,56 R$ 0, 23 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS 
ESIVO 

UN 0,0080000 $ 
AD PLAS TICO PARA PVC , FRASCO COM 850 GR 

INSUMO 122 00 CM3 
20083 

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 10 
DE LATAO, 'GRAUS, 25 MMX 1/2", PARA AGUA FRIA UN 2,0000000 $ 3 ,08 308 

INSUMO PVC SOLDAVEL COM BUCHA 
0,0500000 5 1,12 R$ 0,06 

INSUMO 20147 L
JOEL 
PR 

D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 

UN 

1119000 H 0, $ 13,09 8$ 146 
INSUMO 38383 LIXA 

OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMP
LEMENTARES 

R$ 1722 R$ 1,91 

COMPOSICAO 8B243 AUXILIAR DE ENCANADOR 
OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

8 0,1111811 
TOTAL 8$ 6,97 

COMPOSICAO 83267 ENCANADOR 

03 25 MM, INSTALADO EM RESERVAO DE AGUA DE 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBRDCIMENTO FORNECIMENTO E 

7 1.96 SINAPI - 944B9 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

INSTALACÃ0. AF 06 2016 DESCEI ÃO 1,0000000  $ 10,3  
CLASSE IPO CÓDIGOS 

COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO 
UN 

R$ 10,44 9$ 

INSUMO 11874 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, 

PVC, FRASCO COM 17S GR 
UN 0,0600000 

UN 00140000 R$ 28,56 8$ 0,40 
0,00 

INSUMO 20080 ADESIVO PLASTICO PARA 
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UM 0,0200000 R$ 1,12 R$ 

INSUMO 20083 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 8 0,0395380 8$ 13,09 052 
INSUMO 38383 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCA
RGOS COMPLEMENTARES 

8$ 17 22 8$ 0:67 

COMFOSICAD BB24B 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCA
RGOS COMPLEMENTARES 

8 0,0336716 
TOTAL R$ 1259 

COMPOSICAO  88267 ENCANADOR OU 

SOLDAVEL 03 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇAO DE ÁGUA DE 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

7,1.97 SINAPI -94490 EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
062016 UNIDADE COEFICIENTE 

INSTALACÃ0.' 
VALOR UNIT. VALOR 

CLASSE/IIPO CÓDIGOS 
DESCRI ÃO 

VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO 
UM 1,0000000 R$ 16,45 R$ 16,45 

10,44 9$ 0,63 
R$ 

11675 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, 

UN 0,0600000 
R$ 28,56 R$ 0,40 

INSUMO 
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,0140000 

$ 1,12 R$ 0,03 
INSUMO 20080 

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0240000 

INSUMO 20033 
38383 LI O'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 

COMPLEMENTARES 8 0,1186140 R$ 13,09 155 
INSUMO 

DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM EN
CARGOS 

8 0,1173143 R$ 17.22 8$ 2,02 
21.07 

COMPOSICAO 88248 AUXILIAR 
OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TOTAL R$ 

COMPOSICAO 88267 ENCANADOS 

SDLOÁVEL, 03 2SMM, INSTALADO EM RAMAL Dli SUE  .RAMAL DE 
VALOR JOELHO 45 GRAUS, PVC, 

SINAPI -89363 ÁGUA .FORNECIMENTO E INSTALA ÃO. AF  12/2014 UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. 
R$ 3288 R$ 0,23 

7 198 DESCRI ÃO UN 0,0070000 
R$ 0,72 9$ 0,72 

CLASSE TIPO CÓDIGOS 
122 

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 
MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 

UN 1,0000000 
0,0030000 UN $ 28,56 R$ 0,23 

INSUMO 
INSUMO 3500 JOELHO, PVC SOLDAVEL 45 GRAUS, 25 

PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0500000 R$ 1,12 8$ 0,06 

INSUMO 20083 
SOLUCAO LIMPADORA PARA 

D'ACUA EM FOLHA, GRAO 100 H 0,1119000 $ 13,09 R$ 1,46 
INSUMO 383B3 LIXA 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCA
RGOS COMPLEMENTARES 

$ 17,22 R$ 2,91 

COMPOSICAO 88248 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

COMPLEMENTARES 
H 0,1107303 

TOTAL R$ 4,60 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPOSICAO 88267 

JOELHO 90 GRAUS,  PVC, SOLOÁVEL, DN  21M1, INSTALADO EM DRENO OS AR' 
VALOR UNIT. VALOR 

7 199 CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 
 12/2014 

SINAPI 89866 UNIDADE COEFICIENTE 
$ 32,38 8$ 0,23 

DESCRI ÃO UN 0,0071000 
8$ 040 R$ 0,40 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS 
122 

ADESIVO FLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 
MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 

M 1,0000000 
0,0080000 UN $ 2856 8$ 0,23 

INSUMO 
INSUMO 3529 

JOELHO FVC. SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 
FRASCO COM 1000 CM3  UN 0,0210000 R$ 1,12 R$ 0,02 

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, 20083 INSUMO FOI HA GRAO 100 

jILTDk 
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COMPOSICAO 88248 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,0522200 ES 13,09 

COMPOSICAO 89267 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,0507728 ES 17,22 
TOTAL 

JOELHO 45 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, OH 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- 

7 1 100 SINAPI - 89867 CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
00071000 1 ES 32 81 

INSUMO 20083 
3B393 

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0522200 R$ , R$ 

INSUMO 
AUXILIAR DE ENCA

NADOS OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 00513536 RS  

~C'~'

.'~

O'  

R$ COMPOSICAO 88248  
OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCA

RGOS COMPLEMENTARES 

COMPOSICAO B9267 ENCANADOS 0 

DN 2$MM, INSTALADO EM DRENO DE AR.CONDICIONADO - VAI 

7.1.101 SINAFI - B9BBS 
TUBO, PVC, SOLOÁVEL, 
FORNECIMENTO E INSTALACÃ0 AF 12/2014 

ÃO 
UNIDADE COEFICIENTE VAI 

ES 1,OS00000 

UNIT. 
/ 85 ES 

DESCEI M 
ES 

CLASSE IPO CÓDIGOS TUBO PVC, SOLDAVEL ON 25 MM AGUA FRIA (NBR-5648 UN 0,0630000 

INSUMO 996B 
3B3B3 

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 
COMPLEMENTARES H 0,1417400 5 13,09 

INSUMO AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM EN
CARGOS 

H 0,1414543 ES 17,22 ES 

COMPOSICAO BB24B 
OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCA

RGOS COMPLEMENTARES TOTAL R$ 

COMPOSICAO 83267 ENCANADOR 

SERIE E, ÁGUA FLUVIAL DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

- SINAPI 89$61 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC,  

EM RAMAL DE ENCAMINHAMTO AF 12/201 UNIDADE 
INSTALADO 

COEFICIENTE VALOR UMT. 
ES 3288 ES 7 02 .11 DESCEI ÃO UN 0.0148000 
RS 28,58 R$  

CLASSE P0 CÓDIGOS 
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC.  FRASCO COM 850 GE 

FVC, FRASCO COM 1000 CM3 
UN 
UN 

0,0225000 
1,0000000 $ 429 ES 

INSUMO 
INSUMO 20083 

SOLUCAO LIMPADORA PARA 
SIMPLES, PVC SERIE 

 R, DN 40 X 40 MM. PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,0365000 ES 1,12 ES 

INSUMO 20140 
38383 

JUNCAO 
LI D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 

ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0522200 ES 13,09 

INSUMO AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM H 0,0S13536 ES 17,22 ES 
R$ COMPOSICAO 88246 

OU EOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
TOTAL 

COMPOSICAO 8B267 ENCANADOR 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE E, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF...12/2014  

7 1103 SINAPI .89699 FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VEETICAIS UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. 
4,63 ES 

CLASSE P0 CÓDIGOS 
DESCRI ÃO 

ON 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL 
UN 
UN 

1,0000000 ES 

1,0000000 ES 1.10 R$ 

INSUMO 300 ANEL BORRACHA, 
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, ON 100 MM NBR 9688 ELASTICA (USO EM PVC, ACO, UN 0,1400000 5 12,04 ES 

INSUMO 301 
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS 

ONEXOES COM JUNTA 
1,0000000 ES $964 ES 

INSUMO 20078 
FVC SERIE E, ON 130 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 

UN 

0,1715800 ES 13,09 ES 
INSUMO 2014$ JUNCAO SIMPLES, 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 

5 17,22 R$ 

COMPOSICAO 88248 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,1711468 

TOTAL ES 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

COMFOSICAO 88267 

E, ÁGUA PLUVIAL DN 130 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

7.1.104 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE 
SINAFI .89591 INSTALA

DO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/205
4  

UNIDADE COEFICIENTE VALOR UN Ir. 
4.63 RS 

CLASSE P0 CÓDIGOS 
DESCEI ÃO 

BORRACHA, ON 150 MM, PARA TUBO SERIE REFOECADA ESGOTO PREDIAL 
UN 

ANEL ELASTICA (USO EM PVC, ACO, UN 

1,0000000 ES 

00700000 E 204 
, $ 1 ES 

INSU MO 300 
PASTA L

M JUNTA 
UBRIFICANTE PARA TU OS E CONEXOES CO 

10000000 $ 35,90 ES 

INSUMO 20078 POLIETILENO E OUTEOSI 01 DE 400 
FVC SERIE 5,45 GRAUS, 05 150 MM, PAR A ESGOTO PREDIAL 

UN 

H 0,1268200 R$ 13,09 
ES 

INSUMO 20152 JOELHO, 
DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H AUXILIAR 59536 RS 17,22 0,12 R$ 

COMPOSICAO 66248 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TOTAL E 

COMPOSICAO 68267 ENCANADOR OU 

DE VIDRO PARA 3000 LITROS, COM TAMPA 
- FORNECIMENTO E 

7.1.105 

CAIXA D'ÁGUA FIBRA 
CPU-HID°l INSTALA ÃO ÃO 

UNIDADE COEFICIENTE 
1,0000000 

VALOR UNIE. 
E 1.020,34 E 

CLASSE 190 CÓDIGOS 
DESCEI 

CAI 
D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA 

UN 

6200KG, MOMENTO MÁXIMO ES 97,65 
INSUMO/SINAPI 37105 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO CHP 1,0000000 

DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE OMÁXIMO HORIZONTALB,70M, 
Q FO5IÇÃO/SI 5928 

FBT 16 000KG. FOTÊNCIA DE 189 . CHP DIURNO. AF 06 2014 
0,3730000 $ 17,22 

NAPI 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

COMPOSIÇÃO/SI 88267 ENCANADOS OU 
$ 12,32 

NAPI H 0,7460000 

88316 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES TOTAL 

OMFOSIÇÃO/SI 

NAPI 

cilindriCO metálico 50.000 L, FORTEMETALOU similar 
forneCIme3t0 e tnstalaçSø 

UNIDADE COEFICIENTE ReserVatóH0 
VALOR UNIT. 

7.1 106 CPU.HID-02 
DESCEI ÃO UN 1,0000000 55 28.451,69 

CLASSE TIFO 
ÃO 

CÓDIGOS 
MOMENTO 

COTA ÃO 6 
ResematóriO cilindriCO metálico 50.000 L 

CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200KG, 
MAXIMO 

CHP 2,0000000 97, R$ 85 
COTA GUINDAUTO RIDRAULICO, 

OMÁXIMO HORIZONTAL 9,70M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 

QMFOSIÇÃO/SI 5928 DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE 
1 6 003KG, POTÈNCIA DE 189CV - CHP DIURNO. AF  06 2014 

ES 17,22  
NAFI 

PBT 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,3730000 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
OMPOSIÇÃO/St 38267 

0,7460000 ES 12,32 
NAPI H 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES TOTAL 
MFOSIÇÃO/SI 88316 

co 

1 
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40kL\ 

EM CONCRETO E CASAS DE BOMBAS 

SERCG 
TER-ESC'035 

AL DE VALAS ESCAVA ÃO MANU 
'1 1,90v, 

SER.CG 

80M8A RECALQUE D'ÁGUA PREDIO 3 AS PAOS 
- 2UD UNIDADE COEFICIENTE VAI UNIT. 

71.108 SINAPI .83680 DESCRI O 
1,481-1P DIAMETRO DE SUCCAO X 8$ w 721,59  

CLASSE IPO CÓDIGOS BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO MM HM/Q: 10M/ 219 M3/H A 24 M / UN 2,0000000 

734 
ELEVACAO 1 1/2 X 1', DIAMETRO DO ROTOR 117 

- Rtíb INSUMO 6,1M3 II CLASSE 1, ISOI.ACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, M 36,0000000 

FIO DE COBRE, 501.100, 
UN 4,0000000 RS 151 

INSUMO 944 
LONGA. DE PVC 810100 ROAVEL DE 3/4' PARA ELETRODUTO UN 2,0000000 8$ 3193 

INSUMO 1879 
7588 

CURVA 90 GRAUS, 
AUTOMATICO DE BOlA SUPERIOR / INFERIOR, 15 A / 250V 

COM CAIXA TERMOPLASTICA, COM FUSIVEL DE 25 A, UN 10000000 8$ 3 

INSUMO CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, 
DE 75 CV E TENSAO DE 380V UN 0,6000000 R$ 2,25 

INSUMO 1335 PARA MOTOR COM POTENCIA 
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750V, EM ROLO DE 19 MMX 5 M 3/4", PAREDE DE 0,90 M 30,0000000 p$ , 

4,07 

INSUMO 21127 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, OIAMETRO 
ES 0,46 

INSUMO 21128 
EM ALUMINIO, COM ROA, DE 3/4', PARA ELETRODUTO 

UN 
UN 

20000000 
2,0000000 

ES 

023 
21,31 

INSUMO 39175 
39209 

BUCHA 
ARRUELA 

 EM ALUMINIO, COM ROSCA. DE 3 4. PARA ELETROOUTO 
COMPLEMENTARES 

H 
H 

12,2344000 
105914968 R$  

INSUMO 

- - COMPOSICAO 88243 
MUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8 0,5932000 ES 
8$ 

17 4' 
18,7 

•1 

7.1.~734 

SUCCAO X 

0 X 1-, DIAMETRO DO 
ASS IGOS  M3/H A 24 M / UN 1,0000000 R$ 721,59 

BOMBACENTRIFUGA 

4 SSOE000 ES 21,36 
INSUMO 18.73 

:0:T: ::::ID: 

UNIDADE COEFICIENTE VALCÈR ~UN11, 
RS 0,21 ,  

41,13 DESCOM UN 1,0000000 

INSUMO 1 10418 

.73795 006 SINAPI 
VÁLVULA DE RETEN ÃO VERTICAL 0 4OMM I1.1f2"""'"' 

DESCEI ÃO 
UNIDADE 

KG 

CUti"" 
0,0400000 ES 11.00 ES 0,44 

7.1.111 
CLASSE IPO CÓDIGOS 

13 
, 

ESTOPA DE BRONZE (PN.16), 11/2', 200 PSI, EXTREMIDADES COM UN 1,0000000 8$ 71,09 ES 7109 
99 INSUMO VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, 

0,5222000 ES 17,22 RS 

INSUMO 10416 RôSCA HIDRÁUUCO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
8 
H O 5224062 R$ 12.32 ES 

g$ 

6,44 
86 95 

COMPOSICAO 88267 ENCANADOE OU BOMBEIRO 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

- TOTAL 

COMPOSICAO 88316 
. 4  

DE PÉ COM CRIVO O SOMM 2" - FORNECIMENTO E INSTALA 0 ' 

VÁLVULA 
UNIDADE . COEFICIENTE' "VALOR r 'VALOR 

8$ ..ij,00 ES 0,SS 

7.1,112 SINAPI -73796 004 80 0,0500000 
' 1 

CLASSE IPO CÓDIGOS - 

ESTOPA EXTREMIDADE COM ROSCA. DE 2', UN 1,0000000 ' 8$ j04,2S R$ 104 25 

INSUMO 13 
VALVULA 

 DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVO5, 
0,5222000 ES 17,22 8$ 8,99 

INSUMO 10232 PARA FUNDO DE POCO 
OU BOMBEIRO HIDRÁUUCO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

8 
8 0,5209890 R 12,32 E 

8$ .' .TOTAI. 

642 
120.21' 

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR 
SERVENTE COM ENCA

RGOS COMPLEMENTARES 

COMPOSICAO 88316 

PÉ COM CRIVO O 40MM 1.1/2" 
- FORNECIMENTO E INSTALA ÃO UNIDADE 

' COEFICIENTE . 

O 

VALOR UNIT. 
1100 ES 

VALOR 
044 

7.1.113 SINAPI .73796 003 VÁLVULA DE DESCEI ÃO KG 0,0400000 R$ 

CLASSE IPO CÓDIGOS 
13 COM CRI VOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, 0811/2", ESTOPA UN 10000000 E 6882 

' R$ 68,82 

INSUMO VÁLVULA DE RETENCAO DE BRONZE, P8 
, 

0,5222000 ES 1722 ES 8,99 

INSUMO 10236 PARA FUNDO DE FOCO 
- - ENCARGOS COMPLEMENTARES O.521594S ES 12,32 R$ 6,43 

2i 
31 
74 

7.2.1 
SINAPI -72553 EXTINTOR DE I'1,59Or.'. 

PARAFUSO DE 
CóDIGOS COMPRIMENTO 40 MM, COM  

ASSE IPO BUCHA DE NYLON DIAMETRO DO  FURO 
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7 2 2 SINAPI - 72554 EXTINTOR DL LUZ O'.' - '- - 
DESCEI ÃO 

M 40 M COM PARAFUSO DE UN 1 0000000 ES 0,25 
R$ 0,25 

BUCHA DE NYLON DIAMETRO DO PUROS MM COMPRIMENTO ESSE IPO CÓDIGOS 
FENDA SIMPLES 4,8 X 50 MM 9$ o j 

INSUMO 4350 ROSCA SOBERBA CABECA CHATA CO2 DE 6KG, CLASSE BC UN 1,0000000 

EXTINTOR DE INCENDIO PDRTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO H 0,2238000 RS 
1232 ES 2,75 

INSUMO 10889 
SOMBEIRD HIDRÁULICO CO

M ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,2231945 $ 

TAL 9$ 286.6 

)MPDSICAO 88267 ENCANADOR OU 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

)MPOSICAO 
88316 

TP P0 QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLDCACAO UNIDADE COEFICIENTE V RUNIT. VAL 

7,2.3 SINAPI - 73775/001 EXTINTOR INCENDIO DESCEI ÃO 
SECO (POS) DE 4KG CLASSE UN 1,0000000 9$ R 

I.ASSE IPO CÓDIGOS EXTINTOR DE INCENDIO PDRTATIL COM CARGA DE P0 QUIMICO 
03730000 $ 17,25 R$ 64 

INSUMO 
10891 BC COMPLEMENTARES 

H 
H 0,3723945 $ 12,32 9$ 49 

$ 39,92 

OMPDSICAO 88309 
PEDREIRO COM ENCARGOS 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

OMPOSICAO 88316 

- FORNECIMENTO E INSTALA ÃO. AF  11/2017 
UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

7 24 SINAPI .97599 
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 

DESCEI O 
DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 UN 1,0000000 R$ 21,97 2197 

CLASSE P0 CÓDIGOS WMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2W, BATERIA 
0,0558008 RS 13,14 ES 0,73 

INSUMO 38774 HORAS 
DE ELETRICISTA COM ENCA

RGOS COMPLEMENTARES 
H 
H 0,1339070 R$ 17,44 R$ 2,34 

TOTAL ES 25 04 

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR 
ELRICIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

COMPOSICAO 88264 

B IT15 do CBMMG "53". Símbolo: retangular, 
SinalizaÇSO de emergência, conforme anexo DimeflSEO 315/158mm, fornecimento e VALOR 

CPU.PPCO2 
Fundo: verde, PictOErarfla f0t01umine5cente 

UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. 
7 2.S 

CLASSE P0 

instalac5o 

CÓDIGOS 

DESCEI ÃO 

PLACA DE SINALI CA
D DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

(SIMBOLOS, CORES E 
Pç 1,0000000 ES 11,75 

$ 11,75 

RANGULAR, '20 X 40' CM, EM PVC '2' MM ANTI.CHAMAS 

37558 R$ 13,14 0,49 
INSUMO/S APl PIOGRAMAS CONFORME NBR 13434) H 0,0373000 $ 

12.24 
DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES . TOTAL R$ 

COMFOSICAO/SI 88247 AUXILIAR 

FIAPI 

B lT15 do CBMMG 3'. Símbolo: retangular, 'S  
SinalilaÇSO de emergência, conforme anexo DimensSO: 442/221mm, fornecimento e VALOR 

cpU-PPC-03 
Fundo: verde, Pictograma fotoluminescente 

UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. 

7 2.6 insta IacSO DESCEI ÃO 

CÓDIGOS SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINEENTE, Pç i,0000000 $ 1175 
$ 11,75 

CLASSE IPO PLACA DE SINALIZACAO DE 
CM, EM PVC '2' 

MM ANTI.CHAMAS (SIMBOLOS CORES E 

INSUMO/SIN' 
37S58 

RETANGULAR, '20 X 40' 
plOGRAMAS CONFORME NBR 13434) $ 0,49 

H E,0373000 ES 13,14 

DE ELRICISTA COM ENCA
RGOS COMPLEMENTARES TOTAL 9$ 12,24 

COMPDSICAO/G 88247 AUXILIAR 

NAPI 

5 IT1S do CBMMG "S8". Símbolo' retangular, 
SirializoÇEo de emergência, conforme anexo 

pictograma fotolumiflescente DinrenSSo:  
316/lSsmm, fornecimento e 

VALOR UNIT. 
VALOR 

7 2.7 CPU.PPC-04 
Fundo verde, UNIDADE COEFICIENTE 

inStaIaCSO 

CÓDIGOS 
DESCEI ÃO 

SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, pç 1,0000000 $ 11,75 
ES 11,75 

CLASSE TIPO PLACA DE SINALIZACAO DE 
CM, EM PVC '2' 

MM ANTI.CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

INSUMO/SINAPI 
375S8 

RETANGULAR, '20 X 40' 
PIOGRAMAS CONFORME NBR 13434) 

H 0,0373000 R$ 13,14 
R$ 049 

DE ELETRICIXTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES TOTAL ES 12,24 

CDMPOSICAO/SI 88247 AUXILIAR 

utilizarelevodor em coso de incêndio conforme anexo 8 
em SinalizaÇSo de emerg6ncia. proibido 

ITiS do CBMMG 'P4". Símbolo: circular, Fundo: branca, 9ict0gr3m0 elevador 
C, chama, 

Diâmetro 202mm, fornecimento e 

7 28 - 
cor preta, Paixa circular e borra, diametral vermelha CPU ppC-05 

UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

ix sta la cO o 

CÓDIGOS 

DESCRI ÃO 
SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTDLUMINESCENTE

,  
pç 1,0000000 $ 11,75 

$ 11,75 
CLASSE TIPO PLACA DE SINALIZACAO DE EM PVC '2' MM ANTI.CHAMAS (SIMBOLOS. CORES E 

INSUMO/5IN 
37558 RETANGULAR, '20 X 40' CM, 

pI OGRAMAS CONFORME NBR 13434  H 0,0373000 $ 13,14 ES 049 

DE ELETRICIXTA COM ENCA
RGOS COMPLEMENTARES TOTAL ES 12:24 

COMPOSICAO/SI 88247 AUXILIAR 

de emergência, lndicaÇOo da IoEaç8o máxima admitida no recinto de reuniâO 
de 

VALOR UNIT. VALOR 

729 CPU-PPC'OB 
sOiizaç8o 
público, fornecimento e instalacSo 

DESCEI ÃO 
UNIDADE COEFICIENTE 

CLASSE TIFO PLA
CA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENOlD, FOTDLUMlNESCTE CÓDIGOS (SIMBOLOS, CORES E, 

pç 1,0000000 R$ 11,75 
ES 11,75 

INSUMO/SINAPI 
37558 RETANGULAR, '20 X 40' CM, EM PVC '2' MM ANTl.CHAMAS 

CONFORME NBR 13434) $ 0,49 
H 0,0373000 5 13,14 

pIOGRAMAS 
DE ELRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES TOTAL ES 12.24 

COMPOSlCA0/51  88247 AUXILIAR 

NAPI 

Fitado indicaÇOo de obstoCulos,  
conforme anexos IT1S do CBMMG 01". Símbolo. 

Pictograma listas, pretas inclinadas a 4S0, VALOR 

CPU-PPC'07 
retangular ou quadrado, Fundo: amarelo, 

UNIDADE COEFICIENTE V ALOR UNIT. 
72.10 fornecimento e instalacOo DESCRI O 

DIO INCEN, FOTOLUMINESCENTE 1,0000000 $ 11,75 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS 
PLACA  DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA (SIMBOLOS, CORES E 

pç $ 11,7t 

37S58 
RETANGULAR, '20 X 40' CM, EM PVC '2' MM ANTI.CHAMAS 

ES 13,14 04 
NSUMD/5lM PIOGRAMAS CONFORME NBR 13434) H 0,0373000 

ELETRICIA COM ENCA
RGOS COMPLEMENTARES 

COMPOSICAO/SI 88247 AUXILIAR  DE 
TOTAL R$ 12,2' 

R 
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Sinalização de emergéncio, conforme anexo B IT15 do CBMMG '51 e S2'. Símbolo: retangular, 

7 2 11 CPU-PPCOB 
Fundo: verde, Pictograma fotolurnineecente Dimensão. 442/221rnm, fornecimento e 

instalacão 

CLASSE P0 CÓDIGOS 
DESCEI Ão 

UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

PLACA DE SINALIZACAO DE 
SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

INSUMO/SINAPI 37558 
RETANGULAR '20 X 40' CM, EM PVC '2' MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS CORES E 

P 1,0000000 ES 11,75 

PIOGRAMAS CONFORME NBR 13434) 

55 11,75 

TOTAL R$ 12:24 
COMPOSICA0/ 88247 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,0373000 ES 13,14 ES 049 

NA  

7 212 CPUPPC-09 

Placa de extintor (fotoluminescente dimensoes 33x33 ou 28x42Cm(, fornecimento e 

o eq 

instalaCaO 

CLASSE IPO 
CÓDIGOS 

DESCRI ÃO 
UNIDADE COEFICIENTE VAL NEC. VALOR 

PLACA DE SINALI CA
O DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCTE, 

QUADRADA, '20 X 20* CM, EM PVC '2' M ANTI.CHAMAS (SIMBOLOS CORES E 

INSUMO/SINAPI 
37556 

pç 1,0000000 ES b 7,29 

M  

PIOGRAMAS CONFORME NBR 13434) 
4) 

COMPOSICAO/SI 88247 
AUXILIAR DE ELRICISTA COM ENCARGOS 

H 0,0373000 R 13,14 

CARGOS COMPLEMENTARES 
E 49 

TOTAL ES 7.78 . 

NAPI  

7.213 CPU-PPC1O 
Placa de hidrante (fotolumines nte, dimensoes 33x33Cm), fornecimento e instalação VA 

CLASSE/TIFO CÓDIGOS 
DESCEI ÃO 

UNIDADE COEFICIENTE 

ESCENTE, 7 

LOR UNIT. lA 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTDLUMIN 

INSUMO/SINAPI 37556 
QUADRADA, '20 X 20* CM, EM PVC *2* MM  ANTI.CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

P 1,0000000 ES ,29 

PIOGRAMAS CONFORME NBR 13434 

ES 7,29 

COMPOSICA0/51 88247 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,0373000 ES 53,14 
55 0,49 

TOTAL 6$ 7,78 

NAPI  

otoluminescente, dimensão das letras do texto 
Placa de saida (sobre as portas de saida, f 

7.2.14 CPU-PPC4i 
"SAÍDA' com no minimo 20cm de altura, dimensão aproximada dx placa 80x40cm), 

UNIDADE COEFICIENTE VALOR NIT. VALOR 

fornecimento e instalacão 

CLASSE P0 CÓDIGOS 
DESCRI ÃO 

U 

PLACA DE SINALIZACAO 
CENOlO, FOTOLUMINESCTE, 1, 

INSUMO/SINAPI 
37558 

RETANOULAF, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI.CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
pç 0000000 ES 11,75 

DE SEGURANCA C ONTRA IN 

PIOGRAMAS CONFORME NBR 13434) 

ES 11,75 

COMPOSICAO/SI 88247 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,0373000 5 13,14 

TOTAL ES 12,24 

NAPI 

R$ 0,49 

7 2 CPU-PPC-12 

Placa para botoeira para ligar a moto bomba dos hidrantes (fotoluminesCeflte. dimensão 

20020cm, como teO BOMBA DE INCENDIO fornecimento e instala ao 

CLASSE IPO CÓDIGOS 
DESCEI O 

UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

PLACA  DE SINALIZACA
O DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

INSUMO/SINA 37556 
QUADRADA, '20 X 20' CM, EM PVC *2* MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

pç 1,0000000 ES 7,29 

PlOGRAMAS CONFORME NBR 13434 

ES 7,29 

H 0,0373000 R$ 13,14 

COMPOSICAO/SI 88247 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  TOTAL R$ 7,78 

NAPI 

85 0,49 

7.2 56 CPU.PPC-13 

Placa para sirene que é acionada com a moto bomba dos hidrantes (fotoluminescente, 
ES 10,57 

dimensao 20x200rfl1 
DESCEI ÃO 

UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS 
PLACA  DE SINALIZACAO 

DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMlNESCTE, 

INSUMO/SINAPI 
37556 

QUADRADA, '20 X 20' CM, EM PVC '2' M

M 

ANTI.CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
pç 1,0000000 ES 7,29 

ES 7,29 

pIOGRAAS CONFORME NBR 13434  

M  

H 0,0379000 R$ 13,14 

COMPOSICAO/SI 88247 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES TOTAL ES 7,78 

NAPI 

ES 049 

ES 10,57 

PU.PPC14 
Placa de priobido fumar (dimensão mínima diametro de 15cm), fornecimento e instalação 

C 

CLASSE IPO CÓDIGOS 
DESCEI ÃO 

UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

7.2,17 
INCENOlO, FOTOLUMlNE5CTE, 

INSUMO/SINAPI 

1,0000000 R$ 7,29 

H 0,0373000 R$ 13,14 PIOGRAMAS CONFORME NBR 13434) 

ES 7,29 

37556 
QUADRADA, '20320' CM, EM PVC '2' MM ANTI.CHAMAS 
PLACA  DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 

(SIMBOLOS, CORES E 
pç 

COMPOSICAO/SI 88247 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCA

RGOS COMPLEMENTARES 
TOTAL ES 7,78 

NAPI 

R$ 0,49 

7.2 18 CPU-PPC-SS 
Placa de indicação de que 

 edificação protegida por sistema incendio tipo 'Mi", fornecimento 
ES 16,58 

e instala ao 

CLASSE P0 CÓDIGOS 
DESCEI ÃO 

UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

PLACA  DE SINALIZACA
O DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

lNSUMO/SIN 
37558 

RETANGULAR, '20 X 40' CM, EM PVC '2' MM ANTI.CHAMAS (SIMBOLOS CORES E 
pç i,0000000 5 11,7S 

pIOGRAMAS CONFORME NBR 13434 

ES 1175 

TOTAL ES 12,24" 
COMPDGCAO/SI 88247 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,0373000 ES 13,14 ES 0,49 

NAPII 

Central de alarme endereÇével, capacidade para identificar no minimo 28 pontos 
independentes Deve possuir carreEador flutuador, circuito de proteção na placa para 

inversão debateria, indicador visual de condicão de rede, proteçáes contra sobre tensão de 

7 2 19 CPU-PPC-iE . . . . . 

ES 1.BS2,76 

entrada e sobrecarga na saida. Seu painel possibilita rapida verificaça0 na situaÇao de disparo 

bem como botão silenciador e botão de teste que permite o acionamento a pair da própria 

cen ro f rn cm n o ' 1 cã 

CLASSE TIPO CÓDIGOS 
DESCEI ÃO 

UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR - 

INSUMO/ORSE 8056 
Central de alarme di ital com 2 baterias Ademco vista SOou similar (até 40 anExo) 

P 1,0000000 ES 1.249,73 RS 1249,73  

ril 
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2,9840000 
13,14 

 

840000R$ 1744 

TOTAL 

R$ 108,46 

COMPOSICAO/V 
88247 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

NAPI 
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

00MF0S1CA0/SI 88264  

NAPI 

7 220 SE~-

iNC-ACI-O0,5 ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÉNIDIO 
DESCRIÇ._____ 

DO DN 

7.2.21 SINAFI -91860 

INSUMO 
COMPOSICAO 

88247 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM - - 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS M 1,0000000 
- ES - 

COMPOSICAO 
88264 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 

1SOMM DE LA
RGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA $ 

R$ 

COMPOSICAO 
91170 

A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 
2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 

 OS 2015 
TOTAL 

RÍGIDA TIPO Dl 

resistente ao lo o, fornecimento e instala 50 UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNFE. VALC 

ES 5,24 RS 
CPU-PPC47 

Cabo blindado 251,Smma 
DESCEI ÃO pç 1,0000000 

7 2 22 
CLASSE TIPO 

CÓDIGOS 
Cabo blindado 

ara alarme e deteC BOde incénCiO 3 o i,5mm2 
0,0746000 R$ 13,14 

lNSUMD/0 
126E5/0RSE 

COMPLEMENTARES 
H R$ 

AUXILIAR DE ELET
RICISTA COM ENCARGOS 

COMFOSICAO/ 
89247 

H 0,0746000 R$ 17,44 
ES 

NAPI 
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES TOTAL R$ 

COMFOSICAO/SI 
88264 

NAFI 

DE FVC, TIPO LB, PARA ELETROOUTO DE PVC 5OÁVEL DN 25 MM (3/4"). 
CONDUE COEPICIEE VALOR UNI1 VAI 

7.2.23 SINAPI .95811 APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALACÃ0 AF 11/2016 

DESCEI ÃO 
-. 

UNIDADE 
UNI 1,0000000 

- " 

$ 6,06 RS 

aL 13,14 RS 

TslCoCOMCAPA0A DE 
DE 3,00V, 220V, 

7.2.24 

LUVA DE REOUÇAO, EM FERRO GALVANI0O, 2.1/2 X 1.1/3, 
- 

PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

SINAFI -92934 
INSTALADO EM REDE DE UMENTAÇAO UNIDADE 

COEFICIENTE  VALOR UNIT. 

$ 8,03 R$ 
7 225 AF 12 201S DESCEI ÃO UNI 0,0300000 

$ 2877 ES 

CLASSE P0 CÓDIGOS 
3148 

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M LX CI COM ROSCA BSP, DE 21/2" Xl 1/2" 
UNI 
L 

1,0000000 
0,0070000 $ 16,19 ES 

INSUMO 
INSUMO 

3927 
LUVA DE REOUCAO DE FERRO GALVANlD° 

PARA METAIS FERROSOS ZARCAO) 
FUNDO ANTICORROSIVO H 0,5490560 ES 13,09 R$ 

INSUMO 
7307 

ENCA
NADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,5486228 $ 17,22 R$ 
ES 

COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TOTAL 

88267 
ENICANADOR OU BOMBEIRO 

COMFOSICAO 

GALVANIDO, 1 1/4" Xl", CONEXÃO ROSQUEADA, 
LUVA DE REDUÇAO, EM FERRO 

IMENTAÇÂ0 PARA HIDRANTE 
- FORNECIMENTO E INSTA 

UNIT. VALOR 
SINAPI -92925 

INSTALADO EM REDE DE UNIDADE COEFICIENTE 
R$ 8,03 R 

7 2.26 LACÃO. AF  12/2015 DESCEI ÃO UN 0,0170000 
8,45 RI 

CLASSE IPO CÓDIGOS 
3148 FITA VEDA ROSCA 

 EM ROLOS DE 18 MM X 50 M LX C 
COM ROSCA 8SF, 0811/4" Xl" 

UNI 
L 

1,0008000 
0,0040000 R$ 16,19 RI 

INSUMO 
INSUMO 3921 

LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIDD 
FUNDO ANTICORROSIVO PARA MSTAIS FERROSOS ZARCAO H 0,3976180 $ 13,09 

INSUMO 
7307 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 03968991 ES 17,22 R 
E 

CDMFOSICAO 
88248 AUXILIAR DE 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
TOTAL 

ENCANADOS OU BOMBEIRO 
COMFOSICAO 

88267 

EXTREMIDADES COM ROSCA - 

VALVULA RSTENICAO VERTICAL BRONZE (FN-16) 2.1/2" 200PSI 
- 

UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. 

7.2.27 5 NA - / FORNECIMENTO E INSTALACAO 1 P1 74 i DESCRI ÃO DE GAS E OUTROS 
UNI 0,0350000 RS 45,51 1 

RS 2,18 

CLASSE P0 CÓDIGOS 
118 

PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, LATA DE S00 0, PARA INSTALACOES 
ROLOS 0818 MMX 10 MIL XC) EXTREMIDADES COM 

UNI 

UNI 

0,1200000 

1,0000000 R$ 165,98 
INSUMO 
INSUMO 

3146 
FITA VEDA ROSCA EM VERTICAL, DE BRONZE (PN-561, 21/2", 200 P51, 
VALVULA DE RETENCAO 

H 0,5968000 $ 13,09 

INSUMO 12657 
HIDRÁULICO COM ENCA

ROSCA RGOS COMPLEMENTARES 
0,5963668 ES 17,22 

COMFOSICAO 
88248 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H TOTAL 

ENCANADOR OU BOMBEIRO 
COMFOSICAD 88267 

HORIZONTAL 0 BSMM (2.1/2") .FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
VÁLVULA DE RXTENÇÃO NIDA 

UNIT 
UDE COEFICIENTE VALOR . 

7.2.28 SINAPI - 73795/013 
DESCEI ÃO KG 0,6400000 ES 15,00 

CLASSE TIPO 
CÓDIGOS 

ESTOPA BRONZE (PN.25), 21/2", 400 P5!, TAMPA DE PORCA UNI 1,0000000 $ 267,52 

INSUMO 
13 

VALVULA 
 DE RETENCAO HORIZONTAL, DE 

H Q,5968030 ES 17,22 

INSUMO 1040S DE UNIAO EXTREMIDADES COM  ROSCA  11100 COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

74 

ra 
IIIhTDk 

FM 
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CONEXAO ROSQUEADA, OS 65(2 lf 2),  

-94467 

LUVA EM FERRO GALVANIZADO 
E5ERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

E INSTALA 0. AF 06 201.6 UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. 
VALOR 

8,03 R$ 0,22 
7.229 SINAPI FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO DESCRI ÃO UN 0,0270000 

$ 26,95 R$ 26,95 

CLASSE TIPO 
CÓDIGOS 

3148 
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MMX SOM (LX c) 

ROSCA 8SF, DE 2 1/2" 

UN  
L 

1,0000000 
0,0030000 

1.6,19 R$ 0,05 

INSUMO 
3913 

LUVA DE FERRO GALVANIZAD° COM 
PARA METAIS FERROSOS ZARCAO) H 0,2596080 9$ 1 s 3,40 

INSUMO 
INSUMO 

7307 
FUNDO ANTICORROSIVO 

HIDRÁULICO COM ENCA
RGOS COMPLEMENTARES ,22 6$ 446 

88248 AUXILIAR DE ENCA
NADOS OU BOMBEIRO 

COMPLEMENTARES 
H 0,2591748 

TAL 9$ 
COMPOSICAO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPOSICAO 
88267 De 

ROSCAVEL. 21/2, INSTALADO EM RESERVAO DE 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
U ' 

7 2.30 SINAPI -94499 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

ÃO 
UNIDADE 

FORNECIMENTO E INSTALACÃO AF 06 2016 
UN DESCRI 

COEFICIENTE VAL 

0,0380000 
8 03 9$ 0,31 

99,29 

CLASSE/TIPO 
CÓDIGOS 

3148 
FITA VEDA ROSCA 

 EM ROLOS DE 18 MM X 50 M LX C) 
LATAO FORJADO, BITOLA 21 2" (REF 1.509) 

UN 

H 

1,0000000 R$ 9,29 R$ 

1/ INSUMO 
6011 

REGISTRO GAVETA BRUTO EM 
COMPLEMENTARES 

0,6102280 9$ u 
R$ INSUMO 

DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPOSICAO/SI 
88248 AUXILIAR H 

0,6093616 $ 17,22 
R$ 10,49 

NAPI 

ENCA
NADOS OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM EN

CARGOS COMPLEMENTARES 
TOTAL 9$ 118,08 

COMPOSICAO/SI 88267 

NAPI 

COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, 
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS 
- FORNECIMENTO E 

VALOR UNIT. VALOR 

SINAPI -92687 
DN 15(1/2"), INSTALADO UNIDADE COEFICIENTE 

7.231 INSTALACAO AF 12 2015 DESCRI ÃO 
MM (1/2"), E = 2,25 MM, Pç 

1,0390000 $ 7,88 R$ 8,18 

CLASSE P0 CÓDIGOS COM COSTURA, CLASSE LEVE, DM15 

N R$ 13,09 $ 1,69 

INSUMO/SINAPI 
21008 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
0,1290580 

COMPOSICAOISI 88248 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO H 0,1287723 

17,22 $ 2,22 

NAPI HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES TOTAL 9$ 12,09 

COMPOSICAO/SI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO 

NAPI . 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 15 

COTOVELO EM BRONZE/LATAO, 90 GRAUS, 

RAMAL E SUB.RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UNIT. VALOR VALOR 

SINAPI 9309B MMX 1/2, INSTALADO EM 
UNIDADE COEFICIENTB 

7 2 32 AP 01/2016 DESCRI ÃO CARRSTEL 500 GR (SEM UN 0,0028000 $ BS,06 024 

CLASSE TIPO CÓDIGOS SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 
$ 12,04 0,05 

INSUMO 12732 PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, UN 
CHUMBO 
PASTA LUBRIFICANTE 

0,0038000 

0,0474000 $ 1,12 5$ 0,05 

INSUMO 
20078 POLIETILENO E OUTROS) ( DE 400 G) 

FOLHA, GRAO 100 

UN 

UN 1,0000000 $ 4,03 
R$ 403 

INSUMO 
3B3B3 LIXA D'AGUA EM 

(REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 1SMM X 1/2" 
COTOVELO BRONZE/LATAO R$ 13,09 139 

INSUMO 39869 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,1059320 

$ 17,22 R$ 280 

COMPOSICAO 
88248 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E CHP ENCANADOR 

0.1046323 

3,0490000 $ 12,12 
R$ 0,59 

COMPOSICAO 
8B267 APARELHOPARACORTEESOWAOXIACEIILENO SOBRE TOTAL R$ 8,15 

COMPOSICAO 92716 

VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROS 
VEL, 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇAO DE 

FIBRA/FIBROCIMBNTO - 

7 233 SINAPI .95208 
ÁGUA DE EDIFICA

ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

AF 06 2016 UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. 
VALOR 

R$ 8,03 5$ 0,08 
FORNECIMENTOS INSTALACAO 

DESCRI ÃO UN 0,0095000 
R$ 17,99 R$ 17,99 

-- 
CLASSE/TIPO CÓDIGOS 

1,0000000 

BITOLA 1/2" (5SF 1SSZ-B) 
UN 

3148 FITA VEDA ROSCA 
 EM ROLOS DE 18 MMX SOM LX C) 

0,57W70 R$ 13,09 7,56 
INSUMO 

11748 
VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, 

HIDRÁULICO COM ENCA
RGOS COMPLEMENTARES H 

$ 17,22 R$ 9.9 
INSUMO 

88248 AUXILIAR DE ENCA
NADOR OU BOMBEIRO EI 0,5769106 

TOTAL R$ 35,56 

COMPOSICAO kIORÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

UMO/SINAPI 
1821 CURVA9O "" - 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

POSICAO/SI 89267 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 

NAPI 

S/ B:31B 
E COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

NAPI 
EM RESERVAÇAO DE  

E 
LATAO RDSCAVEL 1112, INSTALADO 

D GAVETA BRUTO 

7235 SINAP94497  ENTO E INSTALA FORNECI 0,0190000 $ 8,03 

CLASSE IPO EMROLOSDM XSOM LXC 
(RE BTOA1 1/2  

LIN 1,0000000 5$ 

R $ 

 34,37 

 13,09  
INSUMO V 

AO FORJADO OEM LAT 
 

0,5885940 

( 
H 0,5877276 $ 17,22 

CONAFOSICAO BB24B ALLS COMPLEMENTARES 

E SAÍDA PARA ALARME 

ALEAUTOMÁT 
ATRAVÉS DE FRESSOSTATO 

LI MANU VALOR UNIT. 

DISPOSITIVO PAR A UM ,OOOOOOO R$ 

999991987 
QUADRO DE FORÇA PARA MOTOR 083,00V, 220V, T91FÁ51C0. CONTENDO 

COMPI.EMT,5RES 
InANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

FM 1.79 
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TOTAL 1 R$ 307iij 

SETOP .INC-BOM SIRENE PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO 220V  
7.2.37 030 

DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

LASSE/TIPO CÓDIGOS 
99999.1.865 SIRENE PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO 220V UN 10000000 9$ 

R$ 
2504 R$ 
13:44 9$ 

25,04 
612 MAT 

- MAO-AJD'OlS AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 04550600 
4 0,4544686 R$ 16,91 R$ 7,69 SER.CG 

- SER.CG MAO-OFC-035 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES TOTAL 9$ 
n 

38.84 

AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MOIA, DN 65(2 1/2'), CONEXÃO 55, TUBO DE 

SINAPI - 92367 ROUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIORANTE' FORNE - 

7,2.38 
- 

e.IMENTO E INSTALACÃO. AF  12/2015 
UNIDADE COEFICIENTE ALOR UNIT. 1VA1Ç2Rá ' 

CLASSE/TIPO CÕDIGO. DESCRIÇÃO 

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2', E '3,65V MM, PESO M 1,0390000 
ue 

S,Ib 
RO 

INSUMO 7701 - 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1827700 $ 53,09 
RsJhra 2,39 (2 

COMPOSICAO 88248 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1819036 17,22 R 
9$ 

, 

45,82 COMPOSICAO 88267 TOTAL 

4 
EM FERRO GALVANIZADO, OH 85(2 5/2'), CONEXÃO ROSO.UEAOA, INSTALADO EM LUVA, 

161 e 

7.2.39 SINAPI -92347 PRUMADAS.FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 12/2015 
DESCRIÇÃO UNIDADE 

VEDA ROSCA  EM ROLOS DE 18 MMX SGML XC) FITA 
UN 

COEFICIENTE 
0,0300000 R$ 

9$ 

VALOR UNIT. 
8,98 

26,95 

- 

9$ 
9$ 

VALOR 
0,25 

26,95 
CLASSE/TIPO CÓDIGOS 

3148 INSUMO 
3913 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA  BSP, DE 21/2' UN 1,0000000 

R$ 17,92 R$ 0,13 INSUMO 
7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,0070000 

INSUMO 
OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES DE ENCANADOR 

H 0,5236920 R$ 13,08 
R$ 15,8S 

COMPOSICAO 88248 AUXILIAR 
H 0,5242731 R$ 17,21 9$ 902 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
TOTAL 9$ 43.19 COMPOSICAO  88267 

T, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65(2 1/2'), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 

SINAPI 92357 
' 'RUMAOAS' FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF  12/2015 

UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

CÓDIGOS DESCRIÇÃO 
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MMX SOM (LX C( 

UN 0,0450000 R$ 8,36 9$ 
R$ 52,97 9$ 

0,38 
52,97 

@-COMPOSICIA01! 

3148 
6299 TE DE FERRO GALVANIZADO. DE 2 1/2" 

UN 1,0000000 
0,0110000 9$ 17,92 9$ 0,20 

7307 rUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L  
INSUMO 

OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0466380 R$ 13,08 
R$ 1369 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR 
H 1,0472191 R$ 17,21 ES 18:02 

88267 tNCANAOOROUBOMBEIROHIDRAUUCO  COM  ENCARGOSCOMPLEMENTARES 
TOTAL 9$ 85,25 

Suportes da tubulaçEo dos hidrantes, Instalados a no máximo 4m de dIstancIa entre sI. Devem 

CPU-PPC-19 supoar 5 vezes a massa do tubo cheio de água maIs 100kg. Os tirantes redondos, se 
7.2.41 

utilizados, devem ter diametro mlnimo de 9,5mmn, fornecImento e InstaIuç5o 
UNIDADE  UNIr. VALOR 

CÓDIGOS - 

________

LASSE/TIPO 
DESCRIÇÃO 

PARA TUBO DIAMETRO NOMINAL 2", COM ROSCA MECANICA Fç 7,72 R$ 7,72 

INSiO/SINAPI 
COMPOSICAO/SI 

390  SUPORTE 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 

=COEFICIENTE VALOR 

17,22 
R$ 0,83 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁUUCO 
NAPI H 12,32 R$ 0,60 

EPOsICAo/SI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
NAPI TOTAL 9$ 9,15 

7.242 SINAPI .83633 HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO CI CURVA LONGA E CAIXA DN75MM 
UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIr. VALOR 

iSEIPO CÓDIGOS 
DESCRIÇÃO 

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MMX SOM (LX C) 
UN 0,0280000 9$ 8,03 R$ 0,22 

INSUMO 3148 
EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA LONGA E CAIXA, DN 75 MM UN 1,0000000 9$ 1.270,68 1.27068 

INSUMO 10924 HIDRANTE SUBTERRANEO, 

AUXIUAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8579000 9$ 13,09 
R$ 1123 

COMPOSICAO 88248 
H 0.8S74668 R$ 1722 9$ 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES TOTAL lES ' 1.296,90 
COMPOSICAO 

NIFLE, EM FERRO GALVANIZADO, OH 65(21/2"), CONEXÃO ROSO,UEADA, INSTALADO EM 
7.2.43 SINAPI - 23 6 PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF  12/2015 

UNIDAD E COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS 
DESCRIÇÃO 

UN 0,0300000 8,0 9$ 3 R$ 0,24  

INSUMO 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X $0 M (LX C( UN 1,0000000 R$ 22,62 R$ 22,62  

4208 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 8SF, 0021/2' L 0,0070000 R$ 1,9 9$ INSUMO FUNDOANTICORROSIVO PARA METAISFERR0S(ZARCAO( 
INSUMO 7307 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES  H 0,5236920 9$ 13.09 
R$ 

1,-9,111.1 
COMPOSICAO 88248 

AUXIUARDE  ENCANADOR OU  
4  0,5228258 RS 17,22 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
õOSlCAO 

CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, - 

7.2,44 SINAPI .71516 COM 1.1/2', REVESTIDA INTERNAMENTE. COM  2 LANCES DE 1SM CADA 
UNIDADE COEFIOEN1E VALOR UNIT. VALOR 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS 
DESCRIÇÃO 

MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1,0011/2', COMPRIMENTO 15 M, TECIDO EM FIO DE UN 2,0000000 9$ 151,94 

INSUMO 21029 INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIDOS ENGATE RAPIDO 303,88 
POLIESTER E TUBO TOTAL 9$ 303,88 

Adaptador Fara a calca de água em ferro 8uIvanizado core diSmetro de 2.1/2', fornecimento e 
PC-20 iv utaIa ç3o 

DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. 

GOS 

MlqAdaptador 
VALOR

ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 21/2" X ROSCA  INTERNA5F10S21/2', PARA pç 1,0003000 R$ 32,04 
R$ 32,04 

99  INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENOIO 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 9$ 17,22 

 

H 0,1119000 R$ 1,93 
67 

El 0,1119000 9$ 12,32 
R$ 1,38 

EOMPOSICAO/SI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
NAPI TOTAL 9$ 

. 

35.35 
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o 
5P~1 

Esguicho regulável polido 1.1/2,EsgUichO regulável de 3 posições bocal-fechado, jato sólido e - 

neblina cora variaçõo de abertura de leque até 1209. Bocal cora anel de borracha estriada, 

7.2.46 CPU-PPC-21 comprimento lggmm, vaz3o 229 gpm a 100 Fui, acabamento polido, em bronze, peso 

2,65Kg"), SIPEC, código 04.07.29, ou equivalente técnico;, fornecimento e instalação 

DESCRIÇÃO 
UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

CLASSE  TIPO CÓDIGOS 
ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKIIART, ENGATE RAPIDO 11/2", PARA COMBATE A pç 1,0000000 9$ 85,86 85,89 

INSUMO/SINAPI 37 554 
INCENDIO 

1 H 0,6341000 8$ 1722 9$  10,92 
COM POSICAO/Sl 8B267 ENCANADOR BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

NAPI 1 1 H 

1 0,6341000 R$ R' 
COMPOSICAO/Sl 98316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

'2TAL R$ 
NAPI 

Armário para HidranEe, sobreposto 
 , fabricado em chapa de aço de carbono com acabamento q 

em epóxi a pó na cor vermelha. Porta dotada de Erinco,visor para vidro e veneziana de 
 

pintura 
7.247 CPU-PPC-22 ventilação. Dimensões 90x60x17xm, SIPEC, Cod:03.02.04, ou equivalente técnico, 

4) 

fornecimento  e instalacão 
DESCRIÇÃO 

UNIDADE COEFICIENTE 

O 

Caixa de Incendio metálica dimensões 0.90x0.6000.17 m, c/ tampa de vidro temperado pç 1,0000000 

API ioiiS/ORSE lomm, para hidrante, inclusive mangueira de algodão de 11/2" 1=15.00 me esguicho R$ 54 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 1 11190000 R$ 
O/SI 88267 
___________________ 

SERVENTE COM EN
CARGOS COMPLEMENTARES 1 H 11190000 8$ 12,32 

TOTAL 
R$ 
9$ 

13,79 
574,65 O/Sl 88316 E2AS SINAPI 

REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE 
INCENDIO  

SINAPI 74169/1 
PREDIAL DN 2.1/2, COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 P51 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO  

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (LX CI 

UNIDADE 
UN 

COEFICIENTE 
0,1150000 

VALORUNIT. 

8$ 2,18 9$ 

VALOR 
0,25 

 IPO CÕDIGOS 

O 3146 
REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INETALACAO  

1,0000000 8$ 73,15 
PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2', COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO 1 

UN ::: INSUMO 10904 
DE ATE 200 Si 

OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

BB248 tAUUARDEENCANADOR 

H 2,1037200 R$ 13,09  .:: 

COMPOSICAO H 0,8574668 9$ 17,22 8$ 14,77 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES TOTAL R$ 115,70 
COMPOSICAO 

8 
INSTALAÇÕES ELóTRICAS 

CONDULETE DE ALUM1NIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ON 25 MM 

81 1 SINAPI -9S802 (1). APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  11/2016 
U NIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

CLASSE/T IPO CÓDIGOS 1 DESCRIÇÃO 

TIPO 4, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1', COM TAMPA CEGA UN  1,0000000 8$ 7,  83 
R$ 7,83 

INSUMO 2581 CONDULETE DE ALUMINIO 1 1 LON SEM ABA S6, CO M PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN 2,0000000 , R$ 0,09 0,18 

INSUMO 11950 
BUCHA DE NY

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS H 0,4017210 9$ 13,14 R$ 5,28 

1 88247 AUXlLIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 1 0,4012932 8$ 17,44 R$ 7,00 

COMPOSICAO 
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES TOTAL R$ 20.28 

COMPOSICAO 

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, 

8.2 SINAPI EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  11/2016 
UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

CLASSE/TIPO CÓDIGQ 
DESC IÇÃO R 

1 UN 1,0000000 R5 0,87 
R$ GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") 0,87 

INSUMO 2638 LUVA PARA ELETRODUTO EM ACO 1 H 1 0,1516618 R$ 13,14 9$ 1,99 

88247 1iXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 H 0,1518074 8$ 17,44 9$ 2,65 
COMPOSICAO 
COMFOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES TOTAL 9$ 5,51 

83 SETOP - ELE-PER-070 'SUPORTE EM CHAPA DE AÇO PARA PERFILADO 
COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

DESCRIÇÃO 
EM CHAPA DE AÇO (COMPRIMENTO: 100,00 MM) 

UNIDADE 
UN 1,0000000 8$ 0,90 6$ 

R$ 

0,90 
2,01 CLASSE/TIPO CóDIGOS 

MAT. 16134.3.7.1 4iJPORTE PARA PERFILADO 
DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,1492000 R$ 13,44 

R$ 16,91 R$ 2, 52 
SER CO 1 

2AJD.01_4AJU04NTE 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H  1 0,1492000 
TOTAL 9$ 5,42 

SER CO 1 MAO-OFC-035 (ELETRICISTA 

ROSCA TOTAL PARA PERFILADO (DIÂMETRO: 1/4') 
84 1 SETOP - ELEPE VERGALHÃO DE AÇO COM 

UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

CLASSE IPO HEOIGOS 
DESCRIÇÃO 

DE ACO COM ROSCA NC NAS EXTREMIDADES (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1/4 "1 VERGALHAO 
M 1,0000000 1,37 

R$ 13,44 R$ 

1,37 
3,01 

MAT. 16134.3.9.1 
ANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 
H 

0,2238000 
0,2238000 8$ 16,91 9$ 3,78 

SER.CG  1 MAO-D-01S 

1 MAO-OFC-035 1 ELETRICISTA  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES TOTAL 9$ 1 8,16 
SER CG 

_________________________________________ 

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM', ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS 

85 SINAPI -9192 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VAL 

CLASSE/TIPO CÓDIGO 
DESCRIÇÃO 

CABO DE COBRE RIGIDO CLA
SSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-E, 1 CONDUTOR, M 1,1600000 R$ 0,46 0,54 

 INSUMO 983 450/7S0V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 
ANTICHAMA, USO ATE 75 ROLO DE 19 MMX 5 M UN 

1 
0,0090000 R$ 2,25 R$ 

9$ 

0,02 

0,24 
INSUMO 11,17 FITA ISOLANTE ADESIVA 

DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES AUXILIAR 
H 0,0176040 9$ 13,14 

R$ 17,44 9$ 0,29 
COMPOSICAO _88247 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,0166207 

TOTAL 9$ 1,09 
COMPOSICAO 88264 

1 
COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM', ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS 

86 SINAPI  TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF  12f201S UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS 
DESCRIÇÃO 

4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 
BWP-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 L M 1,1600000 8$ 4,77 

1 R$ 5,67 
INSUMO 

COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA 

rn 
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750 VEM ROLO-DE 19  1VM  

12/2015 
UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

CAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 M 1,1900000 ES 0,75 
 R $ 0,9 

42 
50V, EM ROLO DE 16 MM X 5 M UN 1 1  00090000 

i 
6$ 2,2 

R$ 13,14 
R$ 0,0 

6$ 02 
'LEMENTARES H 

Ii 
0,0220800 
0,0215245 6$ 174 osJeg.! 

i 6$ _ 

CABO DE COBRE 
SINAPI 91926 TERMINAIS - FOI 

COBRE 
ASSE  GOS 

INSUMO 1014 IrrriJnhITÔR. 4 5 C 

,2,SMM',A 
TALAÇÃO. AI 

DESCR 
4 OU 5, 1$01 

FLEÍVEL ISOLADO. 25 MM', ANTI-CHAMA 0,6/1.0 I(V, PARA DISTRIEUIÇJU - CABO DE COBREX 
8.8 SINAPI - 92984 

FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF  12/2015 UNIDADE COEFICIENTE LO 

ASSEMPO CÓDIGOSL 
DESCRIÇÃO 

 A, USO ATE 750V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0090000 6 , 2,25 

INSUM 127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, 
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 

10 

CABO DE COBRE, FLEXIVEL 
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 XV, SECAO NOMINAL 25 M 1,0150000 

1 
R 

- 
INSUMO 996 COBERTURA PVC-STS, ANTICHAMA 

MM2 H 0,0477440 ES 13,14 

88247 AUXIUAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0477440 6$ 
IMPOSICAO 
)MP  O5ICAO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88284 ICISTA 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM', ANTI-CHAMA 0,6/1 kV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

B.9 SINAPI 92988 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 UNIDADE COEFICIENTE VALOR UN 

CóDIGOS 
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA,DESCRIÇÃO USO ATE 750V, EM ROLO DE 19 MM E 5 M UN 0,0090000 

INSUMO 21127 1cABO DE COBRE, FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF'B, M 1,0150000 6$ 16.08 
COBERTURA PVC-5T1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 XV, SECAO NOMINAL 50 

INSUMO 1016 
H 0,0649020 6$ 13,14 

68247 
DE ELETRICI STA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,0649020 RS 17,44 

IAO 1AUXILIAR 
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - TOTAL 

OMP  OSlCAO 88264 

ci DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM', ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS 

8.10 SINAPI TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. 

, EIP 

1 
CÓDIGOS 

DESCRIÇÃO 
CABO DE COBRE, FLEXIVEL CLASSE 110 U 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF'B, 1 M 1,1900000 1,34 

INSUMO 81 ÊONOUTOR. 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2 1 2,25 

1 

RMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALA Ã UNIDADE 1 COEFICIENTE VALOR UNIT. 

DIGOS 
4 OU EM PVC/A, ANTICHAMA BWF'B, 

1 
M 1,1900000 R$ 2,10 

994 
 CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE =, ,AN 

06/1 XV, SECAO NOMINAL 6 MM2 
 INSUMO COBERTURA PVC-STI, ANTICHAMA BWF OR, 

UN 0,0090000 1 ES 2.25 

FITA ISOLANTE ADESI TIAMA.U , EM ROLO DE 19 MMX 5 M 
4 0,0387920 RS 3 ,14 

INSUMO 27 
ELETRICISTA COM ENCARG ENTARES 

H 0,0387920 1 6$ 

1
1744 

aar,r1s COMPLEMENTARES - TOTAL 

8.12 SINAPI 2
CAB0 DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM', ANTI.CKÃMA 450/750V, PARA DI5TRI8UiO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 

DIGOS 
DESCRIÇÃO 

UNIDADE"COEFiCIENTE LOR UNIT. 

ASSE_P0 
1127 

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 7S0 V, EM ROLO DE 19 MMX 5 M 
UN 2.25 

FjCOBERTURAPVC-5T1, ANTICHAMA BWF-8, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 
M 28,47 CABO DE COBRE, FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 

INSUMO be 1214 

INSUMO 1106 CAL HIORATP,U L-i r. "''-' 

1358 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE '2,2 Xli' 1 M2 1 0,0600000 6$ 13,35 

INSUMO 1 IM F = 17 MM KG 18,5084000 1 ES 0 

Alarme Banheiro Pne DeficIente Finco conforme Nbr 9050 cem acionador, com 

8.14 

E11 1/TIPO 
'TTMOISBC 

CPUELT-01 

CÓDIGOS 
47594 

- e InstaIaçaO 
DESCRIÇÃO 

ALARME COM BDTAO DE PANICD PARA SANITARIO PNE 

COMPDSICAO/SI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

NAPI  

CDMPOSICAO/SI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,3357000 6$ 13,14 

H 0,3351266 ES 17,44 
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DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

Ei/ipo 1 CÓDIGOS 1 10000000 R$ 1552 1552 1 lV1A00R 
DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 127V, 150W (APENAS MODULO) Pç 1 R$ 

INSUMO/SINAPI 38110 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,1119000 R$ 1 3,14 

1,47 
COMPOSI 88247 

NAPI 
H 0,1119000 9$ 1 7,44 

COMPOSICAO/SI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
- 

R$ 1,95 

NAPI TOTAL R$  18,95 

8.15 CPU-ELT-03 Ventilador de teto_127V._Forneiment0e insta1ac30 
UNIDADE COEFICIENTE VALOR.At. VALOR 

CLASSEMPO 1 CÓDIGOS 1 
DESCRIÇÃ O 

pç 1,0000000 8$ 24245 8$ , 242  

INSUMO/SBC 
VENTILAOOR ELETRICO ROTATIVO DE TETO SPIRIT 2 PAS {t

45  
2, v _8B209 

DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES AUXILIAR 
H 0,1865000 9$ jlj 14 

, 

R$' COMPOSICAO/SI 88247 

NAPI  

COMPOSICAO/SI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES R

NAPI 

J 

' 

H 0 ,1870734 R$Q 

5TOTAL R$ 248,16  

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), SOA/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 
- - 

8.17 1 SINAPI -919S5 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF  12/2015 
UNIDADE VALOR 

E/TIPO CÓDIGOS 
COEFICIENT

CLASS

E  
DESCRIÇÃO 

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA UN 1,0000000 3,95 
COMPOSICAO 91946 PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  12/2015 1  

MR$ 11,74 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÕDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA  - UN 1 1,0000000 1 $ 11,74 
COMPOSICAO 91954 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP 12/2015 $ 15,69 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/25GV, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

8.18 SINAPI -91953 FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF  12/2015 
UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

EEE/TIPO CÓDIGOS 
DESCRIÇÃO 

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA UN 1,0000000 R$ 3,95 
COMPOSICAO 91946 PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  12/2015 1 1 1  INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/ZSOV, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 1 UN 1 

1,0000000 8$ 8,75 
8$ 8,75 

COMPOSICAO 91952 FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF  12/2015 TOTAL 9$ 12,70 

INTE RRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/25OV, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

3 19 SINAPI -91967 FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF  12/2015 
UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

DESCRIÇÃO 
IEIPO CLASS

COMPOSICAO 

CÓDIGOS 
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4 X 2" MÉDIO (1,30M DO PISO) PARA UN 1,0000000 8$ 3,95 

R$ 3,95 
91946 PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  12/2015 1 

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÕOULDS), 10A/2SGV, SEM SUPORTE E SEM PLACA- 1 UN 1 1,0000000 1 8$ 23,53 
R$ 23,53 

COMPOSICAO 91966 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  .12/2015  TOTAL R$ 1 27,48 

1 SETOP.ELE-TOM-005 TOMADA SIMPLES -  2P + T - lOA COM PLACA 
8.20 

DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

CLASSE/TIPO CÓOIGOS 1 UN 1,0000000 9$ 

MAT. 1 99900.3,500 1TOMADA SIMPLES- 2P + T - lOA COM PLACA 
0,2611000 9$ 13,44 ES 3,51 

SER CO MAO-AJD-015 UDANTE DE EL ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES V' H 0, 2611000 R$ 16,91 R$ 4,42 

iR CO 1 MAO-OFC-035 IELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES TOTAL 9$ 15,69 

ISENSOR DE PRESENÇA COM POTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

8.21 SINAPI -97S95 1 - INSTA1AÇA0 AP 11/2017 UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

iLASSE1TIPO CÓDIGOS 
DESCRIÇÃO 

DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE SENSOR UN 1,0000000 ES 26,01 
R$ 26,01 

INSUMO 1 39392 1 LAMPADA POTENCIA MAXIMA 10O0 W. USO INTERNO 1 H 0,1168236 R$ 13,14 ES 
, 

1,54 

C  Co 

 

88247 OMP 
 

OSICAO 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 

H 0,2799190 R$ 17,44 ES 4.86 

E6POSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 TOTAL R$ 32.43 

RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V11000W - FORNECIMENTO 

8.22 1 SINAPI -83399 1 E INSTALACAO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR  

E/TIPo lEioS 1 
DESCRIÇÃO 

E EXTERNO BIVOLT 1000W, DE CONECTOR. SEM BASE UN 1,0000000 ES 11,77 R$ 11,77 

INSUMO 1 2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO H 0,2611000 9$ 17,44 

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,2613062 ES 12,32 ES 3,22  

COMPOSICAO 1 88316 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES TOTAL R$ 1 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE lOA .FORNECIMENTO E 

8 23 1 SINAPI -93667 INSTALAÇÃO. AF  04/2016 
DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

i!fTIPO  CLAS
TERMINAL 

CÓDIGOS 
A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 UN  

1 
3,0000000 R$ 0,38 

INSUMO 1570 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE PIXACAO MS UN 10000000 ES 48,21 RS 48,21  

'JMO 34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC TRIPOLAR DE 10 ATE SOA o0783300 ES 13,14 RS 1,03 

COMPOSICAO 8S24 7 AUXILIAR DE ELETRICIST COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,0779022 ES 1744 1,36 

COMPOSICAO 88264 ) 

___________________________________________________________________________________________ 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES TOTAL 9$ 51,74 

8.24 1 SETOP -ELE-DIS-048 (DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO lOCA, DE 125A 
UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

ES 150,45 
CLASSE/TIPO 1 CÓDIGOS 1 

DESCRIÇÃO 
UN 1,0000000 95 15G4S 

20,05  
INSUMO  1 99900.3 197 1OISJUNTORTRIPOLARTERMOMAGNETICO SOKA, DE l2SA H 1,4920000 

COMPOSICAO O-AJDO1S AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 1,4920000 

R$ 
1344

1 
 

R$ 16,91 ES  25,23 

9$ 195,73 
COMPOSICAO 1 MAO-OFC-035 IELETRICISTA  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES TOTAL 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

8.25 SINAPI -9366 E 
IIN5TAI_A0 AF 04/2016 

DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. 1 VALOR  

CLAS5E/TIPã CÓDIGOS 1 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO El UN 3,0000000 R$ 0,38 
ES 1,14 

INSUMO 1570 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXAC,AO MS UN 1,0000000 ES 48,21 ES 48,21 

INSUMO 34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC,TRIPOLAR DE 10 ATE SOA 

FM 
CNP2O.8T' 
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TRIPOIAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A 
- FORNECIMENTO E 

8,26 SINAPI -93670 
DISJUNTOR 

- INSTALACAO. AF 04/2016 UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

ASSE/TIPO CÓDIGOS 
DESCEI ÃO 

EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2 1 FURO E 1 
TERMINAL A COMPRESSAO 

UN 3,0000000 ES 0,50 
ES 1,50 

1571 PARA PARAFUSO DE FIXACAO MB UN 1,0000000 ES 48,21 ES 48,21 

INSUMO COMPRESSAO 
DIN/IEC, TRIPOLAR DElE ATE SOA H 0,1484540 $ 13,14 E 

2, 
INSUMO 34709 

88247 

DISJUNTOR TIPO 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1480262 ES 17. 

TOT ES 54,25 
)MPDSICAO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
)MPOSICAO 88264 

TIPO OIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A 
- FORNECIMENTO E 

8.27  SINAFI -93671 
DISJUNTOR TRIPOLAR 

- INSTALACA0. AF 04 2016 UNIDADE COEFICIENTE VALO NIT. VALOR 

C 

,LASSE/TIPO CÓDIGOS 
DESCEI ÃO 

A COMFRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 
MM2, 1 FURO El UN 3,0000000 ES 9 . .7 

,2f 

INSUMO 1573 
TERMINAL 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACA

O ME UN 1,0000000 ES 
5 

8,21 ES 
14 ES 2,68 

INSUMO 34709 DISJUNTOR TIFO OIN/IEC, TEIPOLAR DE 10 ATE SOA 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

0,2036580 
0,2032302 ES R$ 3,54 

tly 
.OMPOSICAO E8247 AUXILIAR DE ELETRICISTA 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
TOTA 56,2  

:OMPOSICAO 88264 

TRIPOI,AR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A 
-  FORNECIMENTO E 

DISJUNTOR VALOR 

828 SINAPI -93672 INSTALACAO. AF  04/2016 UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS 
DESCRI ÃO 

EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO El UN 3,0000000 6$ 0,64 
ES 1,92 

INSUMO 1S74 
TERMINAL A COMPRESSAO 
COMPRESSAO PARA PARAFUSO DE FIXACAO MB UN 1,0000000 ES 

$ 

48,21 ES 

13,14 ES 

48,21 
3,98 

INSUMO 34709 
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 0610 ATE SOA 

orsicIçTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 
H 

0,3028760 
0,3030216 ES 17,44 ES 

%t 

5,28 
COAIl 

11 
 

UNTOR MONOPOR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE SOA 
- FOBNtLiIV 

DISJ LA VALOR UNIT. VALOR 

8,30 SINAPI -936S3 - INSTALACAO. AF  0412016 
ÃO DESCEI 

UNIDADE COEFICIENTE 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO El UN 1,0000000 ES 0,38 
R$ 0,38 

6,86 

INSUMO 1570 
TERMINAL A COMFRESSAO 

COMPRESSAO,  PARA PARAFUSO DE FIXACAO MS UN 1,0000000 ES 686 ES 

ES 13,14 ES 0,34 

INSUMO 34653 
DISJUNTOR TIPO DIN IEC, MONOPOR 086 ATE 32A 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,0261100 

00258822 5 1744 ES 0,45 

COMFOSICAO 88247 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES TOTAL ES 8,03 

COMFOSICAD 88264 ELSTEICISTA COM 

TIPO DIN, COREENTE NOMINAL DE 25A 
- FORNECIMENTO E 

8,31 SINAPI -93656 
DISJUNTOR MONOPOLAR 

INSTALA AO.AF  04/2016 UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS 
DESCEI ÃO 

EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO El UN 1,0000000 ES 0,50 
ES 0,50 

6,86 

INSUMO 1571 
TERMINAL A COMPRESSA0 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO MS UN 1,0000000 ES 6,86 ES 

ES 13,14 ES 0,65 

34653 
DISJUNTOR TIPO DIN IEC, MONOPOR 066 ATE 32A 

COMPLEMENTARES 
H 0,0492360 

0,8488082 ES 17,44 ES 0,65 
INSUMO 

COMFOSICAO 88247 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 

TOTAL R$ 8.86 

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA 

DISJUNTOR TRIPOLAR 16A. TENSAO MAXIMA 06415V, COM DE UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

632 CPU-ELT-09 
CÓDIGOS 

DESCEI ÃO 
PARA CABO 10 MM2, 1 FIJEO El UN 1,0000000 ES 0,54 ES 0.64 

CLASSE/TIPO TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 

INSUMO/SINAPI 1574 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAD MB UN 1,0000000 ES 120,54 R$ 120,54 

301 CORRENTE DE 40 A, TIPO AC 

INSUMO/SINAPI 39456 DISPOSITIVO 09,4 POLOS, SENSIBILIDADE DE UN 1,0000000 RS 59,69 $ 59,69 

INSUMO/SINAPI 34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE SOA 
EMENT ENCARGOS COMP ARES 

H 
H 

0,1357720 
0,1357720 

R$ 13,14 R$ 

R$ 17,44 R$ 

1,78 
2,37 

COMPOSICAO 88247 
AUX ILIAR DE ELSTRICISTA COMMM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
TOTAL ES 185,02 

COMPOSICAD 88264 ELETRICISTA COM 

bipolar DE (fase/fase' lv 30rnA( - 
DIN (Curva C( 25 A -10 kA, fornecimento e 

NIT. VALOR  

8.33 CPU-ELT-04  
Disjuntor 

instaIacOo ÃO DESCEI 
UNIDADE COEFICIENTE VALOR U 

CÓDIGOS 
1,0000000 ES 111,75 RS 111,75  

CLASSE/TIPO 

39445 
CORRENTE DE A, TIPO A 

DE, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE SOMA, 
C p 

INUSMO/SINAPI DISPOSITIVO 
H 0,1865000 ES 13,14 

ES 2,45 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

COMPOSICAO/SI 88247 
ES 17,44 

NAPI H 0,1B7O73 
ES 3,26 

88294 ELETRICISTA COM ENCA
RGOS COMPLEMENTARES 

TOTAL ES 117,46 
COMPDSICAO/SI 

NAPI 

BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE lOA 
- FORNECIMENTO E 

VALOR  

8.34 

DISJUNTOR 
SINAPI -93660 INSTAL,ACAO AF 04/2016 

UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. 

CLASSE IPO CÓDIGOS 
DESCEI ÃO 

EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO El UN 2,0000000 RS 0,38 5 0,76 
39,3S 

INSUMO 1570 
TERMINAL A COMPRESSAO 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAD MS 

- _ _.vvv 
UN 1,0000000 RS 3935 ES 

R$ 13,14 ES 0,69 
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8,35 SINAPI -93661. 

ipO CÓDIGOS 

INSUMO 1570 

ESCRI AO  
ERESSAOEM COBRE EAD6ARA CABO 2,5 MM2,1FU0E1 20000000 0$ 038 

8.36 1 SINAPI .74130/10 

COMPOSICAO/SI 88247 

NAPI 

COMPOOCAO/SI 88264 

NAPI 

SETOP.ELE-CAL045  

iSOLDADA 175 A 225A 

Ide prcteçSo contra surto - 175 V - 8 KA __ .__. 

- 
DESCRIÇÃO 

de proteCao centra surto - 175V -8 (A 

DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

50MM 

NCLLISIVE 
DESCRIÇÃO 

HA ~0l2984000R$ 13,14 

17,44 

8.39 1 SETOP - ELE-CAL-050 
RADA CHAREI14 - 150 X 50 MM 

- 
,aueus,s.SÇOXSOMM 

e nstalaç80, com 

8 40 CPU-ELT-07 tamoa e coneaSes 
DESCRI ÃO 

UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. 

0$ 1021 R 
CLASSE TIPO CÓDIGOS 

ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLITICA  CHAPA 14- 100 X S0 MM m 
m 

1,0000000 
1,0000000 8$ 329 R 

INSUMO/SETOP 
INSUMO/SETOP 

09132.1.13 
09132.1 25 

Tampa press8o para eletrocalha Somm cha a 24 
H 0,2834800 R$ 13,14 R 

COMPOSICAO/SI 88247 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

NAPI H 0,2834800  R$ R 
COMPOSICAO/SI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

NAPI PIXAÇAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS 
m 6,0000000 0$ 1,23 

C O O CAO/ MP 91170 
A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 1SOMM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 

NAPI RÍGIDA TIPO 01/2. FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF  05 2015 TOTAL 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1). APARENTE, INSTALADO 

841 SINAPI .95746 EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF  1112016 P UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. 

CLASSE/TIPO CÓDIG OS 
DESCRI ÃO 

ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO E LET RO LITI CO, 
 LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 M 1,0500000 R$ 5,26 

INSUMO 21136 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,0771214 
00774546 

R$ 13,1.4 1 

0$ 17,44  
COMPOSICAO 88247 

88264 

AUXILIAR DE ELETRICISTA 
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS 

H 

COMPOSICAO FIXAÇAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE FVC, CPVC OU 
DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METALICA 

M 1,0000000 R$ 1,23 

91170 A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 1SOMM 
COMPOSICAO RÍGIDA TIPO 21/2 FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF  05/2015 

GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, UN 03333000 , O 9 
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO 

COMPOSICAO 9S754 STA IN LA DA EM TETO- FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF  11/2016 P TOTAL 

LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DO SOSREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 
- FORNECIMENTO E 

8.4 2 5 INAPI 97592 INSTALACAD. AF 11/2017 UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS 
DESCRI ÃO 

LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13W, D 
17 CM UN 

H 

1,0000000 
0,2150718 

8$ 53,62 

0$ 13,14 
INSUMO 39385 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5153765 8$ 1744 
COMPOSICAO 88247 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES TOTAL 
COMPOSICAO 88264 

CPU-ELT-08 
Lumindria tubular LED, com duas lampadas tubolar 10W em LED, fornecimento e irrstalaçSo 

COEFICIENTE VALOR UNIT. 8.43 
DESCRI ÃO 

UNIDADE 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS 
pç 1,0000000 R$ 40,14  

COMPOSICÂO/SI 97.565 Luminária tubular LED 

NAFI pç 2,0000000 R$ 22,94 

39386 
LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10W, BASE 013 TOTAL INSUMO/SINAPI 

PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM PARA SUPORTE DE ATÉ 3 TUBOS VERTICAIS. AF_ 05/2015 
 

COEINTi1IALOI 8,44 SINAPI -90462 - 1 iJDE 

M ~5~ l  ~~ ', D 
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DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO 
DE 

UN 
 330000 

INSUMO 

BUCHA DE NYLON, 
4350 ROSCA SOBERBA. CARECA CHATA, FENDA SIMPLES 48 X 50 MM 3,40 

20 :: :: 
lo  

DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁUUCO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1: COM POSICAO 88248 AUXILIAR 
6(S COMPLEMENTARES TÕTAL 

TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE 

8 45 CPU-ELT-l0 GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES 0114, 100 A, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

CLASSE IPO CÓDIGOS 

ACO 
DESCEI ÃO 

\ 

DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO OE SOBREPOR EM CHAPA DE 

INSUMO/SINAPI 39761 
QUADRO 
ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN. 100 A__-___----  

DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
COMPOSJCAO/SI 88247 \AUXILIAR 

NAPI 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

COMPOSICAO/SI 88264 IELETRICISTA 

UN 1  i,0000000j$ 

14 4,4760000 R$ 

H 4,4760000 R$ 

1 

;: s:::  

p

1CPUThhbQ  CÓDIGOS 

1203$ 

TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE 

SO 

ACO GALVANIZADO, PARA 16 DISJUNTORES DIN, 100 A FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

DESCRIÇAO 

QUADRO DISTRIBUICA O COM BARRAMENT0TR O. DE BREPOR, EM CHAPA DE 

ACO GALVANIZADO PARA 18 DISJUNTORES DIN 100 A 

COMPOSICAO/SI 86247 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

NAPI 

COMPOSICAO/SI 68264 
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

8.47  

CLASSE TIPO 

INSUMO/SINAPI 

PU ELT 2 C - -1 

CÓDIGOS 

39759 

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE 

ACO GALVANIZADO, PARA 
36 DISJUNTORES 0114, 100 A, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

DESCRI ÃO 
QUADRO DE DISTRIEUICAO COM BARRAMENTO TRIPASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE 

ACO GALVANIZADO PARA 36 DISJUNTORES 0114, 100 A 

COMPOSICAO/SI 88247 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

NAPI 

COMPOSICAO/SI 68264 
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

---------------- 

848 PU L 3 C -E T-1 
QUADRO DE DISTRIBUICA

O COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE 

ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

CLASSE P0 

INSU O/SINA 1 M P 

CÓDIGOS 

3 760 

DESCRI ÃO 
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM RAREAMENTO TRIPASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE 

ACO GALVANIZADO PARA 40 DISJUNTORES DIN leOA 

COMFOSICAO/SI 88247 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

NAPI 

COMPOSICAO/51  88264 
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

j

1,0000000 R$ 194,60 

5Q000 13,14 

R~S 

UN 1,0000000 R$ 471.55 

2,6110000 R$ 13,14 

2,6110000 ES 17,44 

UN 1  1,0000000 ES 473,71 

40000RS '" 

4O000RS 17' 

8,50 SETOP - ELE-DUT-020 

8.51 1SETOP - ELE-OUT-015 

DE 

DE 

DE 

M 

DE 

852 1  SETOP - ELE-OUT-OOS 

Processo Volume I (0053619)         SEI 23086.005532/2018-73 / pg. 231



EM $RANCO 

Processo Volume I (0053619)         SEI 23086.005532/2018-73 / pg. 232



853 SINAPI - 91866 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  12/2015 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 
INSUMO 2673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ',SEM LUVA M 1,0170000 9$ 1,30 R$ 1,32 
INSUMO 34562 ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M( 60 0,0016000 R$ 7,05 R$ 0,01 

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 0,0634100 9$ 13,11 R$ 0,83 
COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0626989 R$ 17,41 9$ 1,09 

TOTAL 9$ 3,25 

8.54 CPU-  ELT
- 
 14 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50W FORNECIMENTO E 

NSTALACÂO. AF  12/2015 
fl CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UN(+ VALOR 

INSUMO 39391 '.UMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50W UN 1,0000000 1 9$ R$ 148,1 
COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.2150718 R$ ç3,11 9$ 2,6 

- COMPOSICAO 88264  ELETRICISTA  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5162320 8$ çm7,41  

8.55 CPU-ELT
- 
 15 

CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1"- 
FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF  12/2015  

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VAI NIT. V4TESR 
INSUMO 39391 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 8SF MACFIO/FEMEA, DE 1" UN 1,0000000 6$ 0,98 R$ 10,98 

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2887020 9$ 1' 9$ 3,78 
COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2887020 R$ 1 , RÃ 5 ç 

TOTAL -Mn •iø 

8.56 CPU-ELT-15 
UONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE 
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS E CONDULETES - FORNECIMENTO E 
INSTALACÃO 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 
NSIJMO CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE 

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS E CONDULETES UN 1,0000000 R$ 0,93 
RÃ 0,93 

COMPOSICAO 88247 NUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1786109 RÃ 13,11 8$ 2,34 
COMPOSICAO  88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 0,1786109 R$ 17,41 R$ 3,11 

TOTAL RÃ 6,38 

8.57 SINAPI 
- 
91979 

INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), DOA/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  09/2017  

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO 
. 

UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

COMPOSICAO/SI 

NAPI 

91946 
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA 
PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,0000000 RÃ 3,72 

RÃ 3,72 

COMPOSICAO/SI 

NAPI 
91978 

INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2017 

UN 1,0000000 9$ 18,00 

R$ 18,00 
TOTAL RÃ 21.72 

8.58 SINAPI-97585  
LUMINÁRIA TIFO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 16W - 
FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF  11/2017  

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE 1 COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

INSUMO 3811 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMFADAS FLUORESCENTES DE 18 
W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) UN 1,0000000 RÃ 26,39 

RÃ 26,39 
COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1464398 RÃ 13,10 RÃ 1,92 
COMPOSICAO 88264 EUETRICiSTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 0,3513660 8$ 17,41 RÃ 6,12 

TOTAL RÃ 34.43 

9 INSTALAÇÕES DE LÓGICA, TELEFONIA E CFTV 
9.1 SINAPI -98307 ITOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018  

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. 1 VALOR 
- 

INSUMO 38083 
TOMADA RJ4S, 8F105, CAT SE, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" 02" (PLACA + 
SUPORTE • MODULO) 00 1,0000000 9$ 18,66 

RÃ 18,66 
COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1526897 9$ 13,14 RÃ 2,01 
COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,1538252 9$ 17,44 6$ 2,68 

TOTAL RÃ 23.55 

9.2 SINAPI -98304 "ATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018  

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT, VALOR 
INSUMO 39597 °ATCH FANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACI<S DE 19" E 2 U DE ALTURA UN 1,0000000 RÃ 317,58 RÃ 317,58 

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,1928379 RÃ 13,14 R$ 120,79 
COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,1934056 RÃ 17,44 R$ 160,33 

TOTAL RÃ 598,71 

9.3 
___________ 

SETOP - CAB-TOM- 

025 TOMADA PARA LÓGICA COM CAIXA SISTEMA "X", APARENTE  

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 
MAT. 99900.2.337 TOMADA PARA LÓGICA COM CAIXA SISTEMA "X", APARENTE UN 1,0000000 RÃ 16,85 RÃ 16,85 

MAT. 99900.2.338 CAIXA SOBREPOR 402", SISTEMA "X" UN 1,0000000 RÃ 4,13 R$ 4,13 
SER.CG  MAO-AJD-015 AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5222000 R$ 13,44 RÃ 7,02 
SER.CG MAO-OFC-035 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5222000 RÃ 16,91 9$ 8,63 

TOTAL 6$ 36,83 

9.4 SETOP -ELE-FER-070 SUPORTE EM CHAPA DE AÇO PARA PERFILADO  

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 
MAT. 16134.3.7.1 SUPORTE PARA PERFILADO EM CHAPA DE AÇO (COMPRIMENTO: 100,00 MM) UN 1,0000000 8$ 0,90 RÃ 0.90 

SER.CG  MAO-AJD-015 IAJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1492000 RÃ 13,44 9$ 2,01 
SER,CG MAQ-OFC-035 1 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1492000 RÃ 16,91 RÃ 2,52 

TOTAL RÃ 5,42 

9.5 SETOP -ELE-FER-080 VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO (DIÂMETRO: 1/4")  

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 
MAT. 16134.3.9.1 VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA NJC NAS EXTREMIDADES (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1/4') M 1,0000000 9$ 1,37 RÃ 1,37 

SER.CG  MAO-AJD-015 AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2238000 RÃ 13,44 RÃ 3,01 
SER.CG  MAD-OFC-035 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2238000 RÃ 16,91 RÃ 3,78 

TOTAL RÃ 8,16 

Fk4 EENARbkLTD& 
CP'2i476 
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9.6 SINAPI -98294 
CABO ELETRÕNICO CATEGORIA SE, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - 

FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF 03/2018 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO ] UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

INSUMO 39598 CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA SE j 1,0500000 R$ 0,84 R$ 0,88 

COMFOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0120397 R$ 13,14 R$ 016 

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES j H 00120340 R$ 1744 9$ 0,21 
TOTAL 9$ 1,25 

9.7 SETOP -  ELE-CAL-OOS 
ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14-100550 MM COM TAMPA, 
INCLUSIVE CONEXÃO  

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. f VALOR 

MAT. 09132.1.1 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14- 100 X 50 MM M 12500000 R$ 9,68 R$ 12,09 

MAT. 09132.1.25 TAMPA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14- 100 MM M 1,2500000  

SER.CG  MAO-AJD-015 AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7460000  

SER.CG  MAO-OFC-035 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7460000 R$ 16,R1 R$ 12,61 
R$ 3 , 

98 SINAPI -95750 
JLETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  11/2016 P  

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VAC Lfflhrli A J 
INSUMO 21136 

ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1', PAREDE DE 0,90 

VIM 
M 1,0500000 9$ 5,26 

4- R$ 552 

COMPOSICAO 68247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1602243 9$ 14 R$ 2,11 Ç 
COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1613598 R$ R$ 2 ,8& 

COMPOSICAO 91173 
AXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO 01/2, FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 
AF  05/2015 

M 
i 

2,0000000 
- 

9$ 0,62 
9$ 1,24 

COMPOSICAO 95758 
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1), APARENTE. 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF  11/2016 P 
UN 03333000 R 5, 1 

R$ 1,83 
TOTAL R$ 13,52 

lo SPDA 
10.1 SETOP - ELE.ELE-030 ILETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 2'  

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

MAT. 16132.3.3.6 SLETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO DA SEÇÃO: 2 ") M 1,1000000 R$ 6,32 R$ 6,95 

SER.CG  MAO-AJD-015 AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3357000 9$ 13,44 R$ 4,51 

SER.CG  MAO-OFC-035 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H E,3357000 9$ 16,91 R$ 5,68 
TOTAL R$ 17,14 

10.2 
SETOP .SPDA-CAB- 

025 
 CABO COBRE NU 835 MM2 -7 FIOS X 3,50 MM, INCLUSIVE SUPORTE 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

MAT. 13105.3.13.1 SUPORTE COM ROLDANA E CHAPA DE ENCOSTO PARA PÁRA-RAIOS (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 3/ UN 0,5000000 R$ 1,59 9$ 0,79 

MAT. 99900.8.16 CABO DE COBRE NU 35 MM2 M 1,0300000 R$ 10,88 9$ 11,21 

MAT. 99901.0.100 PARAFUSO 156 COM BUCHA PLÁSTICA PC 1,0000000 9$ 0,34 R$ 0,34 

SER.CG  MAO-AJD-015 AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5296600 9$ 13.44 R$ 7,12 

SER.CG  MAO-OFC-035 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES li 0,5296600 R$ 16,91 R$ 8,96 
TOTAL R$ 28,42 

10.3 CPU-SPD-01 cornecirnento e InstalaçEo de Espuma expansiva Poliuretano, 500m1  

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

INSUMO/SINAPI 38124 Espuma expansiva Foliuretano, SOOmI UN 1,0000000 R$ 17,53 R$ 17,53 

COMPOSICAO/Si 
NAPI 

88247 Auxiliar de Eletricista com encargos complementares 
h 0,1342800 R$ 13,14 

R$ 176  

COMPOSICAO/SI 
NAPI 

88264 Eletricista com encargos complementares 
h 0,1337066 R$ 17,44 

R$ 233 
TOTAL 9$ 21,63 

104 CPUSPD 
-
02 

Fornecimento e instalaçEo de cordoalha de aterrarnento com cabo de cobre nú 50mm, 
nstalado em terra  

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

INSUMO/SINAPI 867 Cabo de cobre nú Sommx rir 1,1000000 RS 15,20 9$ 16,72 

COMPOSICAO/SI 88247 
NAPI __________________________________________________________________________ 

Auxiliar de Eletricista com encargos complementares 
h 

________ 

0,0251402 
_____________ 

R$ 13,14 
_____________ 

R$ 0,33 

COMPOSICAO/SI 
NAPI 

88264 Eletricista com encargos complementares 
h 0,0251402 R$ 17,44 

R$ 044  

COMPOSiCAO/Sl 
NAPI 

93358 i Escavaçao manual de vala com profundidade menor ou gual a 1,3Dm AP_03/2016 
M3 0,1500000 9$ 36,35 

 R$ 5,45 

COMPOSICAO/SI 
NAPI 

96995 . 
Reaterro manual apiloado com soquete AP_10/2017 

MS 0,1500000 9$ 22,04 
 R$ 3,31 

TOTAL R$ 26,25 

10.5 SINAPI -72315 TERMINALAEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM  

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

INSUMO 7571 
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 5/15", COMPRIMENTO DE 350MM, COM BASE 
DE FIXACAO HORIZONTAL 

UN 1,0000000 R$ 6,62 6,62 

COMPOSICAO 85247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3730000 9$ 13,14 R$ 4,90 

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3730000 9$ 17,44 9$ 6,51 
TOTAL 9$ 18,02 

10.6 CPU-SPD-03 'ornecirnento e InstalaçEo de Malha de Cobre nú 35mma,  fixada em alvenaria  

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

INSUMO/SINAPI 663 Cabo de cobre nú 35mm' m 1,0000000 9$ 10,91 R$ 10,91 

COMPOSiCAO/Sl 88247 
NAPI __________________________________________________________________________ 

Auxiliar de Eletricista com encargos complementares 
6 

________ 

0,3897850 
_____________ 

R$ 13,14 
_____________ 

R$ 5,12 

COMPOSICAO/SI 
NAPI 

88264 Eletricista com encargos complementares 
h 0,3897850 R$ 17,44 

680 

INSUMO/SINAPI 1 4358 Parafuso em aço moe auto xtarrachante 04,2x32mm UN 1,0000000 R$ 0,78 R$ 0,78 

INSUMO/SINAPI 4350 Aucha nylon N6 UN 1,0000000 R$ 0,25 9$ 0,25 

INSUMO/SINAPI 1577 Presilha para cabo de cobre nú 35mm' UN 1,0000000 R$ 1,19 9$ 1,19 
TOTAL 1 R$ 25,05 

107 
SETOF - SPDA-CXS- 

015 
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO E EXTERNO COM 9 TERMINAIS 
3BDX32DX175MM EM ACO E ACABAMENTO EM EPDXI 

- CLASSE/TIPO CÓDIG)S DESCRIÇÃO 1 UNIDADE 1 COEFICIENTE VALOR UNIT. 1 VALOR 

-, 

a 

(0 
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SER CG 1 

99900.1.29 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO E EXTERNO COM 9 TERMINAIS 380X320X175MM1 

MAO-AJD-015 AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
1 

MAO-OFC-035 IELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

UN 
N 
H 

10000000 
11190000 
1,1190000 

9$ 

9$ 
ES 

14519 

13441 16,91 
TOTAL 

9$ 
9$ 
ES 
R$ 

14 
15. 
18. 2 

179,is 

108 1  SETOP -SFDA-HST- 1 
005 

CÓDIGOS 
999001.12 HASTE 

MAO-AJD-01S AJUDANTE 
MAOOFC-03S IELETRICISTA 

PARA ATEERAMENTO, ALTA CAMADA, 3/4' X 3M 

DESCRIÇÃO 

PARA ATERRAMENTO, ALTA CAMADA, 3/4 X 3M 
DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
ER. 

 

UN IDADE 
UN 
6 
6 

COEFICIENTE 
1,0000000 

1 0,2984000 
0,2984000 

VALOR 

ES 
ES 

UNIT. VALOR 

55,00 ES 
13,44 95 
16,91 ES 

TOTAL  

55,00 
4,01 
S,05 

64,06 

CLASSE/TIPO 
MAT 

SER CG 1 

11 

11.1 

ESTRUTURAS METÁLICAS E COBERTURAS 

1 FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA 
SETOP' EST.MET-0351 TELHADO SOBRE LAJE PARA TELHAS METALICAS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER 

iE/TIFO 

EMPRE 

CÓDIGOS 1 DESCRIÇÃO 

IF0RNEC1MJT0, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA  PARA 

77700.1.465 TELHADO SOBRE LAJE PARA TELHA METALICA 

UNIDADE 

KG 

CO EFICIENTE 

6,0000000 

ALORUNIT.  

TOTAL 
13 

9$ 

___________ 

37,82 

11.2 SINAPI-94216 

- 
CÓDIGOS 

88316 
18323 
93281 
93282 

11029 

'NCLUSO 

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E= 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

ICAMENTO. AF 06/2016 
DESCRIÇÃO 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÂSICO 
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO 
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30CM PARA 

FIXACAD DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO 

UNIDADE 
6 
H 

CI'IP 
CHI 

CJ 

COEFICIENTE 
0,0462520 
0,0417760 
0,0009000 
0,0012000 

4,1500000 

VALOR 
R$ 

9$ 
ES 
RS 

ES 

&IUQ  
UNIT. 

18,84 
14,05 
13.55 

0,90 

12,30  

ES 
6$ 
ES 

VALOR 

0,79 
0,01 
0,02 

CLASSE/TIPO 
COMPOSICAO 
COMPOSICAO 
COMPOSICAO 
COMPOSICAO 

INSUMO 
95 3,72  

INSUMO 
1 

42172 1 
ITRAPEZOIDAIS 

TELHA GALVALLJME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICD EM ESPUMA RIGIDA DE 

FOLIURETANO (PU) INJETADO, E = 30 MM, DENSIDADE 35 KG/M3, COM DUAS FACES 

(NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) (COLETADO CAIXA) 

M2 1,1460000 

_____________ 

9$ 

____________ 

64,96 

TOTAL 
R$ 
9$ 

74,45 
79,55 

SINAPI - 73882/005 
CÓDIGOS 

370 
1379 

ALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 600 MM 
DESCRIÇÃO 

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

CIMENTO PDRTL,AND COMPOSTO CP 11-32 

UNIDADE 
M3 

1 40 

COEFICIENTE 
0,0011000 
0,1100000 

VALOR UNO'. 

ES 44,78 

65 0,25 

VALOR 

9$ 0,05 

R$ 0,03 

11.3 1 
iKSSE/TIPO 
INSUMO 1 
INSUMO 1 

j INSUMO 10544 CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = 60CM, PARA AGUA PLUVIAL M 1,0500000 9$ 
ES $0,18 

BB30  
86316 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

6 
H 

0,2984000 
1,1072704 

R$ 
ES 

17,25 
12,32 

TOTAL 

ES 
R$ 
9$ 

5,15 
13,64 
69.04 

COMPOSICAO 1 
COMPIOSICAO 

11.4 SINAPI - 6225 

CÓDIGOS 

626 

8S09 
88316 

IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM 

ELASTOMEROS, 3 DEMAOS 
DESCRIÇÃO 

1 
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE EL,ASTOMEROS 

DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE 

IASSTICAJ 1 
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

UNIDADE 1 

KG 1 

H i 
H 

COEFICIENTE 

1,0200000 

0,7460000 
0,2971690 

R$ 

9$ 
ES 

VALOR UNIT, 

7,05 

17259$ 
12,32R5 

TOTAL R$ 

VALOR 

7,19 
12,87 

3,66 
23,72 

1E IPO /T 

INSUMO 

COMPOSICAO  
'OSICAO 

11.5 SINAPI -94231 
_______ 

CÓDIGOS 

142 

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF  06/2016 
DESCRIÇÃO 

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETAND PARA JUNTAS DIVERSAS 

UNIDADE 

31OML 

COEFICIENTE 

0,0400000 ES 
VALOR UNO'. 

20,13 
ES 

VALOR 

0,81 
CLASSE/TIFO 

INSUMO 

' 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27(2 1/2 X 10) 
REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2XB MM (1KG = 1025 UNIDADES) 

.OLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 
RUFO INTERNO/ESTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25CM 

'COLETADO CAIXA) 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 40, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO 

DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF  03/2016 

KG 
KG 
KG 

M 

_______ E 
E 

CHP 

0,0060000 
0.0012000 
0.0450000 

1,0500000 

0,1519999 
0,0835520 

0,0132000 

ES 
R$ 
95 

ES 

ES 
R$ 

ES 

6,34 
34,74 
76,27 

9,39 

12.32 
18,86 

11,15 

ES 
ES 
R$ 

9$ 
ES 
R$ 

ES 

0.04 
0,04 
3,43  

9,66 
1,87 
1,58 

EiS 

INSUMO 
INSUMO 5104 - 

" INSUMO 13388 

40872 
________  

88316 
88323 

93261 

INSUMO 

COMPOSICAO 
COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

________________ 

93282 
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TEIFÃSICO 

)E 1.25 CV - CHI DIURNO. AF  03/2016 
CHI 

17.97  

0,0183000 9$ 10,70 

TOTAL 
ES 
R$ 

020 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016 
DESCRIÇÃO 

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE  DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27(21/2 X 10) 

REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) 

SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 
CALHA QUADRADA DE CHAPADO ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33CM (COLETADO 

UNIDADE

3SOML 

40 
KG 

M 

ENTE 

000  

003 
000 
000  

000 

iffl 

VALOR UNIT. 

ES 20,13 
ES 

ES 6,34 ES 
RS 34,74 ES 
ES 76,27 ES 

ES 13,09 

VALOR 

1,07 
0,05 
0,06 
4,50 

13,75 

11.6 227 
_____ 

iCLASSE/TIPO 

INSUMO 

INSUMO  

INSUMO  

INSUMO  

_._. 

i5104 
13388 

40869 INSUMO 
___

CAIXA) 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
rELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TEIFÁSICO 

E 
H 

CHP 

444 
480 

2000 

ES 
ES 
E$ 

____________ 
12,32 
18,86 

11,15 

ES 
ES 

ES 

___________ 
2,55 
2,65 

0,15 

COMPOSICAO 
COMPOSICAO 

88316 
88323 

- 

COMPOSICAO 93281 
_

DE 

COMPOSICAO 93282 

125 CV - CHP DIURNO. AP 03/20
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 40, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO CHI 

DE  1,25 CV - CHI DIURNO. AF  03/2016 

3003 E $ 1070 

TOTAL 
R$ 
R$ 

0,20 
24.96 

12 
12.1 

CLASSE/TIPO 
1 CPU-GAS-001 

1 CÓDIGOS 

GASES MEDICINAIS 

lTubuIaç3o de cobre pera gEnes medicinais (vdcuo, 02 e ar comprimido) 

( DESCRIÇÃO 1 UNIDADE 1 COEFICIENTE 1 VALOR UNIT. 1 VALOR 

CNR22070' 
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FM EERJA-1fDA. 
CNPJ:j2'ji1-79 

TUBO DE COBRE CLASSE 'A", ON = 1/2 (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO 10482000 9$ 13,93 
INSUMO 39747 PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS 

R$ 14, 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÁMETROS MENORES OU IGUAIS 

40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA T!PO D 1/2" PIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. A 
rn 10000000 R$ 5,48 

COMPOSICAD 91179 9$ 5,48 
_________________ 

98397 
AF 05/2015 
PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁUCO. AF_04/2018 M2 0,3300000 R$ 5,55 9$ 1,83 

COMPOSICAO TOTAL R$ 21,91 

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

131 SINAPI - 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA 
DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS 
ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L 0,0500000 RS 2,57 R$ 0,13 

INSUMO 
COMPDSICAO 

3 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H .0,1038345 R$ 12,32 R$ 1,28 

O TOTAL 

14 EQUIPAMENTOS 

14.1 COTAÇÃO 1 Unidade Geradora de Vácuo Medicinal lsma/h . . . 

DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE 
. 

VAL N17. 1 VALOR ( 
CLASSE/TIPO CÓDIGOS 

Unidade Geradora de Vácuo Medicinal 15m5/h pç 1,0000000 9$ .17$--  

INSUMO - 
OTAL 1 R$ 

14.2 COTAÇÃO 2 Central de Ar Comprimido Medicinal 1Em/h . . . . 
- 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS 1 DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE 1 VALONIT. 1 VALO 

INSUMO - Central de Ar Comprimido Medicinal 16m5/h pç 1 1,0000000 9$ 7  076  7

5.00R$  76 T 6 

14.3 COTAÇÃO 3 Central manifold para cilindros 4 e 4 para ooigénio  

CLASSE/TIPO 1 CÓDIGOS 1 DESCRIÇÃO . UNIDADE COEFICIENTE . VALOR UNIT. VALOR 

INSUMO - Central manifold para cilindros 4 x 4 para oxig4nio PÇ 1.0000000 9$ 4.529,41 R$ 4.529,41 

TOTAL 1 R$ 4,529.41 

14.4 COTAÇÃO 4 Rack fechado tipo armário 19" a 44u a 680mm, completo com ventiladores e guias de cabos 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

INSUMO - Rack fechado Elpo armário 19" a 44u a E80mm, completo com ventiladores e galas de cabos pç 1,0000000 R$ . 1.766.48 
1.76648 

TOTAL R$ 1  1.766,48 

Câmera Vhd 3.40 Vf 03 720p 40m15 Ir 2.7-12mm Top InteIbras ou similár, fornecimento e . . . . 

14 CPU-cFT-ol 
instalacân . 

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

COTAÇÃO 5 Câmera Vhd 3140 Vf G3 720p 40mts Ir 2.7-12mm pç 1,0000000 9$ 202,61 R$ 202,61 

COMPOSiCAO/SI 
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1939600 . R$ 13,14 

R$ 255 
NAPI 

COMPOVCAO/Sl 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H . 0,1939600 9$ 17,44 338 
TOTAL R$ 208,54 

Teófilo Oloni, 23 de outubro de 2018 

Eng. Responsável: Marco Ant e4I* 
CRENMG: 41.458/O 

o -5 

i 
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SERVIÇO VALOR COM BOI 

OBRA 

ANEOARUOEEOCI0IE) 
04 240.321.57 

CANTEIRO DE OREM 
OS EO.41&fl RI 

MOVIMENÍEÇUO RETEREM 35 9.033,19 EI 

EOTRLITURAOOCONCOflO ARMADO ES IEI.OEVEI O! 

L ITI,EROIILI%](1.ALTdIÇORE R$ 111.704.59 

1.1 InVonLIAIL" OIIIIOI,,RER Ajo 61 03139485 

H 178.47Z1S 
01 50RRIR0IlI4tI RMCOTIOSI21IOI 75 

NLORIEEL?OILII' RO%4T,R700C050rIA,a 75 209000.EO1 

50IEC0IIOI0°"" COEI ss IS SERRE 
2.1  

Rs 

RI 

5 174.124.13 
309042290-8337 

314133 E93pEREERITAE ES 27331,25 

RISTILAÇÕDREROEÁAUCOAO 04 331033,34 

DE INETAL.AÇOEERLOo 93 012.990.40 

INERAAACOES DO LÕAIC&TRIIEONIA os 08 22077 
oo 3171V 

ID IEET0AAÇOES$ROO 
5911.131.30 

AS COBERTURA 
ES 034.209.41 

19 EERVIÇOSCOMPLBMENTAOEE 35 3213,30 

R$ 100.IES.OE 
1400UIRAMESTRE 

ValoR tot.I dl 01,9 ES 3000.042.40 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

1 

Mace 
CREA-41 4Ç'i.'' 
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fl 9n 
o 

 

N,!0 % 1 
o 

O,O4n - 
4,3O%I, 

- 
1 

nA 

A Despesas indiretas 
.1  AdministraÇãO  central 
.2 Garantia e Seguro Contratual 

A.3 Seguro de Risco de Engenharia 

A.4 Outros 
Total d9!P2 

0flifiCaÇã0 

Grupo c Impostos 
C.i PIS 

Otoni) 
Reflda Bruta) 

C.2 COFINS 
C 3 ISS (Prefeitura de TeofilO 

ão Prevideflciár sobre 

MEDICNA DE T.O 
CÁLCULO DE BOi (SERVIÇOS) 

RDC 0112018 

616% 

O,65% 
3,00% 
3,00%l 
4 o 

 

2i 
11,1 5%J 

Despesas Financeiras (F) 
Total d!2 

benefícios e des 

O, 591 

indiretas 

- , 

Antonio  

CREA/MG 41 4581D Eng. 
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1VIEDICINA DE T.O 
CÁLCULO DE BDI (EQUIP.) 

RDC 01/2018 

7  
Grupo A Despesas indiretas 

Ai dmiflistraÇã0 central 
A.2 Garantia e Seguro Contratual 
A.3 Seguro de Risco de Engenharia 
AÁ Outros 

Total do grupo 

GrupoJBonificaçao 

Grupo GlmPOst0s 

COFINS 
C.3 ISS (Prefeitura 
CÁ CPRB (ContflbuiÇã0 previdenCiária sobre 

Total do grupO C 

nancei (F) 
L Despesas Financeiras (F)

Total do  rup 
 

2,7 o 1

0 

4 
0,2 /oL2j 
0,cY9I 

ç I-  . 

31 4G  09  9J0l N/ 

- 

2,02 
2.02%I 

0,65% 
3,00% 

O,41] 
cL41%I" 

1 ! 

Ll+A)x(1+F)X(1+B)x( -1 1O,OO 

CREAIMG 41.458/D 

FM mi 
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(a partir de Outubro de 2018, NAPMG) 

COM DESONERAÇÃO 
CÓDIGO DESCRIÇÃO 

 

HORISTA% 1 MENSAUSTA% 

GRUPO A 

-:- 
- 0.00% 0,00%k

Al INSS 
 

A2 SESI 

A3 SENAI 

A4 U'ICRA 

A5 SEBRAE 

A6 5alário-educaç0 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 

A8 FGTS 

A9 SECONCI 

A TOTAL 

GRUPO B 

1,50% 
1,00% 

0,20% 

0,60% 

2,50% 

3,00% 

8,00% 

0,2Z.  

0,60 

2,50%' 

3,00% 

8,00% 

1,20% 

18,00% 

e 

Bi Repouso Semanal Remunerado 

B2 Feriados 

B3 Auxílio-enfermidade 

84 l3 Salário 

B5 Licença paternidade 

B6 Faltas justificadas 

B7 Dias de Chuva 

B8 
- 

Auxilio Acidente de trabalho 

89 Férias Gozadas 

B10 Salário Maternidade 

B TOTAL 

17,77% 
3,69% 
0,93% 

10,91% 

0,07% 

0,73% 

1,06% 

0,11% 

11,25% 

0,03% 

46,55% 

0,00% 

0,71% 

8,33% 

0,06% 

0,56% 

0,00% 

0,09% 

8,59% 
0.02% 

CRUPO C 

LIC1 Aviso Prévio Indenizado 

L C2 2 Aviso Prévio Trabalhado 

L C3 C3Férias Indenizadas 

L C4 
- 

Depósito RescisO Sem Justa Causa 

L C5 105 lndenizaço Adicional 

1 C 1 TOTAL 

0,15% 

2,90% 

4,55% 

0,54% 

14,59% 

4,93% 

0,12% 

2,21% 

3,48% 

0,41% 

11.15% 

GRUPO D 

Dl Reincidência de A sobre B 

D2 
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado 0,54% 0,42% 

e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

D Total da Taxas de incidências e reincidências 8,92% 3,72% 

TÕTAk,(+B+C+PL 
.fà,o6%: + 

542% / 

FM E',bTDA. 
cO.8O/QDQ1-7 
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cor. deErrCC1-3 

1• 

tDE 3çj,C1 

r- 
-~— ---------------- 
A tEL 
- 

-- 

j 

1 

A rti 

- 

- 

33 
i S1i 

- 

' SIio 
TúzW 

':2 •lA PT 

TOéM 

1-- 
':4 

1_E I1 
UA PFI2 

: 
Riç

Taul 

 

ois'TA 
N. 

ÉISI%  

-L_ 
_______ 

1,20%  
Cr 

17,7?1 rflCidC 27.77 Lii1e 
nddf~  

±— 

rol 73G 
i 1 çitiCjd i,D9 iicd 

pf  

2t 2,219. 

°4_1 C.4.  
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

Faculdade Federal de Odontologia de Diamantina 
UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

Termo de Homologação do RDC Eletrônico 
1/2018 

Às 13:30 horas do dia 15 de novembro de 2018, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, 
Sr(a) FERNANDO COSTA ARCHANJO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo n° 23086003924201806, RDC no 12018. 

Item: 1 - Obras Civis de Edificação Prediais 

Descrição Complementar: Contratação de empresa especializada na execução de obra de construção do prédio da Medicina 
- Campus Mucuri - Teõfilo Otoni/MG da UFVJM. 

Tratamento Diferenciado: Sem benefícios 
Quantidade: 1 Unidade de Fornecimento: SERVIÇO 
Valor Estimado (R$): 4.174.866,2300 Situação: Homologado 

Fornecedor 

Adjudicado para FM ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de 25,3500% (valor com desconto: R$ 3.116.537,6407), desconto 
negociado a 25,4000% (valor negociado com desconto: R$ 3.114.450,2076). 

Eventos do Item 

Evento: Item Homologado Data/Hora: 15/11/2018 13:30 

Eventos da Licitação 

Nenhum registro encontrado 
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DeJ\ 

Rit MU'IISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Faculdade Federal deOdontóiogia de Diamantina 

UNIV.FEDDOS VALES DO JEQURTINHONHA E MUCURI 
.1/2018 

Resultado por Fornecedor 

25320.870/0001-79- FM ENGENHARIA LTDA 

liem 1 
Nome do Item Obras Civis de Edificação Prediais 
Quantidade 1 
Unidade de Fornecimento SERVIÇO 
Valor Unitário - 

Valor Global 254000 % 
Valor Estimado R$ 4.174.866,2300 
Valor Unit. com  Desconto R$ 3.114.450,2076 
talor Global com Desconto R$ 3.114.450,2076 

Descrição detalhada do objeto ofertado: 2. OBJETO 2.1 O objeto deste certame é a contratação de empresa especializada na 
execução de obra de construção prédio da medicina - Campus Mucuri - Teófilo Otoni (MG) da tJFVJM, sob o regime de 
empreitada por preço global, à empresa especializada no ramo, de comprovada experiência, com mão de obra e material 

1 incluso, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes do Projeto Básico e demais anexos deste Edital. 2.2 
Consideram-se como obra os serviços constantes das especificações técnicas e dos projetos partes integrantes deste Edital. 
2.3 Esta licitação será realizada na forma ELETRÔNICA e em modo de disputa ABERTO, conforme disposto no art. 18 do 
Decreto 7.581/2011. 2.4 Trata-se de licitação enquadrada no art. 11, § 31  da Lei 12.462/2011 e suas posteriores alterações, 
como REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PUBLICAS (RDC), regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, 
pelo MAIOR DESCONTO SOBRE O PREÇO GLOBAL. 

Total do Fornecedor: R$ 3.114.450,2076 

Valor Global Ata: R$ 3.114.450,2076 
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MNiSTÉRO DA EDUCAÇÃO 

UNWERSDADE FEDERAL DOS VALES DO 
JEQUTNHONHA E MUCUR 

Diamantina Minas Gerais 

(C 

ç •s 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Reitor/Vice-Reitor, 
autoridade competente da Universidade Federal dos Vaies do Jequitinhonha e Mucuri, 
com base no artigo 28, inciso IV da Lei n° 12.462/2011 resolve: 

HOMOLOGAR o processo n° 23086.003924/2018-06 e ADJUDICAR o objeto 
referente ao RDC n° 001/2018, à empresa: 

FM ENGENHARIA LTDA 
CNPJ: 25.320.870/0001-79 
Dasconto ofertado: 251 40% 
Valor Global com Desconto: R$ 3.114.450,2076 

DELEGAR COMPETÊNCIA ao Pró Reitor de Administração ou Diretor de 
Administração pâra realizar a homologação e adjudicação no sistema eletrônico. 

DETERMINAR que sejam adotadas as medids cabiveis para a contratação da 
referida empresa. 

Em:15111/2018 ,:. 

/. VfLAJ.4-. 

Prof Dr. Gilcíano Saraiva Nogueira 
Reitor/ UFVJM 
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Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República 
A-Í

N° DO POTOCOLO (Uso da Junta Comercial) 

Secretaria de Racionalizaçao e Simplificaçao 
Depaêamenlo de Registro Empresalial e Integraçao 

õO je<?Áfftl  

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Enõmico de Minas Gerais 

NIRE (da sede ou filial, quando a Código da Natureza N° de Matricula do Agei e 
De 

sode fi,r em outra UF) Juridica ALixiliar do Conrercio 

REQUE
L DO ESTADO DE 

RIMENTO 
 

Noras 
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) N° FCN/REMP  

lequei a VSi o deferiiiiento do seguinte ato: 

N° DE CÓDIGO CÓDIGO DO J163538021417 
VIAS DO ATO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO  

i 1 002 ALTERACAO 

023 1 ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE 

051 1 CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO 

2247 1 ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL  

TEoí,QION 
Representante Legal da Empresa 1 Agente AUxiliar do ComércIo: 

ILO
Local Nome. 

Assinatura:  

Telefone de Contato: 

Data 

2- USO DA JUNTA COMERCIAL 
0II]DECISÃO SINGULAR 

DECISÃO COLEGIADA 

Nome(s) Empresarial(ais) igtial(ais) ou semelhante(s): 

11 SIM SIM 
Processo em Ordem 

À decisão 

/ / 
Data 

NÃO _/_/._ ________________ 
NÃO _I ....J_ 

Data Responsável Data 

DECISÃO SINGULAR 

Piocesso eni vigência. (Vide despacho em folha anexa) 

Piocesso deÍrido. Publique-se e arquive-se. 

Processo indeferido. Publique-se. 

Responsável 
Responsável 

3° Exigência 4° Exigência 5° Exigência 

LI LI LI 
2° Exigência 

LI 

DECISÃO COLEGIADA 
em vigência. (Vide despacho em folha anexa) 

Processo deferido. Publique-se e arquive-se. 

Processo indeferido. Publique-se. 

Data 

OBSERVAÇÕES 

2° Exigência 

ri 

Vogal 

Presidente da 

_I_1 
Data 

3°  Exigência 4° Exigência 

LI LI 

Vogal 

Turma 

Responsável 

5°  Exigência 

LI 

Vogal 

.liinta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n°5924040 em 17/10/2016 da Empresa FM ENGENHARIA LTDA, Nire 31202885734 e protocolo 165941251 

- 05/10/2016. 

Autenticação Bl5A18948ADE5A8D5114E7EBF81B729lB2SB4E Marinely de Paula Bomfini - 
Secretána-Geral. Para validai este documento, 

accsse 
-1 e o código de segurança 6ÍOU Esta cópia foi autenticada digital 

www.juccmg.mg.gov.br  e informe ne do protocolo 16/594.125
mente e 

n assinada em 24/10/2016 por Mariely de Paula Bonifim - Secretária-Geral. 
1 

1 ' F)á9. 1/1 O 6 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
.. 

Registro Digital 
... 

• 
* - 

Capa de Processo 

' Identificação do Processo 
Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data 

16/594.125-1 J163538021417 . 05/10/2016 

Tntificação do(s) Assiante(s)  

'-' CPF Nome 

.55.906-72 MARCO ANTONIO PIMENTA MACEDO 

t 

• 

Íj) Belo Horizonte. Quinta-feira, 13 de Outubro de 2016 

Página 1 de 1 

,11 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certitico registro sob o n*  5924040 em 17/10/2016 da Empresa FM ENGENHARIA LTDA, Nire 31202885734 e protocolo165041251 - 05/10/2016. 

'• Autenticação: 1315A18948ADE5A805114E7E0F8187291825134E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este rlocurnerrto 
nccssc www.jircemg.mg.gov.br  rt informe n° do protocolo 16/594.125-1 e o códio de segurança 6ÍOU Esta cópia foi atjtcnticdn digitalniente e 
assinada em 24/10/2016 par Marinely de Paula Boniíirn - Secretária-Geral. 
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14 aAlteração Contratual 
FM Engenharia Ltda 

O JO9 j  

FM ENGENHARIA L TDA. 
#'._J t)\ 

De 

148ALTERAÇÂOCONTRATUAI. \ u- Rubrt _'dt} 
ti 

MARCO ANTONIO PIMENTA MACEDO, braileiro, engenhei 
/ civil, casado com regime de comunhao parcial de bens, nascidq em Teofilo Otonu - 

MG - aos 23/05/1963, residente e domiciliado na Rua Wenefredo Portela, n° 134 

apt° 101— Centro - em Teófilo Otoni - MG - CEP 39.800.079, portador da carteira de 

identidade no M-1.691.053, expedida pela SSP/MG em 03/11/1980, e CPF n° 

619.555.906-72; 
ROGÉRIO ANTONIO ALVES, brasileiro, engenheiro civil, solteiro, 

nascido aos 07/05/1969, natural de Santa Maria da Vitoria BA, residente e 

domiciliado à Rua Líbio Carlos de Oliveira, n° 06 Apto 401 Bairro Marajoara em 

Teófilo Otoni - MG — CEP 39.803-139, portador da Carteira de Identidade n.° 

03784460-10, expedida pela SSP/BA e CPF 991.651.206-04; 
Únicos e legítimos sócios da sociedade Limitada empresária que 

gira sob a Denominação social de "FM ENGENHARIA LTDA", com sede na Rua 

Julio Laender, n° 40 Bairro Ypiranga em Teófilo Otoni - MG CEP 39.801 .002, inscrita 

no CNPJ sob o no. 25.320.870/0001-79, conforme contrato social que se encontra 

arquivado na JUCEMG sob os n 3120288573-4 em 14/07/1988 - e alterações 

contratuais n. 'S.  938.349 em 28/12/1989 - 1203.063 em 19/05/1993 - 1216.827 em 

22/07/1993 - 1341582 em 16/01/1995 - 1503201 em 04/12/1996 - 2415028 em 

24/04/2000 - 2737678 em 31/01/2002 - 495430Ó em 08/11/2012, 5153829 em 

26/09/2013, 5372519 em 15/09/2014, 5442709 em 15/01/2015, e 5491707 em 

15/04/2015, 5775161 em 21/06/2016 na melhor forma de direito efetuam a 14 

ALTERA ÇAO CONTRATUAL" nas cláusulas e condições seguintes: 

MOTIVOS DA ALTERAÇÃO: 
Abertura de Filial e Aumento do Capital Social. 

PRIMEIRA — DA ABERTURA DE FILIAL: 
A sociedade resolve abrir uma filial que se localizará na Rua Santa 

Rita Durão, n° 790, Apto 1.301, Bairro Savassi em Belo Horizonte - MG, CEP 

30.140-111. 

Rua Julio Laender, no 40 Bairro Ypiranga em Teófilo Otoni - MG CEP 39.801-002 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
; Ceriiiico registro sob o no 5924040 em 17/10/2016 da Empresa FM ENGENHARIA LTDA, Nire 31202885734 e protocoio 165941251 - 05/10/2016. 

Autenticação: B15A18948ADE5A8D5114E7EBF81B7291B25B4E. Marineiy de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, 

acesse www.juceiiig.íïig.gov.br  e informe n° do protocolo 16/594.125-1 e o código de segurança 6f0U Esta cópia ioi autenticada digilainierite e 

assinada em 24/10/2016 por Marinely de Paula Bomfim - Secretána-Gorai. 1 / í( ). ,, l,1, 
ci iL000 
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2 
14a Alteração Contratual 

FM Engenharia Ltda 

SEGUNDA - DO CAPITAL DA FILIAL: pÕoJeq(J7 

o A filial constituida tera destaque no valor do Capital Social de R$ 
.000,00 (dez mil reais). 

RCEIRA  DO CAPITAL SOCIAL: 

O Capital social que antes era: R$6.200.000,00 (seis milhões e 

- 4duzentos mil reais), passa doravante a ser: R$6.210.000,00 (seis milhões duzentos 
e dez mil reais) sendo que o aumento verificado de R$10.000,00 (dez mil reais) foi 

totalmente integralizado pelôs sócios em moeda corrente nacional com recursos 
próprios, sendo o capital social dividida pára os sócios da seguinte forma: 

MARCO ANTONIO P. MACEDO 6.147.900 quotas R$6.147.900,00 99% 
ROGÉRIO ANTONIO ALVES 62.100 quotas R$62.100,00 01% 

TOTAL 6.210.000 quotas R$6.210.000,00 100% 

Em consequência da alteração supra, consolida o contrato social, 

para revogar as cláusulas anteriores, passando a sociedade e reger-se pelas 
cláusulas e condições a seguir: 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

FM ENGENHARIA LTDA 
CNPJ: 25.320.870/0001-79. 

PRIMEIRA: DENOMINACÃO SOCIAL. SEDE. FÔRO E DURA CÃO: 
A sociedade gira sob a Denominação Social de "FM ENGENHARIA 

LTDA", com sede na Rua Julio Laender, n° 40 Bairro Ypiranga em Teófilo Otoni - 

MG CEP 39.801.002, seu Foro é o desta cidade, iniciou suas atividades em 14 de 

Julho de 1988 e seu Prazo de duração é pôr tempo indeterminado; 

Rua Julio Laender, n°40 Bairro Ypiranga em Teófilo Otoni - MG CEP 39.801-002 

-: Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certiflr.o registro sob o n° 5924040 em 17/10/2016 da Empresa FM ENGENHARIA LTDA, Nire 31202885734 e protocolo 165941251 - 05/10/2016. 
Autenticaçóo: B15A18948A0E5A805114E7E13F81B7291132584E. Marinety de Paula Bomfim Secretária-Geral. Para validar este documento, 
acesse www.jucenig.nig.gov.br  e informe n° dó protocolo 16/594.125-1 e o código de segurança 6f0lJ Esta cópia loi autenticada digitalmeiite e 
assinada em 24/10/2016 por Marinely de Paula Bomfim — Secretária-Gerai. 
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3 
°•:•. 14a Alteração Contratual 

EM Engenharia Ltda 
40 

SEGUNDA: OBJETIVOS SOCIAIS: Dej2q \ 
Os objetivos sociais são: "Outras Obras de Acabamento 

Construção CNAE 4330-4-99, Construção de Edifícios CNAE 4120-4/00, Obras Rub 

Alvenaria CNAE 4399-1/03, Transporte Rodoviário de Cargas, exceto Rroduto 

Perigosos e Mudanças, Municipal CNAE 4930-2/01, Seiços de Obras 
Drenagem e Demarcação dos Locais para Construção CNAE 4319-3/00 e 

Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções 

Correlatas, Exceto Obras de Irrigação CNAE 4222-7/01"; 

TERCEIRA: CAPITAL SOCIAL: 
O capital social é de R$ 6.210.000,00 (Seis milhões e duzentos e 

dez mil reais), divididos em 6.210.000 (Seis milhões e duzentas e dez mil) quotas de 

capital no valor unitário de R$ 1,00 (um real), já totalmente integralizado pelos sócios 

em moeda corrente nacional e dividido entre os mesmos nas seguintes proporções: 

MARCO ANTONIO P. MACEDO 6.147.900 quotas R$6.147.900,00 99% 

ROGÉRIO ANTONIO ALVES 62.100 quotas R$62.100,00 01% 

TOTAL 6.210.000 quotas R$6.210.000,00 100% 

QUARTA: RESPONSABILIDADE: 
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas 

quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social; 

QUINTA: IMPEDIMENTOS: 
O sócio "MARCO ANTONIO PIMENTA MACEDO" declara 

expressamente que não se acha incurso nas proibições previstas em lei que o 

empeça de exercer a administração da sociedade; 

SEXTA: FILIAIS; 
A sociedade tern uma filial localizada na Rua Santa Rita Durãó, n° 

790, Apto 1.301, Bairro Savassi em Belo Horizonte - MG, CEP 30.140-111. 

SÉTIMA: TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: 
As quotas de capital são indivisiveis e intransferíveis, não podendo 

os sócios vendê-las ou cedê-las a terceiros, sem o expresso Consentimento dos 

Rua Julio Laender, n°40 Bairro Ypiranga em Teófilo Otoni MG GEP 39.U1-UU 

Junia Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o no 5924040 em 17/10/2016 da Empresa FM ENGENHARIA LTDA, Nire 31202885734 e protocolo 165941251 

- 05/10/2016. 

Autenticação: B15A18948A0E5A8D5114E7EBF81B7291B25134E Maririely de Paula Bomfim - 
Secretãria-Geral. Para vaFdar este documento, 

acesse www.jucerrig.mg.goV.br  e informe n° do. protocolo 16/594125-1 e o código de segurança 6Í0U Esta cópia foi autenticada digitalmente e 

auiinada em 24/10/2016 por Marinely de Paula Bornãm - Secretáda-Geral. pag. 511 j io 
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4 
14a  Alteração Contratual 

FM Engenhana Ltda 

cO JCq,,/1 . 
"4iema1s sócios, aos quais fica reservado o direito deadquiri-las em igualdade de 

ADMISSÃO DE SÓCIOS: 
• Havendo necessidade de aumento de capital terão direito em sua 

'bscrição os atuais quotistas, havendo, no entanto, desistência pôr parte destes, 

será providenciada a admissão de novos sócios a critério dos demais sócios 
detentores da maioria do capital social; 

NONA: ADMINISTRAÇÃO E USO O NOME COMERCIAL: 
A Administração da sociedade é exercida pelo sócio, "MARCO 

ANTONIO PIMENTA MACEDO", o qual exercerá suas funções na sociedade, 

assinando isoladamente, todos os papéis e documentos necessários ao 

funcionamento da empresa, podendo fazer uso do nome comercial, sendo-lhe, no 

entanto, vedado o uso da DENOMINAÇAO social, em negócios estranhos ao 

interesse social ou assumir Obrigação seja em favor de qualquer dos quotistas ou de 

terceiros, bem como onerar ou alienar bens da sociedade, sem autorização do outro 
sócio (art. 997 VI 1.013, 1.015, 1.064 do Código Civil de 2002); 

DÉCIMA: REMUNERAÇÃO: 

Somente o sócio administrador "MARCO ANTONIO PIMENTA 
MACEDO" terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, de uma 

importância que entre si estabelecerem, respeitado o limite fixado pela Legislação do 
Imposto de Renda; 

DÉCIMA PRIMEIRA: RESULTADOS DO EXERCÍCIO: 
O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 

de Dezembro de cada ano; 
Parágrafo Único: Os resultados apurados anualmente em balanço geral a ser 

encerrado em 31 de Dezembro de cada ano, serão distribuídos ou suportados pelos 

sócios na proporção de suas respectivas quotas de capital. Os resultados poderão a 

juízo dos quotistas permanecer em conta suspensa aguardando destinação, que 

será acolhida pelos sócios de comum acordo; 

ua Julio Laender, n11 40 Bairro '(piranga em Teófilo Otoni - MG CEP 39.801-002 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - 

Certifico registro sob o n°5924040 em 17/10(2016 da Empresa FM ENGENHARIA LTDA, Nire 31202885734 e protocolo 165941251 - 05/10/2016. 
Autenticação: B15A18948A0E5A8D5114E7E13F81B7291025134E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, 
acesse www.jucemg.mg.gov.br  e informe no do protocolo 16/594.125-1 e o código de segurança 6f0U Esta cópia foi autenticada digitalmente e 
assinada em 24/10/2016 por Marinely de Paula Bomfim— Secretária-Geral. - 

pãq. 611 

Processo Volume I (0053619)         SEI 23086.005532/2018-73 / pg. 262



5 
14a Alteração Contratual 

FM Engenharia Ltda 

do Je 

DÉCIMA SEGUNDA: FALECIMENTO OU IMPEDIMENTO DE SÓCIOS: J 
No caso de ocorrer o falecimento ou impedimento de quaisquer 

sócios, a sociedade não se dissolverá, o sócio falecido ou impedido, o 
 

representado na sociedade por seus herdeiros e ou sucessores, os quais passarãd 

fazer jus a todos os direitos e obrigações, decorrentes das quotas de capital que' .. 

lhes fora atribuidas, devendo para isto ser levantado um Balanço Patrimonial e 

Financeiro, fato que deverá ocorrer até o último dia do mês subseqüente ao cio 

falecimento ou impedimento do sócio; 

DÉCIMA TERCEIRA: DISSOLUCÃO DA SOCIEDADE; 
No caso de dissolução da sociedade pôr qualquer motivo previsto 

em Lei, os haveres dos sócios serão apurados em balanço patrimonial que será 

dado a conhecer dentro do prazo de 30 (tinta) dias, e o pagamento do sócio 

desobrigado, seus herdeiros, sucessores ou representantes legais, será efetuado 
50% (cinqüenta pôr cento) à vista em moeda corrente do país, e o restante 

representado pôr (dez) notas Promissórias de igual valor, avalizado pôr terceiros, 

desde que aceito pelos herdeiros; 

DÉCIMA QUARTA: DAS DÚVIDAS E DIVERGÊNCIAS: 
Nos casos de dúvidas e divergências sobre o presente instrumento, 

os sócios não chegando a um acordo satisfatório se obrigam a submeter à decisão 

de um árbitro escolhido pôr sorteio entre os nomes indicados na proporção de um 

para cada sócio. 

E por estarem assim justos e contratados, assinam a presente 

Alteração Contratual, que foi lavrada em 01 (uma) via de igual teor e forma. 

Teófilo Otoni - MG, 27 de Setembro 2016. 

MARCO ANTONIO PIMENTA MACEDO 

ROGÉRIO ANTONIO ALVES 

Rua Julio Laender, n° 40 Bairro Ypiranga em Teófilo Otoni - MG CEP 39.801-002 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
:..11 Certifico registro sob o n° 5924040 em 17/10/2016 da Empresa FM ENGENHARIA LTDA, Nire 31202885734 e protocolo 165941251 05/10/2016. 

Autenticaçôo: 815A18948A0E5A805114E7E8F81B729162584E. Marinely de Paula Bomfim - Secretória-Gerai. Para validar este documento, 

acesse www.juoenig.nig.gov.br  e informe n° do protocolo 16/594.125-1 e o código de segurança 6ÍOU Esta copia foi autenticada digitalmeiiie e 
assinada em 24/10/2016 por Marinely de Paula Bomfim - Secretána-Geral. . 
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- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Registro Digital 

_, ... ,.. ,•4., 
Jf.. 

--- • 

Documento Principal 
................---.--•--------- ___ --..--•-•--------.-------------------. 

entificação do Processo 
do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador 

- 

Data 
- 

"- 
1

6154•1251 

J163538021417 05/10/2016 
. ----- 

RubrYct_LY-_ _ 
ldtificação do(s) Assinante(s) 
PRIF  

..................................... 
Nome 

- -- -..---- ------ 

619.555.906-72 MARCO ANTONIO PIMENTA MACEDO 

99L651.206-04 ROGERIO ANTONIO ALVES - 

Belo Horizonte. Quinta-feira, 13 de Outubro de 2016 

Página 1 de 1 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
-: Certifico registro sob o n°5924040 em 17/10/2016 da Empresa EM ENGENHARIA LTDA, Nire 31202885734 e protocolo 165941251 - 05/10/2016. 

Autenticaçáo: B15A18948ADE5A8D5114E7EBF81B7291B25B4E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, 
acesso wwwjucemg.rng.gov.br  e informe n° do protocolo 16/594.125-1 e o código de segurança 6fOU Esta cópia foi autenticada digitalmente e 
assinada em 24/10/2016 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 
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,- 
Secretaria de Governo da Presidência da República 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa j 

.4 Departamento de Registro Empresanal e Integração 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL\ - 

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa FM ENGENHARIA LTDA, de nire 3120288573-4 e 
protocolado sob o número 16/594A25-1 em 05/10/2016, encontra-se registrado na Jucemg sob o número 
5924040, em 17/10/2016. O ato foi defendo digitalmente pelo examinador Maria da Piedade Sousa. 
Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua 
validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http:// 

e informar o número de 

protocolo e chave de segurança. 

L,pd ue  Processo 
Assinante(s) 

CPF INome 
619.555.906-72 1 MARCO ANTONIO PIMENTA MACEDO 

1.JOUUI ILU r iii 

Assinante(s) 

CPF Nome 
61 9.555.906-72 MARCO ANTONIO PIMENTA MACEDO 

991.651.206-04 ROGERIO ANTONIO ALVES 

Belo Horizonte. Segunda-feira, 17 de Outubro de 2016 

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00 Página 1 de 1 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n15924040 em 17/10/2016 da Empresa FM ENGENHARIA LTDA, Nire 31202885734 e protocolo 165941251 - 05/10/2016. 

Auteniicaçáo: BI 5A1 13948ADESA81351 14E7E13F81 B7291 B25B4E. Marinely de Paula Bomíim - Secretária-Geral. Para validar este documenLo, 

acesse www.jucemg.mg.gov.br  e informe ri0  do protocolo 16/594.125-1 e o código de segurança 6f0U Esta cópia loi autenticada digitalmente e 
assinada em 24/10/2016 por Marinely de Paula 6omfini - Secretária-Geral. 

pãg. 911  ó 14 

Processo Volume I (0053619)         SEI 23086.005532/2018-73 / pg. 265



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
- "tv Registro Digital 

A -'P 

oJea  

deferido e assinado digitalmente por: 

lj,tificação do(s) Assinante(s) 
*t1IU - 

t Ç 
CPF Nome 

+ 303.777Ã96-72 MARIA DA PIEDADE SOUSA 

873.638.956-00 MARINELY DE PAULA BOMFIM 

2 

.Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
.Certifico registro sobo n° 5924040 em 17/10/2016 da Empresa FM ENGENHARIA LTDA, Nire 31202885734 e protocolo 165941251 - 05110/2016. 

Autenticaç9o: 1315A18948A0E5A8D5114E7E13F81B7291B25B4E+ Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento 
acesse www.jucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 16/594.125-1 e o código de segurança 6f01-1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e 
assinada em 24/10/2016 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 

pág. 1011Ôi5 
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-a. 

do 
Secretaria de Governo da Presidência da República  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Depaameflto de Registro Ernpresarilêlfltegrdà0 

32 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econornico de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

R&atorio de Fiais Abertas 

Informamos que, do processo 16/594.125-1 arquivado nesta Junta Comercial sob o numero 5924040 em 17/10/2 b da 
empresa 3120288573-4 FM ENGENHARIA LTDA, consta a abertura da(s) seguinte(s) filial(ais): 

NIRE IENDEREÇO 

3190249863-6 1 RUA SANTA RITA DURAO 790 APT 1301 - BAIRRO SAVASSI CEP 30140-111 - BELO HORIZONTE/MG 

1711012016 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
CertiÍico registro sob o n°5924040 em 17/10/2016 da Empresa FM ENGENHARIA LTDA, Nire 31202885734 e protocolo 165941251 - 05/10/2016. 

Aulenticaçêo: B15A18948ADE5A805114E7EBF81B7291B25B4E. Marinely de Paula Bomfim - Secretaria-Geral. Para validar este documento, 

acesse www.jucemg.mg.gov.br  e informe no do protocolo 16/594.125-1 e o código de segurança 6f0U Esta cópia foi autenticada digitalniente e 

assinada em 24/10/2016 por Marinoly de Paula Bomfirn - Secretana-Geral. 
pág. 11/1 1 6 
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Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
Seu etana EspecIal da Micro e Pcouena Empresa 
Deparn eito de Regtstro Emoresartal e Integracão 
Secretaria de Estado da Fa7enda de MInas Gerais 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Ceidão Sirnpficada 
1erttfi amos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Cornercal e são 

vígents na data de sua expedição. 

Nome lmpresartal: EM ENGENHARIA LTDA 
Nature4a_Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

Núnero do Identiflcação do CNPJ Data de Arquivamento do Ato 
j Dela de inicio la 

Reoi -Um de Emoresas - NIRE Constitutiva 
3120288573-4 25320870/0001-79 14/07/1988 14/C7!1D8 

Endeie 'o Completo: 
RUA JI tiO LAENDER 40 - BAIRRO YPFRANGA CEP 35801-002 - TEOFILO OTONI/MG 
Objeto ociei' 
OUTR S OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, OBRAS DE ALVENARIA, TRANSPoko RODOVIARIO DE CARGAS, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL, SERViCOS DE OBRAS [iS, 
DREN CEM E DEMARCACAO DOS LOCAIS PARA CONSTRUCAO E CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO 0/- 
ACUA, CLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 

P5821000000 
SEIS M HÓES E DUZENTOS E DEZ MIL REAIS Empresa de Pequeno 
Capital ntegralizado: R$ 6.210000,00 Poria 

NDTFRMNrt3O 
SEIS MI HÕES E DUZENTOS E DEZ MIL REAIS NÃO 

(Lei Complernen:ar 
J 

Sóools íAdministrador(os) 
CRE/NI lE Nome Térm, Mandato Participação Funcão 
619.55 .905-72 MARCO ANTONIO PIMENTA MACEDO xxxxxxx R$ 6.147.900,00 Sóco 
99165 .206-04 PODERIO ANTONIO ALVES xxxxx R$62.IOD00 SOCIO 
Status: XXXXXXX SituaçEo: ATbIA 
último rquIvnierdo: 14/05/2018 Número: 6856424 

Ato 002 ALTERACAO 

Evento 5) 051 CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO 
025 - EXTINCAO DE FILIAL NA DE DA SEDE 

NADA 1 AISP 

Belo Horizonte, 15 de Agosto de 2018 15:11 
r _. 

-eiiidão Simpiflcada OigitI emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAiS e certificada dIgitalmonIe. Se 0e50ar 
onfirma a autenticidade desta certidão, acosse o sito da JUCEMG (httpJMsv.jucemg.m.gov.br) e dique em validar cErkiãn A 
erlidão ode saí va idade de duas formas: 

Vatda ão por envio de arquivo (upload) 
Vaiid ão visuni digite o a O 180002004025 e visualize a ceriidão 

I II IE Ei f Página 1 de 1 
10/448 102-3 

. -: 

017 
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Comprovante de Ihscriçâo e de Situação Cadastral 

:Ïrovante d nscço e de Situação Cadatra 

os dacos cc dentincaçao aa Pessoa Jur;oca e, se nouver qualquer divergencia, providencie junto a 
a sua tuaflzação cadastraL 

:viormaçao sacre o porte que consta neste comprovante e a declarada pelo contribuinte. 

0. 
REPÚBLiCA FEDERATWA DO BRASL 

. Rubrikus  

CADASTRO NACONAL DA PESSOA JURDICA 

F. NUMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE INSCRIÇÃO E DE STUAÇÃO ÚAIA DE ABERTURA 

MATRiZ CADASTRAL 

NTviT IUiPi-ERARIAI. 

f1i ENGENHARiA LTDA  

1ruI.000 ENtAU .ECIMRN1O INOME DE RANIASIA PORTE 
DEMAIS 

•iIoAie U;ONOMI;t, PRINUIRAL 
4.3.30-4- 99 - Outras obras de acabamento da_construçao  

:UOIIJI •.cÃÚ OAI; AI IViUAOi .S E;ONÕMiCASRECUNLARIAS 
41.20-4-00 Cons[ruçao de ecifícios 

43.99-1-02 - Obras cc alvanona 

4930-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 

42. 9-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 

12.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água. coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de 

A:SUIELAU DA N.AI LIREZA URERGA 

208-2 - Sociedade Empresária Lirnitcua  

NÚMERO (ONjPLEMENTO 

1 RJULtOLAENOER 41 

CEP 1 BAIRR.3!DIS1RLIO - MUNIDIPIO rur 
39.801-002 1 YPIRANGA 

. 
TEOFILO OTONI  

ENDUREÇO FLE-1 RONCO  

EN 1E REDERAI IVO RUSFONSAVEL EI Rt 

hi UACÃO CAD/\U 1 R/O DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATiVA . 03/11/2005 

TCUIivTiT;iuA1AO UAUAE i RAL 

DATA DA SITUAÇÃO E SPEC AL 

i)íOVOc1O pela instrução Nomativa RFB n°1.634, de 06 de maio de 2016. 

DC a 61/2018 âs :30:8 data e hoa de BrasiLad 1 ( ). Página: 1/1 

Consulta QSA / Capital Social Voltar 

:1045 , 1/2 
Processo Volume I (0053619)         SEI 23086.005532/2018-73 / pg. 269



r - 

EV BRANCO 

Processo Volume I (0053619)         SEI 23086.005532/2018-73 / pg. 270



SERVICO PUELICQ FEDAL 

— S:STEMP íNTLGRIDO DE F.LNNCIRP DO COS»C PÜER 

NOTA D EMPONFO - 

PAGINA:  

i 

I3SO j6Nç'18 N4LPO 2Q18N0.466 E5EOIE MEMiO DL. ESPES 
i6/'523 DNIvERSIDDE FEO \ALES JQU1T:NH3NHA E MCRI , 

ÇI\PJ 68315/000L-5/ FON (038)3532100 

uir  

ODOV A I' i'i JTQ 13? JACUB? - CAMPuS 7K 
PiNCPIO 43 ,IANi\ U MiO CEP 39100-000 

CRE13OR 253.Q7/0-2, FM EN.EN XR LTJ 
tbREoO ULEk 4Ú?PINGA 
MUN1CPIO : 5371 - TEOFILO OTONI UF: MG CEP: 39801-02 

TAXA CAMBIO: 
O.BSERVACAO / FINALIDAD13 V 
CONTRATAÇÂO DE EMPRESA FSPEOIALIZADA NA EXUCUÇAO DE OBBÃ DE CONSTRUÇÃO DO PR% 
10 0? MEDICINA - C?MPOS DO MOCURI - TED 760 — NOS 208NC00177 1 28NC009 
PROC ORIGEM: 2018 00001 

CLASS : 1 26101 12364208082820001 108061 8108000000 449051 155108 MSS25-41AN9 
TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO PUBLICA 

jiPARO: LE112462 INCISO: 10 - PROCESSO: 230B6003924201806 

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: MG / 
ORIGEM DO MATERIAL 
REFERENCIA: ART0I/10 LEI1462/11 NUM. ORIG. : 695321 

VALOR ORIGINAL : 2.000.000,00 

DOIS MILHOES DE 

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO 

NO: 44901 SQBITEM: 91 -OBRAS EM ANDA1NTO 
1 IOR TIQ 20Q0000,QQ 

VALOR DO SEQ. : 2.000.000,00 

OBRAS CIVIS DE FICACOES PEDIAIS 
Q0001619 J 
jntrataçãb' empresa espe,iaiizada na execução de obra de construção do oréd 

io da Medicia - Carncus Muuri - Teófilo Otoni/MG da UFVJM. 

T O T A L 2.000.000,00 

LDO 0's cç_s9 LLC~ 1305 
GES OR FINAN O 
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SERVICO PUBLICO FEDERAL 

SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL 

NOTA DE EMPENUO 
PAGI1A: 

EMIS$AO ; 03Dez16 NUMERO: 201NE801677 ESPECIE: 
EMITNTE : 153036/1 243 UNIVRID.ADE FED.VALES 

168883,5Ï000i57 VON: (038)35321-1200 

NDERECO POO\IA MGT 367 M 53 ALTO 

'UIÇIIO 1431 - DIPMAN1-INA 

CREDOR 5320870/000179 - FM EGENHR ITDA 
ENDERECO JOLTO LELDER 40 YPIRANGA 

NUNIOIPIO 57 QTONI  

ÃXÂ CAMIO: 
OBSERVCAO / FINALIDADE 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

ID CAMPUS DO MUCURI - TED 7560 
"MD 1879?! 

CLASS : 1 26101 12364208082820001 108061 8108000000 449051 155108 MSS25G41AW9 
TIPO : ESTIMATIVO MODAL,LICIT.: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO PUBLICA 

'RO; LEIi2462 NCIQ; 10 PROÇ$O 230 0Q92401Q 

L(MU:OIPIO BrNEFICIADO MC / 
ORIGEM DO MATRA 

t'FI bi0/1O iEt32'62/1i uV QRTG 65321 

J)( ORÇC 
1  314 4)0,0 

CEO E QTOR7E M L, 1'PC'ETOS F CEr PE 5 E INTE*2 
- 

'* 1 ' 

CCO C VFA CJ Vv FC( 

4r9ij51 2,  7  EUA. AA M31Q 
'OR 3PTQ 45f),2fl 
1J  .R i . 114 t),20 

D1S E ICOES TED1AM 
000001619 

tratação de ernpesa espia1izada na execução  de obra de construção do pred 
da Medicina -.Chpus Mu/i - Teófilo Otoni/MO da UFVJM. 

7 .1 

i1Ii± 
JOSE ERALDO DAS ÇRACAS 

T O T A L 1.114.450,20 

- \- - -L.-- 
LUCI DOS SANANTANA 
OESTOTN: CEIFO 

REFORCO 2018NE8046 
JEQUITINHONNA E M000RI 

DA. JACUA OAMPUS J 
UF MO OEFZ 3,91.00-000 

UF; I4O 

- 

NA EXECUÇAO DE OBRA DE CONSTRUÇAO DO PRED 
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.. 

MN1STERR) DA EDLCAÇA() 
i\!\•:sDF; I.F:D:uL I)O VLI:S D()JLQI nIMUM LI E 

U\,S (ERUS 
ao 

PORTARIA/PROAD N° 162, 1)E 21 DE AGOSTo DE 2018 
oIb 

O PRÓ-REITOR DE ADMN1STRAÇÃO DA tJNiVERSIIJ 
EEDERAL DOS VALES DO JEQUu11NHOHA E MUCURI. tendO Cfl1 
que consta no oficio n° 63/201 8/DIIOG do dia 21 de agosto de 2018. 

.Ufl 

RFSO1.\/1/: 

desienar os servidores abaixo relacionados para comporem a 
IipC UC IlseUl iZiÇi'tO do futuro contraio decorrente da contrataço de empresa 

csncciali'/ada na construção do prcdio da medicina Carnpus do Mucuri - eó!ilo 
Utoni - UFVJM. 

Iscai I'écnico: 

titular: EJi Onofie Rodriuucs de Andrade 

Suplente: Altamiro Junho Mendes Silva 

Suplente: Victor Luiz l3aiista 

Fiscal Administrativo: 

Divisío de Contratos 

Gestor do ()ntrato: 

titular: ,\ berto Pereira de Souza 

Suplente: Karenina Marlins Valadures 

Pró-reitor de AdnXtnisiracílo / U FVJ M 
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Solicita emissão de contrato - RDC 001/2018 

licila@ufvjm.edu.br 19 de novembro de 2018 11:12 
Para: "Divisao de Contratos" <contratos@ufvjm.edu.br> 

Prezados, bom dia! 
A Divisão de Licitações comunica que foi finalizado o RDC 00 1/2018: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIAUZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA MEDICINA - CAMPUS MUCURI 
- TEÓFILO OTONI (MG) DA UFVJM 
Informamos que a proposta tem validade de 120 dias a partir de 23/10/18. 
Atenciosamente; 
Emilene M Costa Bruce 
Chefe da Divisão de Licitações/UFVJM 

Divisão de Licitações - Campus JK 
Pro-Reitoria de Administração - PROAD 
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri/UFVJM 
Rodovia MGT 367, KM 583, n° 5000- Alto da Jacuba, Diamantina/MG Gep: 39100-000 
Tel: (38) 3532-1258 

& 

-  M1M1,15 ~M 
JÇG Soço o5  

bOSJD 

• 
OJ QO1DJ' j0 (3 L) 

- ( eo'rn OJu)j Ok- 

e jWiC) cn
".  

- 

ç_, OO dO3. 

JJ OL o— 

'& ), é& D 

marda; 4r;. od,4  e.'5 o,  a 
TécncOem 

SAPE 2993594  
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nformações para Confecção de Contrato - Prédio da Medicina - Teófilo Otoni 

contratos@ufvjm.edubr 19 de dezembro de 2018 10:51 
Para: fmengenhariauol.com.br  

Marco Antônio, bom dia... 

A Divisão de Contratos da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri está confeccionando o contrato 
relacionado ao processo 23086.003924/2018-06 (RDC 001/2018) - Contratação de empresa especializada para 
execução de obra de construção do prédio da medicina - Campus Mururi - Teôfilo Otoni(MG) da UFVJM. 

Para que possamos dar prosseguimento à confecção do contrato é necessário que informações atualizadas sejam 
enviadas a esta Divisão. São elas: 

Dados da Empresa: 

 Razao Social: e 

CNPJ:  

. Endereço atualizado: 

Telefones de contato: 

E-mails de contato (responsáveis por este contrato) 

Dados do Responsável, pela empresa, que irá assinar o contrato: 

Procuração com firma reconhecida, quando for o caso 

Cópia autenticada de RG e CPF 

Nome completo: 

Endereço atualizado: 

Telefones de contato: 

E-mails de contato 

CPF: 

RG: 

Segue endereço para envio da documentação autenticada: 

UFVJM - Divisão de Contratos 
Prédio da Reitoria/Campus JK 
Rodovia MGT 367, Km 583, n° 5.000 - Alto da Jacuba 
DiamantinalMG - 39.100-000 

Para maior celeridade, solicitamos o envio de versão digitalizada da documentação e posterior envio da versão 
física. 

Atenciosarnente, 

Marciano Leite 
Chefe da Divisão de Contratos 
SIAPE: 2993594 
Pró-Reitoria de Administração - PROAD 
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM 
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RES: Informações para Confecção de Cortrato - PrécL Ja Medicina TeófUo Oton 

Marco Antonio Pimenta Macedo <tmengenhariauol.com.br> 

Para: contratos@ufvjm.edu.br  

Cc: 'Acly Ney Santiago de Oliveira <actyney©gnlail.com>Adayr Bittencourt" <adayr@hotmaii.COm> 

Boa noite Marciano. 

Seguem os dados soiictados. 

Abs 

19 de dezembro de 2018 20:13 

De: contratos@h'jm.edu.b [mailto:contratos@j,i.f2jm.edtubui  
Enviada em: quarta-feira, 19 de dezembro de 2018 10:52 
Para: tengenharia@uoLcom.hr  
Assunto: Informações para Confecção de Contrato - Prédio da Medicina - Teófdo Otoni 

Prioridade: Alta 

Marco Antônio, bom dia... 

A Divisão de Contratos da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri está confeccionando o contrato relacionado ao processo 23086.003924/2018-06 (RDC 001/2018) - Co&atação de 

empresa especializada para execução de obra de con9trução do prédio da medicina— Campus Mururi - Teófilo Otoni(MG) da UFVJM. 

Para que possamos dar prosseguimento à confecção do contrato é necessário que informações atualizadas sejam enviadas a esta Divisão. São elas: 

Dados da Empresa: 

Razão Sociál : FM ENGENHARIA LIDA 

CNPJ 25.320.870 / 0001-79 

Endereço atualizado: RUA JÚLIO LAENDER N° 40 

Telefones de contato: (33) 98811.6463 - (33) 3522.2773 

E-mails de contato (responsáveis por este contrato) 

Aclv Nev Santiago de OIveira <jyn.oy@gmaiLcom 

Actayr Bitiencourt < .py©hotma;I.com> 

Dados do Responsável, pela empresa, que irá assinar o contrato: 

Procuração com firma reconhecida, quando for o caso : MARC() ANTONIO PIIAF.NTA MACEDO 

Cópia autenticada de RG e CPF - OK 

Nome completo: MARCO ANI ONIO PIMENTA MAC2L10 

. . 

o - 

i. Endereço atualizado: RU4....ÚL.IO' LAENDEFI N O 

Processo Volume I (0053619)         SEI 23086.005532/2018-73 / pg. 281



Telefones de contato: (33),  96811.6463 - 33 3522.377 

E-mais de contato 

:civ Nlev 8antiagodeC)veira <yflgrnjo 

.d'r Ehttencourt <edayr@hotniail.com> 

CPF. 616,555.906-72 

RG: MG 1.691.063— SSF-MG 

Segue endereço para envio da documentação autenticada: 

UFVJM - Divisão de Contratos 
Prédio da Reitoria/Campus JK 
Rodovia MOT 367, Km 563, n° 5.000 - Alto da Jacuba 
Diarnantina/MG - 39.100-000 

Para maior celeridade, solicitamos o envio de versão digitalizada da documentaçoe posterior envio da versão fisica. 

Atenciosa mente 

Marciano Leite 
Chefe da Divisão de Contratos 
SIAPE: 2993594 
Pró-Reitoria de Administração - PROAD 
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM 

( 

- 
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Re: Solicita informações orçamentárias - Contrato 034/2018 

"Divisão de Orçamento PROPLAN" <orcamento@ufvjm.edu.br> 

Para: contratos@ufvjm.edu.br, "Darliton Vieira' <darliton.vieira©uívjm.edu.br>, "Alyne de Jesus Moreira da Silva" 
<alyne.moreirãufvjm.edu.br>, 'Dárllem Lopes Ramalho' <darllem.ramalho@ufvjm.edu.br> 

Prezada Jaiciara, boa tarde! 

Seguem os dados solicitados: 

Programa de Trabalho: 12364208082820001 
Natureza da Despesa: 449051 
Fonte Recurso: 8108000000 
Plano Interno: MSS25G41AW9 
Número de Empenho: 2018NE801466 

7 de janeiro de 2019 17:02 

Att, 
Darliton Vieira 
Divisão de Orçamento PROPLAN / UFVJM 
Campus JK, Rodovia MGT 367 - KM 5833, no. 5000 
Alto da Jacuba Cep:39.100-000 - Diamantina/MG 
Fone (38)3532-1293 - E-mail: orcamento©tijyjrnedu.br  

ianeiro de 2019 16:27, contratos©jrn.edu.br  escreveu: 

Prezados, boa tarde. 

Tendo em vista a contratação da FM Engenharia Ltda. (CNPJ 25.320.870/0001-79), RDC 001/2018, necessitamos do seguintes dados e 
do número de empenho para coníecçào do contrato 034/2018, valor R$ R$ 3.114.450.20. 

a) Programa de Trabalho: 
h) Natureza da Despesa: 

Fonte Recurso: 
Plano Interno: 
Número de Empenho: 

Atenciosamente, 
Jaiciara de Meio Ferreira 
Divisão de Contratos - PROAD/UFVJM 
Tei: (38) 3532-1262 
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9p 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 
Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Uniflcado de Fornecedores - SICAF 

Declaração 
Declaramos para os fins previstos na Lei n 8.666, de 1993, conforme document:aço registrada no SICAF, que 
situaço do fornecedor no momento é a seguinte: 

Dados do Forncccdor 
CNPJ: 25.320.870/0001-79 
Razio Social: FM ENGENHARIA LTDA 
Nome Fantasia: 
Sn.uaço do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 18/12/2019 

Ocorrências e impedimentos 
Ocorrência: Consta 
Impedimento de Licitar: Nada Consta 

Ocorrências impeditivas indiretas: Nada Consta 
Vinculo com 'Serviço Púb1ico: Nada Consta 

Níveis cadastrados: 
1 - Credenciarnento 
II - Habilitação Jurídica 

111 - Regularidade Fiscal e Trabalhista Fcdcral 
Receii.a Federal e PGFN Validade: 
FGTS Validade: 
Trabalhista (hi.i.p://www.t.si.jus.hr/certido)  Validade: 

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal 
Receita Estadual/Distrital. Validade: 
Receita Municipal Validade: 

V - Qua1ificaço Técnica 
Vi - Qualificação Econômico-Financcira 

Validade:  

18/05/2019 
19/01/2019 

18/06/2019 

08/01/2019 

09/02/2019 

3 1/05/2019 

Emitido em: 08/01/2019 08:28 1 de 1 
CPF: 089.44 1 .046-62 Nome JARA DE MELO FERREIRA 
.Ass: 
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Jilcara de Meto Ferreira 
. Assistente em Administração 

Z 
(5(5 .SIAPE 2427167 

Processo Volume I (0053619)         SEI 23086.005532/2018-73 / pg. 287



Processo Volume I (0053619)         SEI 23086.005532/2018-73 / pg. 288



IA 

\Improbidade Administrativa e Inelegibilidade 

I13 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (08/01/2019 às 08:29) não consta registro no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de improbidade Administrativa e 

ineegibiidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao 

CNPJ n° 25320870/0001J9. 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: hty.//www..s.Hr 
através do número de controle: 5034.7B71.07F7.1345 

Gerado em: 08/01I209 as 08:29:05 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 
Mqara de Meio Ferreir 

Assistente em Adrninistr 
.41AP.E 2427167 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRI½BALHISTAS 

Nome: FM ENGENHARIA LIDA 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 

Certidão n°: 165853579/2019 

Fxpediçào: 08/01/2019, às 08:29:21 
Validade: 06/07/2019 - 180 (cento e oitenta) 
de sua expedição. 

25.320.870 / 0001-79 

dias, contados da data 

Certifica - se q u e FM ENGENHARIA L T D A 

( (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o e° 
25.320.870/0001-79, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas 
Certidão emitida com base no art . 642-A da Corisolidacão das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Admin i strativa n° 1470/2011 do Tr bunal SupeiH or do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade das 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho ria 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
D(.--1 Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os ciacic s 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obriqecles 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou cm 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados erri lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público cio 
Trabalho ou Comissão de Coniciliacão Prévia. 

(4/L 

iafa de MeIO Ferr&ra 

Assistente em  AdrninistraÇãO 

SIAPE 2427167 
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NARQUE X PARA DETALHAR CONTATO 
SISBACEN 84460/0001.-l1LEsSNJJRA CIAD. INC. CREDITOS MAO OUITAIJOS 08012019 08.19 
TRANSACAO PISP600 COISULTAS R15P6003 

CPF OU CGC BASICD INADIMPLENTE: 25.320.870 

SIGLA CREDOR DT/HORA REG:LSTRO 
CORPL./ NOME DEVEDOR 

84171 FTJNDACAO NAC. DE SAUDE 23/08/2018-15:13 
0001-79 EM ENGEi'iHARIA LTDA 

- 84461 PROCURADORIA-GERAL DA 29/08/2018-14:30 
0001-79 CM ENGIDO-IARIA LTDA MULTATCO 005.038/2018 

Pq. : 001 
E1.sos F3I-ETOM[JA 

1'9=TRANSACAO F5=PRIM. PAG. F12=ENGERRA 

1 

de 
nte em 
SPE 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÂO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

DIAMANTINA - MINAS GERAIS 

DIVISAO DE CONTRATOS 

Nota n2  003/201 

Trata-se do Contrato 034/2018 - Contratação de empresa especializada para execução de 
obra de construção do prédio da medicirla - Campus Mucuri - Teófilo Otoni(MG) da UFVJM. 

Foi realizada consulta ao CADIN no dia 08 de janeiro de 2019, para verificar a situação da 
empresa EM Engenharia Ltda., CNPJ 25.320.870/0001-79, encontrando a seguinte inscrição: 

Credor: Fundação Nacional de Saúde - Data da inscrição: 23/08/2018 

Credor: Procuradoria-Geral da União - Data da inscrição: 29/08/2018 

A Lei 10.522/2002, que dispõe sobre o Cadastro informativo dos créditos não quitados de 
órgãos e entidades federais, em seu art. 6, III prevê: 

"Art. 62  É obrigatória a consulta prévia ao Cadin, pelos 
órgãos e entidades da Administração Pública Federal, 
díreta e indireta, para: 

III - celebração de cõnvênios, acordos, ajustes ou 
contratos que envolvam desembolso, a qualquer título, 
de recursos públicos, e respectivos aditamentos." 

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o artigo supracitado 
não tem condão de vedar a contratação de empresas inscritas no CADIN, mas de impor à 
Administração Pública Federal um dever de cautela e diligência na utilização do cadastro, de 
caráter meramente informativo e consultivo. (Decisão proferida na ADI n 1.454/DF). 

O TCU segue a tese, conforme observado em seu Acórdão n91.427/2010 - Plenário, 
posicionando no sentido de que a consulta deve ser realizada apenas a título informativo, não 
restringindo a participação de empresas inscritas nos processos Iicitatórios. 

Manifestou-se, também, o Ministério Público junto ao TCU, aduzindo que, com a decisão 
do STF, a discussão encontra-se superada. 

Assim, a obrigatoriedade da consulta não significa proibição de contratar com aqueles que 

constam no cadastro e embora, a consulta possa parecer inócua, é obrigatória por lei, sendo 
portanto indispensável. 

Posto isso, não há restrições a formalização do 034/2018. 

Diamantina, 08 de janeiro de 2019. 

Ç. 

Divisão /9óntratos/UFVJM 

Jaiciara Meto Ferreir 
Assistente em Administração 

-SIAPE 2427167 

Campus 1: Rua da GI6ria, n° 187- Centro / CEP 39100-000 Diaruantina-MG-Brasil / PARX: 38) 3532-6000 
Campus O e Reitoria: Rodovia MGT 367. krn 583. a' 5000 - Ai/O da Jacuba / CEP: 39100-000 Dianruntina-MG-Brasil / PABX: (38) 3532-1200 
Campus Avançado do Mucuri: Av. Dr. Luiz Boati Porto Salman, O/no - Ipiranga 1 CEP: 39801-000 Teôtito Otoni..MG-Brasit 1 PABX: (33) 3522-6037 
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MINISJLRIO I)AE:I)tiCAÇÂ() 
UNIVERSIDADE EI DERAL. DOS VAIISDO JEQLíIIiNIIONlI, E MLJCL141 

DConO 19 DIAMANTINA - MINAS CERAIS 

SOLICITAÇÃo DE ASSINATIRA 

•' 4'I 

UFVJM 

Memorando n2  002/2019 

Diamantina(MG), 08 de janeiro de 2019.1 

A Sua Magnificência, o Senhor 
Gílciano Saraiva Nogueira 
Reitor/UFVJM 

1 Assunto: Encaminha 03 (três) vias do contrato 034/2018 para assinatura. 

Magnífico Reitor, 

Segue anexo o contrato 034/2018, cujo objeto é a contratação de empresal 

especializada para execução de obra de construção do prédio da medicina - Campus Mucuri 
- Teófilol 

IOtoni(MG) da UFVJM. 

Regularidades fiscais e trabalhistas às folhas 141-146. 

Nesse sentido, encaminho a Vossa Magnificência 03 (três) vias do contratol 

1034/2018 para assinatura. 

Respeitosamente, 

DivisàÉ

ade 

atos/U FVJM 

Jaic eio Ferreira 
4ustente em Adminístraço 

SIAPE 2427167 

Marcano de Souza Lte 
Técnico em Conabidade 

SIAPE 2993594 
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MINISTIRIQ DA EDUCAÇÃO 
tJiNIVERSIDAI)E FEI)ERAI. DOS VALES 1)0 •JEQUITINI-IONIIA E MIJCURI 

DCon 01 9 I)lAMANTIN - MINAS CERAIS 

SOI.IClTAÇA0 1)1 ASSIN,'fl!RA  

Despacho Pró-Reitoria de Administração 

Magnífico Reitor, 

Segue anexo o contrato 034/2018, cujo objeto é a contratação de empresaj 

especializada para execução de obra de construção do prédio da medicina - Campus Mucuri Teófilo 

jOtoni(MG) da UFVJM. 

Submetemos para, assinatura do contrato 034/2018, e posterior devolução à Divisão 
I de Contratos em um dia útil. 

-r  
Fernando Costa Archanjo 

Pró-reitor de Administração 

Alberto Pereira de Søtj 
Diretor de AdMinis~/ 
Portr8 n° 3343, de l#,l2J2 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO O 
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI tL £ U 

DIAMANTINA - MINAS GERAIS 

DIVISAO DE CONTRATOS e J1Yt 

Ofício n2  002/2019 

Diarnantina(MG), 10 de janeiro de 2019. 

A Sua Senhoria, o Senhor 

Marco Pimenta ou Renata Fernandes 

FM Engenharia LIDA. 

Rua Júlio Laender, 40— Ypiranga - Teófilo Otoni/MG 
CEP: 39.801 -002 

Assunto: Envia 03 vias do Contrato 031/2018 para assinatura. 

Prezado Senhor, 

çorespori(ia 'Recebida 

SeçO de ProtOÇÇlQ 

ÇLi; V4JiV'i 'IJ' 

Trata-se do Contrato de n2 034/2018, que tem como objeto a contratação de 
empresa especializada para execução de obra de construção do prédio da medicina - Campus Mucuri - 
Teófilo Otoni(MG) da UFVJM. 

Seguem 03 (três) vias do Contrato 034/2018, devidamente assinadas pelo 
Reitor/UFVJM. 

Favor: 

V Colher assinatura do representante legal em todas as vias (assinatura na última 
página e rubrica em todas as demais); 
/ Reconhecer firma em pelo menos 01 via; 
V Devolver 02 (duas) vias (uma com firma reconhecida) para: 

UFVJM - Divisão de Contratos - Prédio da Reitoria/Cam pus JK 

Rodovia MGT 362, 1(m 583, n9  5.000— Alto da Jacuba - Diamantina/MG 
CEP: 39.100-000 
/ A outra via é para seu arquivo. 

Por fim, solicitamos que as vias do contrato assinadas sejam devolvidas em até 03 
(três) dias úteis após o seu recebimento. 

Pedimos especial atenção para apresentação da documentação referente a Ordem 
de Serviço, da garantia e dos seguros. 

Certos de que seremos prontamente atendidos, desde já agradecemos. 

Atenciosamente, 

Dio de Contratos 

Jaicara de M&o FErreira 

Assistente em Admin'srraço 

SIAP[ 2427167 

Campus 1 e Reitoria: Rua da Glória. n' 187- Centro / CEP: 39100000 Diarnantina-MG-Brauil / PABX: (38) 3532-6000 
Campus II: Rodovia MGI 367, kin 583. n' 5000 - Alto da Jacuba / CEP: 39100-000 Dianvintina-MG-Bras/ / PABX: (38) 3532-1200 

Campus Avançado do MucLvi: Av. Dr. Laia Bouii Porto Salman. 5/a' - liravga 1 CEP; 39801-000 Teófilo Oloni-MG-Brasil 1 PABX: (33) 3522-6037 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

DIAMANTINA— MINAS GERAIS 

TERMO DE CONTRATO N° 034/2018 QUE ENTRE 

Si FAZEM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS 
VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI E A 
EMPRESA FM ENGENHARIA LTI)A PARA 

CONSTRUÇÃO 1)0 PRÉDIO DA MEDiCINA - 

CAMPUS MUCURI - TEÓFILO OTONI (MC) DA 

UFVJM. 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, pessoa 1L1-

ridica de direito público, com sede à Rodovia MGT 367 - Km 583, n° 5000 - Alto da Jacuba, Dia-

mantina-MG, inscrita no CNPJ/MF sob n° 16.888.315/0001-57, neste ato representada pelo Reitor 
Gilciano Saraiva Nogueira, nomeado pelo Decreto Presidencial de 04 de agosto de 2015, publicada 
no [)OIJ de 05 de agosto de 2015, inscrito no CPF n° 006.584.236-73, portador(a) da Carteira de 

Identidade no M -- 6.512.600, doravante denominada CONTRATANTE. e a empresa FM 

ENCENUAR1A LTDA. com  sede na Rua Júlio Laender. n° 40, Bairro Ypiranga, Teófllo Oloni - 

Minas Gerais, CEP: 39.801-002, inscrita no CNPJ sob o n° 25.320.870/0001-79, doravante denomi-

nada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu Sócio Marco Antônio Pimenta Macedo. 

CPF n° 619.555.906-72, celebram o presente contrato, sujeitando-se ambas as partes à Lei Federal 

o° 8.666/93. 12.462/2011, Decreto 7.581/2011, 7.983/2013, da Lei de I)iretrizes Orçamentárias vj-
gente bem como da Instrução Normativa S.EGES n° 005/201 7 e suas alterações, Decreto 9.450/2018 
e as seguintes cláusulas e condições: 

TiTULO 1 - DO OBJETO 

CLÁUSULA PRIMEiRA: Constitui objeto deste contrato, por execução indireta, sob o regime de 
empreitada por preço global, a Contratação de empresa especializada para execução de obra de 
construção do prédio da medicina Campus Mucuri - Teófilo Otoni(MG) da UFVJM. 

LI - A assinatura do presente Contrato implica a concordância da CONTRATADA Com a 

adequação de iodos os projetos, anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este ajuste, a 
qual aquiesce que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, 
plantas, especificações memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão 
ultrapassar. no seu conjunto, a dez por cento do valor total deste contrato, nos lermos do art. 13. II 

do Decreto ii. 7.983/2013. 

CLÁt]SULAiJNDA: A obra e serviços a serem executados são os constantes da proposta da 
CONTRATADA. Edital e anexos da Licitação n° 001/2018-- RDC Eletrônico - Processo UFVJM 

Pág. 1 de 32 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

DIAMANTINA - MINAS GERAIS 

23086.003924/2018-06 partes integrantes e inseparáveis do presente contrato, independentemente 
de transcrição. 

TÍTULO II— DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃQ 

CLÁUSULA TERCEIRA: l)urante a vigência deste contrato, a execução do objeto será 
acompanhada e fiscalizada pelo(s) servidor(es) devidamente designado(s) através de portaria 
Institucional, para esse fim, permitida a assistência de terceiros, denominados neste Contrato de 
FISCAl JZAÇÃO. possuindo poderes para: 

3.1 - Sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o especificado. 
sempre que essa medida se tornar necessária, bem como adotar as providências e exercer as 
Conipetências previstas no Anexo V do Edital; 

3.2 - Recusar qualquer serviço ou material que não se enquadre nas especificações e padrões 
exigidos pela CONTRATANTE; 

3.3 - Atestar a conformidade do(s) serviço(s) executado(s) pela CONTRATADA: 

3.4 - l)ecidir com o representante da CONTRATADA, todas as questões que surgirem durante a 
execução da obra..  

3.5 - Emitir Laudo Técnico de Comprovação de 100% de execução da obra e Termo de 
Recebimento Provisório juntamente com a última medição. 

3.6 - O Fiscal deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências 
necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais. conforme o disposto nos § 1° e 20  do 
ari. 67 da Lei 8.666/93. 

3.7 - Durante o prazo de garantia da obra serão adotados, pela fiscalização da IJFVJM, os seguint(--'s 
procedimentos (Acórdão TCU 853/201 3-Plenário): 

3.7.1 - Realização de avaliações periódicas da qualidade das obras, após seu recebimento 
definitivo, no máximo a cada doze nieses 

3.7.2 - Notificação do contratado quando defeitos forem observados na obra durante o prazo de 
garantia. certificando-se de que as soluções propostas sejam as mais adequadas. 

3.7.3 - Ajuizamento de ação judicial caso os reparos não sejam iniciados pela contratada. 

3.8 - Em caso de indício de irregularidade no cumprimento das obrigações trabalhistas. 
previdenciárias e para com o FGTS. oficiar os órgãos responsáveis pela fiscalização. 

CLÁUSULA QUARTA: A CONTRATADA deve manter preposto. aceito pela FISCALIZAÇÃO. 
para representá-lo sempre que for necessário. 

Pág.2de32 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

DIAMANTINA— MINAS GERAIS 

CLÁUSULA QUINTA: A fiscalização da CONTRATANTE não elimina ou atenua as 
responsabilidades da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, 

ainda que resultante de imperfeições técnicas. vícios redibitórios, ou emprego de material 

inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 

CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei 8.666/93. 

TÍTULO Ul - DO VALOR E DOTACÃO ORCAMENTÁRA 

CLÁUSULA SEXTA: O valor total deste contraio é de RS 3.114.492,40 (três milhões. cento e 

quatorze mil quatrocentos e noventa e dois reais e quarenta centavos). 

6.1 - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução do objeto, inclusive iributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e 
outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

6.2 - O valor consignado neste Termo de Contrato é fixo e irreajustável, porém poderá ser corrigido 
anualmente mediante requerimento da contratada, observado o interregno mínimo de um ano, 
contado da data limite para a apresentação da proposta, pela \'ariação do índice iNCC, desde que 

não haja culpa da contratada. 

6.2.1 - Em caso de culpa da contratada a correção é vedada, obrigando a contratada a arcar com 

o ônus decorrente dos atrasos - Acórdão 1607-2009— TCU/PLENÁRIO; 

6.3 - As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão por conta da seguinte Dotação 

Orçamentária: 

Programa de Trabalho: 12364208082820001 

Natureza da Despesa: 449051 

e) Fonte Recurso: 8108000000 

cl) Plano Interno: MSS25134IAW9 

e) Número de Empenho: 2018NE801466 

1ITULO IV - I)OS PRAZOS 

CLÁUSULA SÉT1MA: O prazo máximo previsto para execução da obra é de 12 (doze) meses, 

contado a partir da data de início. 

7.1 - A data de início da obra será de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento. pela 
CON'I'RATADA. da "Ordem de Serviço"; 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES bo JEQUITINHONHA E MUCURI 

DIAMANTINA - MINAS GERAIS 

CLÁUSULA OITAVA: Para emissão da "Ordem de Serviço", a CONTRATADA deverá apresentar 
a documentação abaixo, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis da data de recebimento da via do 
Contrato assinada: 

8.1 - Licença Ambiental conforme Deliberação Normativa COPAM N° 74, de 09 de setenibro de 
2004, ou declaração de sua dispensa. emitidas pela SUPRAM; 

8.2 - Autorização Ambiental de Funcionamento conforme Deliberação Normativa COPAM N° 74. 
de 09 de setembro de 2004, ou certidão de sua dispensa, emitidas pela SUPRAM; 

8.3 - Apresentação da outorga para captação de. águas públicas, da autorização para intervenção em 
área de preservação permanente e da supressão de vegetação, emitida pela SUPRAM/IEF. assim 
como anuência do órgão gestor em caso de estar situado no entorno de unidade de conservação do 
grupo de proteção integral ou em unidade de conservação do grupo de uso sustentávei. 

8.4 - Apresentação da carteira biáster do encarregado responsável por explosivos e plano de fogo de 
acordo com a legislação, quando aplicável. 

8.5 - Termo de Compromisso assinado pelo responsável da CONTRATADA atestando que o 
empreendimento irá atender a resolução CONAM.A 307/02 que estabelece diretrizes, critérios e 
procedimentos para a gestão de resíduos da construção civil. 

8.6 - Comprovante de Registro no Cadastro Técnico Federal do IBAMA, acompanhado do 
certificado de regularidade válido, conforme art. 17. inciso II da Lei 6.938/1981 e Instrução 
Normativa IBAMA n°31, de 03/12/2009. 

8.7 - Carta com indicação expressa dos engenheiros e encarregados responsáveis pelo 
acompanhamento da obra, acompanhado do documento que comprove o vínculo destes com a 
CONTRATADA, em atendimento ao item 16.18. deste contrato. Para atendimento deste item, serão 
considerados como documento de comprovação de vínculo quaisquer daqueles listados no item 
4.4.2 do edital da RDC Eletrônico. 

8.8 - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) devidamente quitada dos engenheiros 
responsáveis técnicos e responsáveis pelo acompanhamento da obra. O responsável técnico deverá 
ser o mesmo engenheiro cuja documentação foi apresentada para efeito de comprovação da 
capacidade técnico-profissional no momento da habilitação da CONTRATADA na licitação. 
observando-se o item 24.7 do Edital; 

8.9 - Visto do registro no CREA da região da obra, quando a empresa estiver atuando em região 
diferente daquela em que se encontra registrada no CREA. No caso em que a atividade exceda de 
180 (cento e oitenta) dias, fica a pessoa jurídica obrigada a proceder ao seu registro iia nova região. 

8.10 Garantia de Execução dos Serviços. em conformidade com o Título V do Contrato. 

8.11 - Cópia do PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Operacionãl com o objetivo de 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

DIAMANTINA— MINAS GERAIS 

promover e preservar a saúde de seus trabalhadores e cópia do PCMAT (Programa de Condições e 
Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção) o qual deverá ser elaborado por 
profissional habilitado e devidamente registrado no CREA, indicando e especificando todas as 

medidas de se(, urança aos empregados e a terceiros, bem como de limpeza, a serem adotados 
durante todo o período de duração da obra, de acordo com a legislação específica do Ministério do 

Trabalho; 

8.12 - Planejamento, incluindo plano de ataque, maquinário a ser utilizado. plano de intervenção 
nas áreas da CONTRATANTE, Cronograma físico-financeiro detalhado e produção esperada. o qual 

será submetido a aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

a) a CONTRATADA deverá efetuar seu próprio planejamento, levando em conta a produtividade 
de suas máquinas, equipamentos e mão-de-obra, sem, contudo, exceder o prazo estabelecido na 

Cláusula Sétima; 

h) o Cronograma fisico-financeiro detalhado servirá como base para o acompanhamento da 
evolução dos serviços e eventual indicativo de atraso, passível de sanções, conforme disposto no 

Título XII deste Contrato. 

e) O cronograma físico-financeiro apresentado pela CONTRATADA deverá conter todos os itens 
e subitens da planilha de orçamento, visando o acompanhamento dos trabalhos durante a 

execução da obra. 

8.13 - Declaração de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA quanto a quitação dos 
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato. 

CLÁUSULA NONA: O prazo de vigência deste contrato é de 20 (vinte) meses, contado de sua 
assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento, com eficácia após a publicação do 
seu extrato no Diário Oficial da União. 

TÍTULO V - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

CLÁUSULA DÉCIMA: A CONTRATADA deverá apresentar comprovante de prestação de 
garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, numa das 
modalidades previstas no parágrafo J0 do artigo 56, da Lei 8.666/93. 

10.1 - A garantia deverá estar válida durante todo o período de vigência contratual determinado na 

CláLisula Nona; 

10.2 - Caso haja aditamento para prorrogação do prazo e/ou acréscimo no valor do Contrato. a 
garantia deverá ser atualizada em conformidade com o novo prazo e/ou valor pactuado; 

10.3 - Será considerada extinta a garantia: 
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com a devolução da apólice carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias 
depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da CONTRATANTE. 
mediante termo circunstanciado. de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do 
contrato; 

no término da vigência deste contrato, caso a CONTRATADA não comunique a ocorrência de 
sinistros. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A garantia assegurará. qualquer que seja a modalidade 
escolhida. o pagamento de: 

preuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das 
demais obrigações nele previstas; 

prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a 
execução do contrato; 

as multas moratórias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE a CONTRATADA: e 

obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela 
CONTRATADA. 

11.1 - Não serão aceitas garantias na modalidade seguro-garantia em cujos termos não constem 
expressamente os eventos indicados nas alíneas 'a" a "d" do capuf desta Cláusula. 

TÍTULO VI— DOS SEGUROS 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUN1)A: A CONTRATADA deverá apresentar a CONTRATANTE, no 
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da data de início da obra conforme Ordem de 
Serviço ". seguro contra riscos de engenharia, o qual deverá cobrir eventuais prejuízos de origem 
súhila e imprevista por qualquer causa. inclusive as avarias causadas por erros de projetos, 
desentulho e despesas extraordinárias, contendo no mínimo as seguintes coberturas: 

Danos a obras e materiais, de 15% do valor total do contrato - cobeit,,ra de 
Respoiisabillda(le civil Geral; 

Danos à propriedade do CONTRATANTE ou de terceiros que estejam sob sua guarda, 
custódia ou controle. de 1 5% do valor total do contrato - coberturas de Propriedades 
Cireu,i vizinhas. 

12.1 - Em caso de sinistros não cobertos pelo seguro contratado, a CONTRATADA responderá 
pelos danos e prejuízos que, eventualmente, causar à coisa pública, propriedade ou posse de 
terceiros em decorrência da execução da obra. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A CONTRATADA deverá, ainda, tia forma da lei, fazer e 
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apresentar. no mesmo prazo estipulado no item anterior, seguro coletivo contra acidentes de 

trabalho, Com validade para todo o período. de execução da obra, correndo a sua conta as despesas 
não cobertas pela respectiva apólice, sem prejuízo do segOro obrigatório contra acidentes de 

trabalho previsto no art. 7°. XXVIII. da Constituição Federal, e regulado pelas Leis ii.°  8.212/1 991 e 

n.° 8.213/1991. 

13.1 - A apólice deverá abranger morte ou invalidez permanente de qualquer pessoa autorizada a 
permanecer no canteiro de obras e ou vitimada fora deste, em razão da execução do objeto 
contratado. O valor será da cobertura mínima 'do seguro devido em grupo, conforme Con\'enção 
Coletiva de Trabalho do Sinduscon/MG - Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado de 

- Minas Gerais; 

13.2 - Será obrigatório para todos os operários, cuja lista deverá ser atualizada e encaminhada 
mensalmente à seguradora e a CONTRATANTE juntamente com a Nota Fiscal, devendo a listagem 
estar de acordo com os trabalhadores constantes da GFIP. 

CLÁUSULA DÉCIMA qUARTA: A cobertura dos seguros supracitados deverão abranger toda a 
vigência do prazo de execução da obra determinado na Clausula Sétima. 

14.1 - Caso haja aditamento para prorrogação do prazo e/ou acréscimo no valor do Contrato, a 
apólice deverá ser atualizada em conformidade com o novo prazo e/ou valor pactuado. 

TÍTULO VII - RESPONSABILIDADES E DIREITOS DAS PARTES 

CLÁUSULA DÉCIMA OUiNTA: Compete a CONTRATANTE: 

155.1 - Expedir a 'Ordem de Scrviço" 

15.2 - Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes às normas internas da 
CONTRATANTE quanto ao uso de suas instalações, caso venham a ser solicitados pelos 
empregados da CONTRATADA; 

15.3 - Esclarecer eventuais dúvidas sobre detalhes dos serviços a serem executados e possíveis 
inierièrências que porventura não tenham sido suficientemente esclarecidas ou previstas; 

15.4 - Comunicar oficialmente a CONTRATAI)A. quaisquer falhas verificadas no cumprimento cio 
contrato. 

15.5 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências, sempre que 
necessário à execução dos serviços, nos horários previamente acordados; 

15.6 - Solicitar o reparo, a correção, a remoção, a substituição, a alteração e/ou refazimento dos 
serviços não aprovados pela FISCALIZAÇÃO; 

15.7 - Notificar, por escrito, a CONTRATADA a ocorrência de quaisquer imperfeições no curso da 
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execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

15.8 - Exercer ampla fiscalização sobre a obra contratada, por intermédio de prepostos seus. 
devidamente credenciados, aos quais a CONTRATADA deverá facilitar o exercício de suas funções: 

15.9 - Efetuar os pagamentos devidos pela execução do objeto, desde que a CONTRATADA 
cumpre todas as formalidades e exigências do contrato; 

15.10 - Fornecer as plantas, desenhos e projetos necessários à perfeita compreensão dos serviços e 
especificações técniciis a eles relacionadas; 

15.11 - Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto 
do contrato: 

15.12 - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo 
coni as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

15.13 - Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Compete à CONTRATADA: 

16.1 - Observar fielmente as especificações técnicas e ordens emitidas pela CONTRATANTE. 
responsabilizando-se pela qualidade dos trabalhos; 

16.2 - Desmanchar e refazer, à sua custa. dentro do prazo fixado pela CONTRATANTE. todos os 
serviços em que se constate defeitos, enos falhas e quaisquer outras irregularidades: 

16.3 - lnft)rmar à fiscalização da CONTRATANTE a ocorrência de quaisquer atos. fitos ou 
circunstâncias que possam atrasar ou impedir a conclusão da obra, dentro do prazo previsto no 
cronograma, sugerindo as medidas cabíveis para sua regularização: 

16.4 - Manter, no local, o Diário de obra devidamente atualizado com registro de todas as 
ocorrências, bem como especificar detalhadamente os serviços em execução, devendo a 
FISCALIZAÇÃO, neste mesmo Diário, confirmar ou retificar o registro: 

A abertura do Diário de Obras deverá sei' feita juntamente com a FISCALIZAÇÃO no dia de 
início dos serviços; 

Será tolerado o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos excepcionais, para o 
preenchimento do Diário de Obras durante a execução do objeto. podendo. a partir desse prazo. 
serem aplicadas as sanções cabíveis; 

16.5 - Arcar com todas as despesas necessárias ao cumprimento do objeto do presente contrato, tais 
como: engenheiros, encarregados, mão de obra em geral, equipamentos. materiais, peças. frete. 
seguro, manutenções, obra civil, impostos, taxas de deslocamento de técnicos e diárias, ressalvada a 
hipótese prevista no § 

50 do artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93; 

16.6 - Responsabilizar-se pelo fornecimento dos equipamentos de proteção individual. de uso 
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obrigatório, de acordo com a legislação aplicável - Equipamento de Proteção Individual - EPI; 

16.7 - Responsabilizar-se pelo fornecimento dos equipamentos de proteção coletiva; 

16.8 - Responsabilizar-se pela vigilância da obra; 

16.9 - Responsabilizar-se pela boa conduta de seus empregados, de forma a que não utilizem ou 
coloquem em funcionamento máquinas ou equipamentos de propriedade da CONTRATANTE, 
obrigando-se a afastar qualquer empregado cuja presença seja considerada inconveniente ao 
interesse dos serviços, a critério da CONTRATANTE; 

16.10 - Tomar todas as providências no sentido de serem cumpridas as normas de Higiene do 
Trabalho e Prevenção de Acidentes, acatando recomendações que neste sentido lhe sejam reitas pela 
CONTRAfANTE, inclusive na implantação do PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde 

Operacional; 

16.11 - Providenciar, junto aos órgãos competentes, por sua conta exclusiva, o pagamento de taxas, 
emolumentos e licenças necessárias à execução da obra: alvará, licença ambiental e outras; 

16.12 - Pagar toda e qualquer indenização por danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, 
por sua culpa ou de prepostos seus, decorrentes da execução da obra contratada; 

16.13 - Registrar a obra junto ao INSS, Prefeitura e CREA e, após sua conclusão, proceder a 
"haixa" nos citados órgãos. 

16.14 - Mantér, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

16.15 - Cumprir o disposto do ait27, inciso V. da Lei Federal n° 8.666/93; 

16.16 - Todas as providências judiciais ou extrajudiciais para a solução de questões vinculadas a 
danos causados a terceiros são de responsabilidade da CONTRATADA e serão tomadas em seu 
próprio nome e às suas expensas; 

16.17 - A CONTRATANTE fica, desde já, autorizada a descontar da fatura da CONTRATADA os 
valores que, por acaso, venha a pagar a terceiros e que decorram dos danos previstos no item 1 6.12 

- - supra; 

16.18 - Deverá estar incluído, nos custos da obra, a alocação: 

de um engenheiro eletricista, que deverá comparecer na obra, em horário comercial, durante o 
período informado para cada profissional na planilha de composição de custos analíticos 
apresentada pela UFV.JM, com experiência em trabalhos de natureza compatível com o objeto da 
preseite licitação. 

de encarregado geral, em tempo integral, com experiência em trabalhos de natureza 
compatível com o objeto do presente contrato. 
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16.19 - Colocar, em local visível, a placa da obra. de conformidade com as exigências do CREA. 
placa de segurança do trabalho e placa da CONTRATANTE em conformidade com orientações da. 
FISCALIZAÇÃO; 

16.20 - Apresentar toda a documentação solicitada em Contrato, além de providenciar que esta 
esteja sempre atualizada; 

16.21 - Cumprir, integralmente, todas as normativas legais relativas à licença ambiental, quer sejam 
federais. estaduais ou municipais, responsabilizando-se por quaisquer atos decorrentes de sua 
inobservância. 

16.22 —Apresentar cópias autenticadas ou cópias simples acompanhadas das originais dos seguintes 
documentos de comprovação de regularidade no cumprimento de obrigações trabalhistas. em at(--- 1 5 
(quinze) dias contados da solicitação pela CONTRATANTE e no caso descrito no item 29.1: 

a) Livro de registro e carteiras de' trabalho dos empregados alocados na obra; 

h) Certidão Negativa dos Débitos Salariais; 

Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas; 

Declaração de Inexistência de Infrações Trabalhistas à Legislação de Proteção à Criança e ao 
Adolescente; 

Certidão ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED; 

1) Comprovação do depósito bancário dos salários e folha de pagamento ou contracheques, 
acompanhada da devida comprovação de recebimento pelos empregados; 

g) Listagem, assinada pelos empregados, comprobatória do pagamento do auxílio-alimentação e 
do vale-transporte. 

16.23 - Providenciar e entregar. quando solicitado pela FISCALIZAÇÃO, cópias do "as built" de 
todos os projetos executivos, acompanhado da ART. 

16.24 - Utilizar somente matéria-prima florestal procedente. nos termos do artigo 11 do Decreto n° 
5.975. de 2006, de: 

manejo ulorestal. realizado por mejo de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS 
devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - 
SISNAMA; 

supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema 
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; 

florestas plantadas; e 

(l) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental 
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CO petente. 

16.25 - Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada 
etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°. inciso IX, da Instrução Normativa 

SLI1/MPOG O 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante aapresentação dos 

seguintes documentos, conforme o caso: 

a) Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos Ilorestais; 

h) Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou 
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmentc 

- Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal 
inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos. 
conforme artigo 17, inciso 11, da Lei n°6.938, de 1981, e lnstruçãoNormativalBAMA n°31. de 

03/1 2/2009, e legislação correlata; 

Documento de Origem Florestal - DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 1 8/08/2006, do 
Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 112, de 21/08/2006, quando se 
tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e arniazenamento 
exija a emissão de tal licença obrigatória. 

Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem 
em Estado que possua documento de controle próprio, .a CONTRATADA deverá apresentá-lo, 
em complementação ao DOF, para fins de demonstrar a regularidade do transporte e 
armazenamento nos limites do território estadual. 

16.26 - Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção 
civil estabelecidos na Resolução n° 307. de 05/07/2002. do Conselho Nacional de Meio Ambiente - 

CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°. da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 

1 9/01/201 0. nos seguintes termos: 

O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes 
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção 
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão 
competente, con forme o caso; 

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002. a 
CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da 
construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber,. aos seguintes 
procedimentos: 

bI) resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados 
ou reciciados na forma de agregados, ou encaminhados a áreas de aterro de resíduos da 
construção civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; 
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resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados. 
reciclados ou encaminhados a áreas de arniazenamento temporário, sendo dispostos de modo 
a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; 

resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser 
armazenados, transportados e destinados em confoniiidade com as normas técnicas 
específicas; 

h4) resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser 
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas 
técnicas específicas. 

Fui nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá dispor os resíduos originários da contratação 
aterros de resíduos domiciliares, áreas de "bota fora". encostas, corpos d'água. lotes vagos e 
áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas; 

Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. 
conforme o caso, a contratada comprovará, sob pena de multa. que todos os resíduos removidos 
estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas 
da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. ABNT NBR n°s 15.112. 15.113, 15.114. 
15.115 e 15116. de2004. 

16.27 - Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

a) Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita 
matéria para a atmosfera, ior emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual. 
deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA 

O  382. de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte; 

h) Na execução contratual, conforme o caso. a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os 
níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas 
l-labitadas visando o conforto da comunidade. da Associação Brasileira de Normas Técnicas - 
ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico. da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas —ABNT, nos termos da Resolução CONAMA 110  01. 
de 08/03/90, e legislação correlata; 

c) Nos termos do artigo 4°, § 3°. da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1. de 19/01/2010. 
deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados. sempre que existir a oferta 
de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais. 
inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes; 

16.28 - São expressamente vedadas ao CONTRATADO: 
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16.28.1 - A utilização do nome do CONTRATANTE para fins comerciais ou em campanhas e 

material de publicidade, salvo com prévia e expressa autorização da UFVJM; 

16.28.2 - A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE, 

durante a vigência deste contrato; 

16.28.3 - A subcontratação total do objeto deste col)trato. 

16.29 - Poderão ser parcialmente subcontratos os serviços da planilha orçamentária, para as 

atividades que não constituem o escopo principal do objeto. 

16.29.1 - Poderão ser subcontratados atividades até o limite de 30% do valor contratado. nos 

termos do art. 48, inciso 11 da Lei 123/2006 com anuência prévia da UFVJM. 

16.29.2 - A listagem das empresas subcontratadas, para fins de anuência da UFVJM, deverá ser 

formalmente apresentada à FISCALIZAÇÃO. 

16.29.3 - A CONTRATADA deverá apresentar documentação do subcontratado que comprove 
sua habilitação jurídica, regularidade fiscal e a qualificação técnica necessária à execução do 

serviço subcontratado. 

16.29.3.1 - Não serão aceitos atestados referentes à subcontratação se não acompanhados de 
documento emitido pelo contratante original, proprietário da obra, demonstrando que a 

subcontratação ocorreu com sua plena anuência e autorização. 

16.29.4 - Somente será permitida a subcontratação de serviços, e não de mão de obra isolada. 

16.29.5 - Não serão aceitos a subcontratação de serviços que foram utilizados como critério de 

habilitação. 

16.29.6 - Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 
CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-Lhe realizar a supervisão e 
coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE 
pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da 

subcontratação. 

16.29.7 - A subcontratação não exclui a responsabilidade da CONTRATDA perante a 
Administração Pública quanto à qualidade técnica da obra ou serviço prestados. 

16.30 - É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços/atividades sob alegação 
de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, SaI VO nos casos previstos em lei. 

16.31 - A CONTRATADA deverá conceder livre acesso aos seus documentos e registros conlábeis, 
referentes ao objeto deste Contrato, para servidores da UFVJM e dos órgãos de controle interno e 

externo. 

16.32 - A CONTRATADA fica ainda obrigada: 
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16.32.1 - ao cumprimento de Acordo, Dissídio, Convenção Coletiva ou equivalente, relativo à 
categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislação em vigor; 

16.32.2 - a assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho. inclusive equipamentos e 
instalações. em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-
estar no trabalho; 

16.32.3 - a observância dos preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a 
categoria profissional. 

16.33 - A Administração Pública não se vincula às disposições conidas em Acordos. Dissídios ou 
Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou 
resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não 
previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários. 
bem como de preços para os insurnos relacionados ao exercício da atividade. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A CONTRATADA não poderá alegar desconhecimento, 
incompreensão, dúvidas ou esquecimento de, qualquer detalhe relativo à execução do objeto. 
responsabilizando-se por qualquer ônus decorrente desses fatos. 

TÍTULO VIII— DAS MEDICÕES E CONDICÕES DE PAGAMENTO 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme 
previsto no cronograma físico-financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia das atividades 
executadas no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada; 

18.1 - A CONTRATADA deverá efetuar a medição, no último dia de cada etapa. definido no 
cronogrania físico-financeiro, devendo fazer a entrega do documento, à FISCALIZAÇÃO, no 
primeiro dia útil subsequente. 

18.2 - Lima etapa será considerada efetivamente concluída quando as atividades previstas para 
aquela etapa. no cronogrania físico-financeiro estiverem executadas em sua totalidade. 

18.3 - A FISCALIZAÇÃO terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da data da apresentação da 
medição, para aprovar ou recitar, no todo ou em parte, a medição relatada pela Contratada, bem 
como para avaliar a conformidade das atividades executadas, inclusive quanto à obrigação de 
utilização de produtos e subprodutos floi'estais de compi'ovada procedência legal. 

18.4 - Caso seja constatada alguma irregularidade, na mediação apresentada, a empresa deverá 
proceder as alterações, suspendendo-se o prazo estipulado no item 1 8.3. que voltará a correr. por 
inteiro, após novo recebimento da medição. 

18.5 - A aprovação da medição prévia, apresentada pela Contratada. não a exime de qualquer das 
responsahil idades contratuais, nem implica aceitação definitiva das atividades executadas; 
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.18.6 - Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiência de mão de obra e outros deverão ser 
considerados na composição de custos unitários, não sendo,em hipótese alguma, considerados na 
medição; 

18.7 Poderão ser medidos serviços executados antecipadamente ao previsto no cronograma para 
compensar outros em atraso, desde que o valor total da medição não ultrapasse o total previsto na 
etapa e não haja prejuízo da qualidade e do bom andamento da obra; 

18.8 - Poderá ser ultrapassado o limite previsto no item anterior desde que atenda a qualquer das 
hipóteses abaixo: 

o valor a ser faturado corresponda aos valores em atraso de etapas anteriores acrescidos dos 
previstos na etapa; 

antecipação de serviços previstos no cronograma, desde que previamente autorizados pela 
CONTRATANTE. 

18.9 - Para o pagamento dos itens a seguir serão observados: 

o pagamento do item Administração Local será feito na proporção da execução financeira dos 
serviços, de forma a garantir que a obra chegue ao fim juntamente com a medição e o pagamento 
de 100% deste item; 

o pagamento do item Instalação de Canteiro e Acampamento será feito na proporção da 
execução física desses serviços, conforme previsto no cronograma de desembolso da obra; 

e) o pagamento do item Mobilização e Desmobilização seja feito na proporção da execução 
fisica desses serviços, ou seja, considerando o conjunto de equipamentos e pessoal mobilizados, 
e conforme previsto no cronograma de desembolso da obra. 

IÓI 
- CLÁU 1) SULA ECIMA NONA: Aprovada a medição pela FISCALIZAÇÃO, poderá a 

CONTRATADA emitir e apresentar a respectiva nota fiscal, devidamente acompanhada dos demais 
documentos pertinenles abaixo relacionados. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: A CONTRATANTE somente efetuará pagamentos mediante 
apresentação da Nota fiscal, com o devido 'atesto" do fiscal, consignando as seguintes informações: 
objeto do contrato, número do contrato, dados bancários para depósito, o valor do material e mão de 
obra empregados (conforme planilha aprovada na licitação) e ainda, da documentação abaixo 
legalmente exigida para a sua liberação: 

20.1 - Para primeira medição: 

a) Comprovante inscrição da obra na Previdência Social -. formulário abertura da CEI 

devidamente preenchido; 
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b) GFlPs com competência entre a data de abertura da CEI e a atual, referente a CEI da obra e 
contendo. no mínimo, as folhas de Conectividade Social, GRF, RE. Comprovante de Declaração 
à Previdência Social. Resumo das Informações a Previdência Social, RET e Resumo RET; 

e) GPSs com competência entre a data de abertiii-a da CEI e a atual; 

Comprovante de pagamento das GRFs e GPSs supracitadas; 

Comprovação mensal, por amostragem definida pela UFVJM, do cumprimento das 
obrigações trabalhistas. previdenci.árias .e para com o FGTS, em relação aos empregados que 
efetivamente participarem da execução do contrato. 

20.2 - Para as demais medições: 

GFlPs com competência entre a última Nota Fiscal paga e a atual, referente a CEI da obra e 
contendo. no mmnimo, as folhas de Conectividade Social. GRF, RE. Comprovante de Declaração 
à Previdência Social. Resumo das Informações a Previdência Social, RET e Resumo RET; 

GPSs com competência entre a última Nota Fiscal paga e a atual; 

Comprovante de pagamento das GRFs e GPSs supracitadas; 

Listagem dos empregados enviada ao Seguro com competência entre a última Nota Fiscal 
paga e a atual, conforme Cláusula Décima Terceira; 

Comprovação mensal, por aniostrageni - definida pela UFVJM, do cumprimento das 
obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos empregados que 
efetivamente participarem da execução do contrato. 

20.3 - Para última medição (além da documentação mencionada no item 20.2): 

a) CND da matrícula CEI da obra junto ao INSS (quando não houver acréscimo de área) e a 
CND junto ao INSS de averbação do imóvel (quando houver ampliação ou obra nova); 

h) Laudo Técnico da FISCALIZAÇÃO comprovando que 100% da obra foi executada; 

c) Termo de Recebimento Provisório da Obra emitido conforme Cláusula Vigésima Nona. 

20.4 - Caso não seja apresentada a documentação coniprobatória do cumprimento das obrigações 
de que tratam os itens 20.2 e 20.3, letra "e". a CONTRATANTE comunicará o fato à 
CONTRATADA e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento. 
até que a situação seja regularizada. 

20.4.1 - Na hipótese de não haver quitação por parte da CONTRATADA. no prazo de 15 
(quinze) dias, a CONTRATANTE poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos 
empregados da CONTRATADA que tenham participado da execução do contrato. 

20.4.2 - Para fins de fiscalização a CONTRATANTE solicitará, mensalmente, por amostragem, 
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que a CONTRATADA apresente os documentos comprobatórios das obrigações trabalhistas e 

previdenciárias, em especial, quanto: 

- 
ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo 

terceiro salário; 

li - à concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional; 

II! - à concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for devido; 

IV - aos depósitos do FGTS; e 

V - ao pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até 

a data da extinção do contrato. 

20.4.3 - A CONTRANTE poderá solicitar, por amoslragern, aos empregados da contratada, que 
verifiquem se as contribuições previdenciárias e do FGTS estão ou não sendo recolhidas em seus 

nomes, por meio da apresentação de extratos. 

20.4.4 - A fiscalização por amostragem tem por objetivo permitir que todos os empregados 
tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratação, o que não impede que a 
análise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relação a um mesmo empregado. 

20.5 - A CONTRATANTE irá verificar, ainda, o cadastro da CONTRATADA no SICAF, devendo 
este estar regular durante toda a vigência contratual. 

a) Constatada a situação de irregularidade junto ao SICAF, a CONTRATADA será advertida, p01' 
escrito, para que no prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularize sua situação junto ao seu órgão 
cadastrador, ou no mesmo prazo apresente sua defesa, sob pena de rescisão do contrato; 

h) O prazo descrito na alínea anterior poderá ser prorrogado a critério da CONTRATADA; 

Caso a CONTRATADA não regularize sua situação junto ao SICAF, ou não apresente deflsa 
no prazo descrito na alínea "a", será providenciada a abertura de processo administrativo visando 
a aplicação das penalidades cabíveis. 

Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão i'ealizados normalmente, até que 

se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não regularize sua situação no 

SICAF. 

Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta 
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máximo autoridade da 
CONTRATANTE, não será rescindido o contrato em execução com a CONTRATADA 

inadimplente no SICAF. 

20.6 - Será verificada ainda a vigência da Garantia de Contrato (exigida no Título V) e do Seguro 
(exigido no Título VI), caso estejam com prazo vencido, a CONTRATADA deverá apresentar 
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documentos válidos. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: Os pagamentos serão efetuados pela CONTRATANTE 
em até 20 (vinte) dias úteis a contar da data de apresentação da Nota Fiscal e demais documentos. 
mediante crédito em conta-corrente da CONTRATADA nïencionada na Nota Fiscal, desde que 
obedecidas às formalidades contratuais e legais pertinentes. 

21.1 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira 
devida pela CONTRATANTE, entre a data do vericiniento e o efetivo adimplemento da parcela, é 
calculada mediante a aplicação da seguinte fórniula: 

EM = 1 x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

= Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

= (TX) 1 = (6/100) / 365 1 = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

21.2 - O pagamento da multa e da compensação financeira, a que se refere o subiteni 21.1. será 
eíetivado mediante autorização expressa do Reitor da. CONTRATANTE, em processo próprio, que 
se iniciará com o requerimento da CONTRATADA dirigido a Pró-Reitoria de Planejamento e 
Orçamenio/IJFVJM. 

21.3 - A CONTRATANTE se reserva o direito de descontar das faturas mensais os eventuais 
débitos da CONTRATADA relacionados com a obra, tais como multas. danos e prejuízos contra 
terceiros e outros que sejam devidos. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNJ)A: Na hipótese do documento de cobrança apresentar erros ou 
no caso de irregularidades na documentação. fica suspenso o prazo para o pagamento respectivo. 
descrito no capul da Cláusula Vigésima Primeira, prosseguindo-se a contagem somente após a 
apresentação do novo documento de cobrança isento de erros ou da documentação regularizada, não 
acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: Nos termos do alt 36, § 6°. da Instrução Normativa 
SLTI/MPOG n° 02/2008, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à 
irreularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a 
CONTRATADA: 

a) não produziu os resultados esperados; 
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deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima 
exigida; 

deixou de Litilizar os materiais e recursos himanos exigidos para a execução dos serviços, ou 
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

TÍTULO IX— DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO E REAJUSTE 

CLÁUSULA VICÉSIMA QUARTA: Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 

da Lei n.° 8.666/93, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas 

justificativas. 

24.1 - A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não 
poderá ser reduzida em favor da CONTRATADA em decorrência de aditamentos que modifiquem a 
planilha orçamentária. 

24.2 - Para efeito de reajuste do valor contratual, este somente é admitido nos contratos cujo prazo 

de execução da obra se torne superior a um ano em razão do próprio cronograma inicial ou por 
fiirça de vicissitudes supervenientes não decorrentes de culpa da contratada, conforme estatuído na 
Lei 10.192/2001. 

CLÁUSULA VICÉSIMA QUINTA: O prazo para execução da obra poderá ser excepcionalniente 
prorrogado, desde que ocorra motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pela 
CONTRATANTE, observado o disposto nos incisos 1 a VI do § 10 do artigo 57 da Lei ii.°  

8.666/1993. 

25.1 - A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da 
correspondente adequação do cronograma fisico-fi nanceiro, bem como de justificativa e autorização 
da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do 
processo administrativo. 

CLÁUSULA VICÉSIMA SEXTA: Ao longo da execução do contrato, caso haja a necessidade de 
se firmar termo aditivo, os custos unitários dos itens acrescidos deverão seguir as seguintes 

ientações: 

26.1 - Para itens que já constem do contrato, os custos unitários corresponderão àqueles já 
contratados; 

26.2 - Para itens novos existentes no SINAPI, os custos corresponderão àqueles relativos aos das 
medianas constantes daquele sistema para a região, aplicado sobre esse valor o mesmo desconto 
global forn m m m ecido pela epresa e relação ao orçaento estimativo da CONTRATANTE; 

26.3 - Para os itens novos não constantes do SINAPI, após observado o art. 6° do Decreto 
7.893/2013, o menor custo obtido a partir da pesquisa realizada em pelo menos em três 
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fornecedores; 

26.4 - Para os itens novos, incluídos por meio de aditivos contratuais, sempre que a taxa do BDI 
adotada pela CONTRATADA for superior a estimada pela Administração, será adotada a incidência 
do BDI especificado no orçamento base da licitaçã, com vistas a garantir o equilíbrio econômico 
financeiro do contratado e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo CONTRATADO. 

26.5 - O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nas obras ou serviços, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato. 

26.6 - As alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças. 
orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não 
poderão ultrapassar, no seu conjunto. 1 0% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-
se esse percentual para verificação do limite do § 1°, do art. 65 da Lei 8.666/93. 

26.7 - A formação de preços contará com orçamento específico, detalhado em planilhas, elaborado 
pela CONTRATANTE, na forma prevista no Capítulo 11 do Decreto 7.893/2013, mantidos os 
limites previstos no § 1°do art. 65 da Lei 8.666/93. 

26.8 Quando houver necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor 
adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da administração l)1blica, desde que não 
decorrentes de erros ou omissões por parte do contratado, o contrato poderá ser alterado observados 
os limites previstos na Lei no 8.666. de 21 de junho de 1993. 

CLÁUSULA VÍCÉSIMA SÉTÍMA: Na hipótese de o prazo da execução do serviço, exceder ao 
período de execução contratualmente previsto, por razões não atribuídas ao CONTRATADO. o 
valor remanescente do contrato poderá ser reajustado pelo índice Nacional de Custo da Construção 
Civil (INCC). regido e acompanhado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) mediante solicitação do 
CONTRATADO. 

27.1 - O reajuste somente poderá ser concedido a partir de 1 (um) ano contado da data limite para 
apresentação da proposta, mediante justificativa da variação do custo de produção no período. 

27.2 - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou e qualquer forma não 
possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação 
então em vigor. 

27.3 - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 
olcial. para reajustamento do preço do valor remanescente. 

27.4 - Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento 
de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 
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TÍTULO X— DA RESCISÃO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OiTAVA: A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 77 a 

80 da Lei n.° 8.666/93. 

28.1 - No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE 
poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, 

já calcuiados ou estimados. 

28.2 - No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla 
defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 
(cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a 
CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras. 

28.3 - Além das hipóteses previstas no art. 78 da Lei 8.666/93, constituirão causas de rescisão deste 

contrato: 

a) paralisação total ou parcial da obra por prazo superior a 10 (dez) dias ininterruptos. em 
decorrência de fatos de responsabilidade da CONTRATADA, salvo motivo de força maior. 
devidamente comprovado e aceito pela CONTRATANTE; 

h) inobservância dos projetos e especificações técnicas na execução da obra; 

inobservância das normas ambientais relativas à licença ambiental, que sejam Federais. 
estaduais ou municipais; 

emprego de material em desacordo com as especificações ou de material recusado pela 
fiscalização da CONTRATANTE; 

atraso no pagamento do pessoal em serviço ou fornecedores. 

Í) não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como o não recolhimento das 
contribuições sociais, previdenciárias e para o FGTS, em relação aos empregados da 
CONTRATADA que efetivamente participarem da execução do contrato, nos termos da IN 006, 
de 06/07/2018 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

28.4 - A não observância das regras previstas no art. 6° para empresas que tenham se beneficiado do 
Decreto 9.450/2018, durante o período de execução contratual acarreta québra de cláusula 
contratual e possibilita a rescisão por iniciativa da administração pública federal, além das sanções 
previstas na Lei n° 8.666, de 1993. 

28.5 - Não haverá rescisão contratual em razão de fusão, cisão ou incorporação da 
CONTRATADA, desde que mantidas as condições de habilitação previamente atestadas. 
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TÍTULO Xi— DO RECEBIMENTO E DA GARANTIA 1)A OBRA 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA: Concluída a obra. esta será recebida proi'isoriamenfe pela 
FISCALIZAÇÃO, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias 
da comunicação escrita da CONTRATADA. 

29.1 - O recebimento provisório deverá ser acompnhado de toda a documentação constante do 
item 16.22 deste contrato. recebida e devidamente conferida pela fiscalização e ainda dos seguintes 
documentos:, 

29.1.1 - "As Built" da obra, elaborado pelo responsável pela sua execução. acompanhada da 
A RT. 

29.1.2 - Comprovação das ligações definitivas de energia. água, telefone e gás, se cabível. 

29.1.3 - Laudo de vistoria de bombeiros aprovando a obra, se cabível. 

29.1.4 - Carta "habite-se", emitida pela Prefeitura, se cabível. 

29.1.5 - Certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao 
Cartório de Registro de Imóveis. 

29.1.6 - Elaboração de relatório circunstinciado, em consonância com suas atribuições, 
contendo o registro. a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato e 
demais documentos que julgarem necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para 
recebimento definitivo. 

29.2 - A FISCALIZAÇÃO deverá recusar o recebimento provisório da obra, caso haja 
inconformidades significativas qcianto às especificações, devendo observar se a CONTRATADA 
providenciou a completa remoção do barracão/escritório e a remoção de todo entulho gerado na 
obra para fora cio canteiro e para local permitido pelo Governo Estadual e/ou Municipal; 

29.2.1 - Caso haja inconformidades, a FISCALIZAÇÃO notificará a CONTRATADA para as 
correções necessárias, indicando o prazo; 

29.2.2 - Somente após as correções notificadas, o recebimento provisório será emitido. 

29.3 - A CONTRATADA ficará responsável, ainda, até o recebimento definitivo, por reparos de 
serviços ou ajustes em quaisquer equipamentos que apresentarem problemas decorrentes da 
execução e/ou da má qualidade de materiais empregados; 

29.4 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 
segurança da obra ou serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do Contrato, dentro dos 
limites estabelecidos pela Lei ou pelo Contrato; 

29.5 - Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução 
do objeto do Contrato correm por conta do contratado; 
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29.6 - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a obra, serviço ou fornecimento executado 
em desacordo com o Contrato. 

29.7 - Durante o período de garantia serão exigidos a reparação de vícios veriOcados, tendo em 
vista o direito assegurado à Administração pelo art. 618 da Lei 10.406/2002 (Código Civil). c/c art. 
69 da Lei 8.666/93 e o art. 12 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) (Acórdão TCIJ 
853/201 3-Plenário); 

29.8 - Durante o prazo de garantia da obra serão adotados, pela fiscalização da UFV.JM os 
procedimentos constantes do item 3.7 deste Contrato. 

29.9 - O serviço possui garantia mínima de 05 (cinco) anos. 

29.10 - A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por 
meio de profissionais técnicos competentes, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços 
e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários. 

29.10.1 - Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório em, no mínimo, 02 
(duas) vias de igual teor e forma, todas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais 
pendências verificadas. 

29.10.2 - A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir. 
às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar 
a última e/ou única medição de serviços, até que sejam sanadas todas as eventuais pendências 
que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório. 

CLÁUSULA TRIGÉS1MA: O recebimento definitivo da obra será efetuado por servidor ou 
comissão designada pela autoridade competente da CONTRATANTE, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria, que será 
de até 90 (noventa) dias contados a partir do recebimento provisório, que comprove a adequação do 
objeto aos termos contratuais, observado o dispoto no art. 69 da Lei n.° 8.666/93. desde que 
tenham sido devidaniente atendidas todas as exigências da fiscalização quanto às pendências 

- 
observadas. 

30.1 - O recebimento definitivo do objeto não exime a CONTRATADA, em qualquer época, das 
garantias concedidas e das responsabilidades assumidasem contrato e por força das disposições 
legais em vigor. 

TÍTULO XII - DAS SANCÕES 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA: A inexecução parcial ou total deste contrato e a prática 
de qualquer dos atos indicados na Tabela 2 abaixo, verificado o nexo causal devido à ação ou à 
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omissão da CONTRATADA, relativamente às obrigações contratuais em questão, torna possível, 
observando-se o contraditório e a ampla defesa, a aplicação das sanções previstas na legislação 
vigente e neste contrato, conforme listado a seguir: 

advertência; 

multa; 

suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração; 

declaração de inidoneidade para licitar ou contrtar com a Administração Pública. 

CLÁUSULA TRJGÉSIMA SEGUNDA: Será aplicada a sanção de advertência nas seguintes 
condições: 

32.1 - Atraso superior a 5 (cinco) dias na execução do objeto, tendo como base o cronograma de 
execução fisico-lnaiiceiro; 

32.2 - l)escumprimento de quaisquer obrigações previstas no edital e seus anexos e neste contrato 
que não configurem hipóteses de aplicação de sanções mais graves, sem prejuízo das multas 
eventualmente cabíveis; 

32.3 - Nos casos previstos na Cláusula Trigésima quarta e item 35.8. 

CLÁUSULA TRICÉSIMA TERCEIRA: Será aplicada multa nas seguintes condições: 

33.1 - De até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual, caso haja a inexecução parcial do 
objeto; 

33.2 - 1)e até 10% sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecução total do objeto; 

a) Será configurada a inexecução total do objeto quando houver atraso injustificado para início 
dos serviços por mais de 15 (quinze) dias após a emissão da Ordem de Serviço pela 
CONTRATANTE; 

33.3 - De até 10% sobre o valor total do contrato, na hipótese de rescisão do contrato por culpa da 
CONTRATADA. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA: Além das multas previstas no item anterior, poderão ser 
aplicadas multas, conforme graus e eventos descritos nas Tabelas 1 e 2 abaixo. 

34.1 - Na primeira ocorrência de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, a FISCALIZAÇÃO 
poderá aplicar apenas a sanção de advertência. 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 R$150,ÕO 
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2 R$250.00 

3 R$ 350.00 

4 R$ 500,00 

5 R$ 2.500.00 

6 R$ 5.000,00 

Tabela 2 

INFRAÇÃO GRAU 

Item DESCRIÇÃO 

1 Permitir a presença de empregado não uniformizado, mal apresentado; por 01 

empregado e por ocorrência.  

2 Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços; por 01 

empregado e por dia.  

3 Permitir a presença de pessoa, no canteiro de obras, sem a utilização de 02 

equipamento_de_proteção,_  por por  _pessoa_e_ _ocorrência. 

4 Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter permanente. 02 

ou deixar de providenciar recomposição complementar; por ocorrência.  

5 Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material; por 02 

ocorrência. 

6 Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), 03 

quando necessários;_  por _empregado _e_  por _ocorrência. 

7 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os 03 

serviços_contratuais;_  por _dia_e_  por _tarefa_designada. 

8 Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO; por 03 

ocorrência. 

9 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por 03 

ocorrência. 

10 Não apresentar documentos solicitados neste contrato; por ocorrência. 03 

11 Utilizar as dependências da UFVJM para fins diversos do objeto do contrato; por 04 

ocorrência.  

12 Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo 04 

________ 
justificado; por ocorrência.  
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13 Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause dano físico, lesão 
corporal ou conseqüências letais; põr ocorrência. 

06 

14 ] Usar indevidamente patentes registradas; por ocorrência. 06 

Para os itens a seguir, deixar de: 

15 Apresentar os documentos solicitados neste Contrato; por dia de atraso. 01 
16 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com suas 01 

atribuições; por empregado e por dia. 

17 Manter a documentação de habilitação atualizada; por item e por ocorrência. (ii 
18 Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela 01 

______ FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. 

19 Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus 01 
funcionários; por ocorrência. 

20 Fornecer EPI aos seus empregados, quando exigido, e impor penalidades àqueles 02 
que se negarem a usá-los; por empgado e por ocorrência. 

21 Cumprir determi nação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO-, 02 
por ocorrência. 

22 Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO. 02 
observados os limites mínimos estabelecidos por este contrato; por serviço e por 
dia. 

23 Cumprir com o prazo determinado para execução da obra; por dia de atraso 02 
24 Observar as normas ambientais relativas à licença ambiental. que sejam federais. 02 

estaduais ou municipais, por evento. 

25 Cumprir com as obrigações definidas neste contrato, no edital e no memorial 02 
descritivo/especificações técnicas da obra, por ocorrência. 

26 Refazer serviço não aceito pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos estabelecidos no 03 
contrato ou determinados pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.  

27 Indicar e manter, durante a execução do contrato, os engenheiros responsáveis 04 
pelo acompanhamento da obra, nas quantidades previstas neste Contrato: por dia.  

28 Efètuar o pagamento de salários, vales-transporte, tíquetes-refeição. seguros, 05 
encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisque1 despesas diretas e/ou 
indiretas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas; por dia e por 
ocorrência. 
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CLÁUSULA TRICÉSIMA OUiNTA: Quando a CONTRATADA deixar de cumprir prazo 
previarnente estabelecido para execução dos serviços previstos no cronograrna de execução físico-
financeiro por ele apresentado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, serão aplicadas multas conlhrme 
a Tabela 3 abaixo. 

35.1 - A apuração dos atrasos será feita mensalmente. 

35.2 - A(s) multa(s) por atraso injustificado na execução dos serviços incidirão sobre os valores 
previstos para o pagamento do mês em que ocorrer o atraso, de acordo Com o cronograrna físico-
financeiro inicialmente apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

35.3 O atraso injustificado na execução dos serviços sujeitará a CONTRATADA a sanções 
vriáveis e progressivas, a depender da gravidade e da frequência do(s) atraso(s). 

Tabela 3 

GRAU MULTA TIPO DE ATRASO 

(sobre o valor previsto a ser executado no mês)  

1 0,10% brando e eventual 

mediano e eventual 
2 0,30% 

brando e intermitente 

grave e eventual 
3 0.50% 

brando e constante 

4 0,70% mediano e intermitente 

grave e intermitente 
5 0.90% 

mediano e constante 

6 1,10% grave e constante 

35.4 - Quanto à gravidade, o atraso será classificado corno: 

brando: quando acarretar um atraso de 5% (cinco por cento) até 1 5% (quinze por cento) na 
execução dos serviços no mês; 

mediano: quando acarretar um atraso de 15% (quinze por cento) a 25% (vinte e cinco por 
cento) na execução dos serviços no mês; 

grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% (vinte e cinco por cento) na execução dos 

serviços no mês. 

35.5 - Quanto à frequência, o atraso será classificado como: 

a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez; 
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b) intermitente: quando ocorrer mais de unia vez, em medições não subsequentes; 

e) constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medições subsequentes. 

35.6 - A gravidade do atraso será aferida, em cada medição. de maneira cumulativa. procedendo-se 
à comparação entre o valor total acumulado previsto pela CONTRATADA no cronograma físico-
financeiro apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a medição em questão. 

35.7 - A multa poderá ser aplicada no decorrer da obra, nos períodos de medição seguintes ao da 
constatação do atraso. 

35.8 - No primeiro mês em que ocorrer atraso, poderá ser aplicada, a critério da FISCALIZAÇÃO. 
a sanção de advertência. A qualquer teïnpo. a FISCALIZAÇÃO poderá aplicar a sanção de 
advertência se constatado atraso da obra de 5% (cinco por cento) do valor que deveria ter sido 
executado conforme o cronograma físicofinanceiro. 

35.9 - Se a CONTRATADA apresentar, nos períodos de medição seguintes ao do registro do 
atraso. recuperação satisfatória ao cumprimento dos prazos acordados, a FISCALIZAÇÃO poderá. 
a seu exclusivo critério. optar pela não aplicação da multa. 

35.10 - A recuperação supracitada não impede a aplicação de outras multas em caso de incidência 
de novos atrasos. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA: A inexecução total ou parcial do Contrato, a não manutenção 
das condições de habilitação, assim como a inobservância das normas ambientais relativas à licença 
ambiental. que sejam federais, estaduais ou municipais, sujeitará o contratado às seguintes sanções: 

36.1 - Ficará impedido de licitar e contratar com a União. Estados, Distrito Federal ou Municípios. 
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas, previstas neste contrato. bem como das 
demais conlinações legais o licitante que: 

deixar de entregar documentação exigida neste contrato ou apresentar documentação falsa; 

ensejar o retardamento da execução do objeto deste contrato sem motivo justificado: 

não mantiver a proposta. salvo se em decorrência de fato superveniente. devidamente 
ustificado; 

fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato; 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 

der causa à inexecução total ou parcial do contrato. 

36.2 - A sanção de suspensão do direito de licitar e de contratar com a CONTRATANTE. de que 
trata o inciso III. art. 87. da Lei n.° 8.666/93, poderá ser aplicada a CONTRATADA, por culpa ou 
dolo, por até 2 (dois) anos. entre outros casos, no caso de inexecução parcial do objeto. 
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36.3 - Será aplicada a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, prevista no inciso IV, art. 87, da Lei 8.666/93, entre outros casos, quando a 

CONTRATADA: 
tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos. fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 

demonstrar. a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar Com a 

CONTRATANTE, em virtude de atos ilícitos praticados; 

cl) reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações 
de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do contraio, sem 
consentimento prévio da CONTRATANTE; 

e) cometer ato capitulado como crime pela Lei n°. 8.666/93, praticado durante o procedimento 

licitatório, que venha ao conhecimento da CONTRATANTE após a assinatura do contraio; 

f apresentar a CONTRATANTE qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, 
com o objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução do contrato, a 
manutenção das condições apresentadas na habilitação; 

g) incorrer em inexecução total do objeto. 

CLÁUSULA TR1GÉS1MA SÉTiMA: As sanções previstas na cláusula trigésima sexta poderão 

ser aplicadas à CONTRATADA  .juntamente à de multa. 

37.1 - O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO. 

37.2 - Se o valor a ser pago a CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, a 

diferença será descontada da garantia contratual. 

37.3 - Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA 
obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação 

oficial. 

37.4 - Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA a 
CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 

TÍTULO XIII - DO ATEN1)IMENTO AO DECRETO 9.450/2018 

CLÁUSULA TRICÉSIMA OITAVA: Em atendimento ao Decreto 9450/20 18, nesta contratação a 
CONTRATADA deverá promover a inserção das pessoas privadas de liberdade e egressas do 

sistema prisional. 
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DIAMANTINA —MINAS GERAIS 

38.1 - A contratada deverá empregar como mão de obra pessoas presas ou egressas do sistema 
prisional, na proporção disposta no art. 60  do Decreto, devendo apresentar no prazo de 05 (cinco) 
dias após recebimento da "Orderii de Sérviço": 

1 - prévia autorização do Juízo da Execução; 

11 - comprovação de aptidão, disciplina e responsabilidade da pessoa presa; 

III - comprovação do cumprimento mínimo de um sexto da pena; e 

IV - comprovação da observância do limite máximo de dez por cento do número de presos na 
prestação do serviço. 

38.1.1 - A UFVJM poderá deixar de aplicar o disposto no item 38.1 quando, justificada e/ou 
comprovadamente, a contratação de pessoa presa ou egressa do sistema prisional se mostrar 
inviável. 

38.2 - No decorrer da execução contratual fica o fiscal do contrato obrigado a: 

1 - informar à contratada e oficiar a vara de execuções penais sobre qualquer incidente ou prática 
de infração por parte dos empregados, para que adotem as providências cabíveis à luz da 
legislação penal; e 

11 - aplicar as penalidades à contratada quando verificada infração a qualquer regra prevista no 
citado Decreto. 

38.3 - Durante o prazo de execução do contrato, a CONTRATADA fica obrigada a: 

- Apresentar mensalmente ao juiz da execução, com cópia para o fiscal do contrato, relação 
nominal dos empregados, ou outro documento que comprove o cumprimento dos limites 
previstos no art. 6° do Decreto 9.450/201 8. 

II - Havendo demissão, proceder sua comunicação ao fiscal do contrato em até cinco dias. 

111 —Após a demissão ou outro fato que impeça o comparecimento da mão de obra, a contratada 
deverá. em até sessenta dias, providenciar o preenchimento da vaga em aberto para fins de 
cumprimento dos no art. 60  do Decreto 9.450/2018. 

IV - providenciar às pessoas presas e aos egressos contratados: transporte; alimentação; 
uniforme idêntico ao utilizado pelos demais terceirizados; equipamentos de proteção, caso a 
atividade exija; inscrição do preso em regime semiaberto. na qualidade de segurado facultativo, e 
o pagamento da respectiva contribuição ao Regime Geral de Previdência Social; e remuneração. 
nos termos da legislação pertinente. 

Pág. 30 de :32 
Minuta contratual aprovada pelo Parecer 195/2018 PF/UFVJM/PFMG/PGF/AGU-2018 

Conforme Proc. 23086003924/2018-06 - RDC 001/20 

Processo Volume I (0053619)         SEI 23086.005532/2018-73 / pg. 330



.L 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

DIAMANTINA— MINAS GERAIS 

TÍTULO XIV - DAS DISPOSICÕES GERAIS 

CLÁUSULA TRIGÉS1MA NONA: É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada 
com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica iodos os 

rcquisltos de habilitação exigidos na licitação origina!; sejam mantidas as demais cláusulas c 
condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja anuência expressa da 
IJFVJM à continuidade do contrato. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA: A CONTRATADA não poderá, em hipótese alguma, caucionar 
ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRiMEIRA: 1das as ordens de serviço, notificações e 
entendimentos entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA serão feitos por escrito nas ocasiões 
próprias, não sendo aceitos quaisquer entendimentos verbais. 

CLÁUSU LA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA: Os prazos mencionados neste Contrato para 
apresentação de documentação pela CONTRATADA poderão ser excepcionalmente prorrogados, 
quando solicitado durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, devidamente 
comprovado e aceito pela CONTRATANTE. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA: A CONTRATADA não poderá transferir ou ceder 
os direitos e obrigações deste contrato, salvo por autorização expressa da CONTRATANTE, a ser 
concedida após análise e aprovação da documentação exigida. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA: O presente contrato poderá ser alterado 
unilaiera!mente pela CONTRATANTE, nas hipóteses previstas no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUiNTA: Todos os ônus fiscais que incidam ou venham a 
incidir sobre os serviços contratados serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA: A abstenção eventual da CONTRATANTE no uso dos 
direitos a ele assegurados neste contrato, ou a não aplicação de penalidades nele previstas, não será 
considerada novação ou renúncia. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA: A eficácia deste contrato depende da publicação de 
seu extraio no Diário Oficial da União, que será providenciada pela Administração, até o quinto dia 
útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA: Os casos omissos ou situações não exphicitadas nas 
cláusulas deste contrato serão decididos pela contratante segundo as disposições da Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos em vigor e de suas alterações, Lei 8.078/1190 - Código de 
l)cfesa do Consumidor, Decreto 3.722/2011, Lei Complementar 123/2006, IN 02 SLTI/MPOG. DE 
30/04/2008 e serão resolvidos após ouvida a autoridade competente. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA: Para a solução das questões decorrenies deste contrato 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

DIAMANTINA— MINAS GERAIS 

elege-se o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Minas Gerais. em Belo Horizonte. 

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam este instrumento em 03 (três) vias 

de igual teor e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo. 

Dianiantina, 08 de janeiro de 2019. 

..7 

"@0 

0,0  

lciano araiva Nogueira Marco Antônio Pimenta Macedo 

Reitor/UFVJM FM Engenharia Ltda 

'lèstemitnhas: 

Ue(eL. 

de M.eo Ferreira 
A4istente em Admiristraço 

SIAPE 2427157 
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I[)IÁRI() oFICIAL DA UNIÃO - Seção 3 

CAMPUS SÃO PAULO 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO No 15/2019 - UASG 153031 - 

Humor,, do prolrr5sra: 730 i,031135/1.9'R 1. OBJEtO: F'rojerus- Corso de rmpe.ciali'açlo 

E ir iermarJem em Cardiologia. Total de tens hcitadus: 00001. Fundamento Legal: ArE. 240. 
l,rCisA EIS da Lei n0 9.656 de 21/06/1993. JrtsliíicOpna: Contratç3o de Fundada de Apoio. 
declaraçlo de 0i59vrr50 em 08/02/2019. SINARA APARECIDA FARAGO 00 MELO. Diretora do 
Depto. de Ad,rrhristralo da Campos 510 Paulo. gatificaçlo em 11/02/2019. ROSANA 
FIORINI PIJCCINI. Dirirtora do Compus São Paulo. VALOR TOTAL: R$ 554.080,00)valor 
estimado, cor/urine ostimOtiuO de uscritos no programo, constante do Plano de T(abalho). 
CONTRATADA: FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVFRSIF.At1F FEDERAl DE SÃO PAU/O - P59- CNPJ 

0/ 43/.9'JS/500t-411. 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 8/2009 UASG 153031 

FJ:i,r,r'Vi, Ia Prutirssr:: 2Gtff9.0311111/19-50. OBJETO: Projetos - Cursa cio esper.ialiauçlo em 
Microt ii orgia. Total rio itens licitador: 00001, Fundamento Legal: Art. 242 , Inciso XIII da Lo: 

o5  0,666 de 21/115/1990. Justificativa: Corrtrutaçlo de Furmdirç3a de Apuro. declrac20 de 
Dispenso rum 01/02/2019. SITiARA APARECIDA FARAGO DE MELO. Diretora do Depto. de 
pdreunistraçmn rio Compus 5/0 Paulo. Rutitir.açlo em 11/02/2019. ROSANA FIOR(NI 
FUCÇINI. Diretora da Compus ISp Pulv. VALOR TOTAL: ES 30.120,0O)uala, estimrdo, 
canh,ri,rv estiirr,rtinu Ira inscritos rio prrrgrarrla, currotante da Plano da Trabalho). 
EON llt,\IADO IlINOGOSO DE APOIO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE 550 PAULO - 0SF- CNPJ 

0143/ 090/0001-26 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 

EXTRATO DE CONTRATO NT 4/2019 - US$0 158720 

N" PmnL'avsit: 237461107425201862. 
IOr:girire mIe met:uçln: Empreitada por Preço Global. 
111)1 FIE IliONICO Ir 7/2010, Co,,trotante' UNIVERSIDADE FEDERAl, ao Sul. DA -RAHIA. 
CNI'I Cormlralada: Ip699725000129. CoaGulado : SUTARELLO ENGENHARIA LTDA -Objeto: 
Eor-cucho de reformas tora o laboralómio de habilidades no Canipus Paulo Freire. 
Fundamento Legal: Lei 12,462/2011 e Veniais normas currelatas, Vigêncio: 07/02/2019 a 
07/02/2023. Valor Total: R5R17.737,0.3. Fonte: 3100000000 - 2015NE800058. Data de 

ttsliuutur,m. 07/02/2019. 

'• 
SI(ON 11102/2019) 158720 264502010N0600026 

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO 
PREGÃO N 1/2018 

ISSN 1677-7069 NT 30, terça-tetra, 12 de fevereiro de 2019 

e'rirOfl3 cargas do Hospital da Clinicos da Uniuersidade Federal do Tiilngulo tOureiro e seus 

CARLOS ALEXtUNDRO DE MCiFftrlA 
Pregoeir'.a 

)SIDEC - 11/02/2019) 150221-15242-2019NE600013 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NO 39/2036- UASG 394043 

Nn ProcesSa: 21117370990201 8110 . Obietu: Aqiosiçlo riu poça' e 1ri'mrslaçSr.r ruir srrruiço'. e 
iriarrulençUo emr, r.rrlomimelrO. rol ai de liens Licibodes' 00032. 1 urmdair:errlo Legal: Ar:, 20'. 

Ccpot do lei ri' 9.696 de 71/59/1950.. loslifie'mliuo: A justitcaliu;i erimoiil rir-Sir iilr rlra,:urr,e.olo 
301.ICiTOÇAO 00710l e 002107 o' dprrrais doruorentas do prece:,',,, )T11 t.3 /1990,0018'61,  
dedaraç3o de lrmcnigibilidade era, 11/07/201/1. 1.017 ROBERTO SOU/o VIEII1A, I7rretom de 
Cumpras e licitaçôcs. 6oti1icoç10 orri :11/02/2013. DARIZON :11006 DIU ANDI/ADE. I'ro Reitor de 
Planejamento n Administração. Valor Global: ES 23.609.01. COEI CONTRATADA 
53.752.460/0001-56 SHIMAOZUDO SRASIL COTatERCIO LTDA.. 

)SIOEC - 11/02/2009) 154043.15260-2019N6800650 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

2" Termo Aditioo ao Contrato de Prostação de Serviço no 01.1/2013 entre o Unis'ersidarie 
Federal de Ubemlàimdi,r e a errrfrrrrsa SAE - 0operirrterrdêrrLia de ligou 'r Esguias de ltuiulatma. 
PROCESSO: 23117.002t77/2013-6t, OBIETO: A majaraçSo rIos valores contrarua,',; o ualoi 
anual estimado russa a ser de RS 300,800,00. FUNDAMENTO LEGAL, Lei 3.666/ 1993. Dato 
de Assinatura: 29/01/2019. Assinam: Pela Contratante a Universidade Federal de 
Uberilodia, o Reitor Valdcr Stetfen Jtroior e pela Contratada SAL - Supuninrterrd8ncia de 
Aguo e EsgoSos de ItuitrEaba, o Rrtgresoatante Legal, Marcos Andre Alamy. 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 1/2019 - COSO 154043 

Número do Contrato: 2/2018. 
No t'roces',o: 23117007196201716, 
PREGÃO SISPP Na 136/2017. Contratante: UNlVEltSIl)ADh 1 EDEIIAL DE URBIJLANUIiÉ., CNi't 
Coolralado: 90100833000102. Car,IrOlad0 : GENTE SEOUIRAOtTRA LJ -.Cthjolrr: Plriirogat 
vigbrrcia controtitel por mais 12 doze) meses sem realoste de rr eços. Furrd,,mentn, Li.g.s 1: 
Lei 3666/1ES3 . Vig9rtcia: 09/02/2019 a 00/02/2020. Valor Tatol: 65133.027.09. Porr5": 

6100000000 - 2018N1800046. Data de Assinatura: 03/02/2310. 

(SICON - 31/02/2019) 054543-15260-2ti19Nt8Ut7340 

Cm ,imriiimim amos a rm'ol,erl ora de piaui ia hill aç3ms sipraculuda, processe Na 
237'tSltl%3111201003. publicado riu D.O.0 de 29/01/2019 . Objeto: Preglo Elet,ôi,iro 
Aqurs,591 de equ,purmreetns de laboratório. Nono Edital: 02/02/2019 das 091h03 Is 111159 e 
de131m00 es 171,59. Eimdereço. Campas Jorge Amado, Radovia-ibicarai, Br 415 - Em 39 - 

B,ter,adas Ferradas ITASUNA 0ALntroga das Propostas: a partir de 12/02/2019 as 00h00 
no sito snsne.'.cnrrrprasoet.gou.hr. Abertura das Propostas: 22/02/2019. às SOlaDO no sito 
sseuv,Ctr,rlprumiret 3oe.bm. 

\iltDR MAl HFJJS NASCIMENTO DOS SANTOS 
Coordenador de Conrpras e Patrimônio 

Substituto 

lSIDCC 11/02/2019; 153720264500019N0300026 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DÕ PARA 

EXTRATO DE CONVÊNIO  

Processa: 23479.016775/2019'I8. PortOs: LIr,,veruidade Federal dÃúl i) Sdnste do Pari e 

CASCADI.JRA INDUSTRIAL PARA LTDA - ME. Objetivo: PropOrcionar uns alunos regsrlormente 
mmmtriculados rios Curtas de Grativaç1n do Urrifesspo o oportunidode do realiraç0o de 
o',l,igin ObrigaI dria ml Nua Obrigatório na COOSCADURA INDUSI 6151. PARA []DA - ME. 
ruri,lao,e,mtu LEgal Lei 9.661/93 e alteraçóns, Lei 11.799/2000, Decreto 67.497/32 e 
DeliCIo :iiii.572/óIr da Pc,rlaria ill,'thl - MPOG e denmais dipluirrus pettineriles. vighnc:ia: 61 
Tuiça) aluir a cantar da data da publicaçlo. Foro: Justiça Federal, lubseçlo ludicrarra de 

Ma:'aliO-PA, 
As:,i,u010ras: Ma uilic, de Abreu MonteIro, pela Ur.ilouspa e Marcello CamorUo, pela 
,:r'uFCADLlpA INDLIS'I'PIAL PARA LTDA . ME. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO 

EXERATO DE RESCISÃO DO CONTRATO N9 39/2013 

NI P,uLr-rso: 730J3LA110304/13-11. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO-
MIPtEIRO. COEI Contratada. 21225990553. Cnrrtrutado : AURELIA PARAI.OVO -Objeto: 
Rescislo LI,,rlater'al do Corrtrato oT 36/2013. Etindarrrento Legal: C)dusulo Sútima do 
Crtntrut,,. em refer'lucia ao irrrisrr II do art, 58, inciso XII do art. 73 e inciso 1 do art 79, ler 
8.650. Dura sls' Itescisão: 04/01/2009 

ISICON - 11/02/2019I tli303l-15242-2O19NE80005E 

RESULTADO DE JULGAMENTO 
PREGÃO NO 1/2019 

O pregoeiro da UFTM, na forma da lei, tormra público o resultado do pregão 
elelrc'niiCo a" 01/2079, sei,do declaradas vencedoras os seguintes empresas: RENATA 
FA'tRICIA DE SOUSA SIMAD e RO/JALDO JOSE DA SILVA. 

THI000 DA SILVA OlIVEIRA 

)SIDEC ' 11//12/2019) 113035.15242-2019IJRR1000R 

HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFTM 

EXTRATO DE CONTRATO N2  15/2019 - UASG 150221 

NO Frui mao: 21127110,0103/19-63. 
PREGÃO SRP Nt 35/2013, Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO TFtlANGLILO-MlNElRD. 
CMI Contratado, 54178470000175. Curmttatado : SOMMA-FR000TDS lIOSPITALARES LTDA 
Objeto: Fo,'necinrentu de OPME. Fundamento Legal: Lei 0666/93 . Vigdndo: 12/02/2019 a 

11/02/7020. Valor Total: P50805 EOO,00. Fonte: 6153000300 3019N0800079. Data de 
P,s',ioutnra: 11/02,2010. 

1511 t1N - 11/112/211191 1111221-15242-2019NE800013 

RESULTADO DE JULGAMENTO 
PREGÃO NT 4/2019 

tI Pregoeiro for saber o quem plissa inter o:,sar que o Lm,m limosa Vr'r cedi,, a trai, 
SERVIÇO SLICIAL DA IND, E DEPARTAMENTO REGIIIN/rL DE MINAS DER/OS, 

JACOIJELINE CRISTINA DA SILVA CORRES 

(SIDEC - 10/02/2019) 154043-15260-2019NE300650 

RESULTADO DE JULGAMENTO 
PREGÃO NT 7/2019 

- O .Eregoeiro faz saber a quem possa interessar que a e,npresa nemicedoru foi: 
O.! COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA GERADORES EIRELIuirem:Grlip'? 1: ltcns 1.2 e 

TAIsCISIO FEItNANDES ItE ir/sul A 

)SIDEC - 11/02/2019) 154043-15261-25181E800650 

RESULTADO DE JULGAMENTO 
PREGÃO NO 12/2019 

O Pregovircr ia, saber :, quem Possa irrleress.rr que Ji l:mfrresa 'derrcedora lui, 

RRASU VIII EIRELLI. 

ANA PAULA DA SILO CRUZ 

(SIOEC - 11/02/2019) 154043-15260'2018NE800650 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA 
E MUCURI 

EXTRATO DE CONTRATO No 1/2019 - UASG 153036 

No Processo: 23088000044201951. 
Regime de Execuç3o: Empreitada por Preço Global. 
RDC LLETRÔNIICO Nt 2/2013. Contratante; UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO-
JEOUITINHONIIA E MUCUR, CNPJ Contratado: 043911463000151/ Corrirotado 
CONSTRLITORA NOGUEIRA & E1tJVEIRA -LTDA. Objeto: Cnntraraç0o rir en,pmir:ua Iaru 
corrstruçln sie cabines de,  mcd içOn eldtrica rmblmerlia tmrmrs3ma. por ''eecuçIrr iririrrel ,'. smh 
ragirrre de errrpneitocla por preço global, cair: mIe cio cibra e material oclusa. no Cierpo:. 
de Unoi/UIVIM. b'Urldaomefllø Legal: lei', 8E1,E/1,993 e 12462/2011. 17er,retrts 1imE1/201 
7953/2011. LOO vigente e IN SEGES 005/2012 - Vigência: 22/01/2014 o 71/01/2020. Velo, 
Total: 95230.978,30. Fonte: 0100000000 - 2018NE80I658 Fonte: p311000000f1 
2010N6801662. [rata de Assinatura: 21/03/2019. 

ISICDN - 11/112/2019j 153036-15243-20I8NCJJ0DI53 

EXTRATO DE CONTRATO NT 2/2019 - UASG 153005 

Nu Prucesso: 2308ti000043201914. 
Itegime deF,cecuoçSa: F.nrpreilada por Irmeçr, Global, 
RDC ELETRDNICD NQ 2/2018. Contralanle: UNIVERSIDADE 9EDEIf0,L OCO VALEI DO 
JEQUlTIt'tHDFtHA E MUCUS, CNPI Corrtrurado: 07611.IE300EI186. Corrtratadu ' CSC 
CONSTRUTORA SIQUIIEA CAROOSDEIRELI. Objeto: Controtaç3o de empresa poi'a constmuçJia 
de cabloes de medição múdia tees1o, por eoeçuçho indireta. sob regime de er,rprcrtada por 
preço global, coar m2o de obra e material incluso, no Caim,pus de J,jnoúlja/UFVJM. Fui,cI;rmerrta 

Legal: Leis 666/1993 e 12462120'LI. Decretos 7581/2011 e 7981/2013. UDO vigenle e IN SEGES 
005/2517. Vigência: 22/111/2019 a 21/00/2028. Valor Total: RS2SO.18t,91. Fonte: 51000tãlll00 

2016NE801566 Farrrc: 8108000000' 2018NE800665. Data do Assinatura: 21/01/2019. 

AVISO DE SUSPENSÃO 
(SICDN 01/02/2019) 153036-15243-2018NE500153 

PREGÃO NO 76/2038 ' EXTRATO 02 CONTRATO NO 34/2018 - UASG 153036 

Cc.rmrui,rcarmmoa a sosperrsSo da Iicitaç3o supracitada, publicada no 0.0.0 Ons NT Processem: 23056005532201873, 

01/02/2015. Ohjetrn: Freglo Eletrônico - Contrataç3o de empresa para prestaç5o de serniços, Regime de Osecirção: Emprenoada mor Preço Global. 
5151., El ETRONICO N9  1/2016 Cor rt at te UNI I-ESII)\DE 0110-1151 1)0', V'tJ 1 1)0 

coam doclicaçao de mao de abra eaclos,oa, de consvrvaçao e m3rvoter1Çal preuerrtloa, greditrua l[QUITINllONl'IA E MUCUP,, CNPJ ContratarIa: 25320370000179. Centi'aturio : EM 

té cvrretioa dos n'levadores, plataformas elvoatóriar pomo portadores de necessidades Especiais 1  ENGENHARIA LTCmA. Objeto: Cor,tratoção de empresa especialirado pari a eoeeoçbn de 

ir',, I:n.s,n 1,' uu,,,bmi,)tu, ,r'.:ui.a,.hrrrri 11.10 .0,11,5 os3mtocttaizikiesu 

o. 0-;orl2,.:,1 CP 
nu, i  :r',, 

 ',  
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DIIÁRI() OFICIAL DA UNIÃo - Seção 3 

obra de  corrrtruçrio do prédio de medicina - Campus Mucniri Tcãfiio Otoví/MG da 

121-VIM, piar' revrução indireta, sol' rrrgirirv do vrnpreirurla par preço global, bundamente 

legal Leis sép6/1553 e 12462/2011. Decretos 1591/2011, 3963/2011 e 9450/20161sG0 

oiçevie e IN SeDeS 005/2017 VigOncia: 09/01/2019 a 08)09/2020. Valor Total: 

093.1 00410,21. Fonte: 8109000000 - 201901'801466. [tara de Asninotara: 

OPIÜI/201i3. 

(910011 11/02/2019) 153036-152'13-2018NE800153  

ESPÉCIE: Contrata do prestaçoo de serviços (Lei n0  8.715I/13(, cluP aaerdarrt a 

UNIVElfSlI1AlMi IECNOLOGICA I'F,DEIiAL DO P053Nri - C/se,nteal 0/ElO FIOSNCO e o', 

professo eu abuiecn relacino:rdc's. 001100: pre5taç1ra de  n'ri viços de Piofvnsnt ríl Magiste: ir: 

ISSN 1677-7066 No 30, terça-feira. 12 de feveruiro rie 2019 

I.  
CAMPUS PATO BRANCO 

EXTRATOS DE CONTRATOS 

EXTRATO DE CONTRATO NO 36/2018 UASG 183036 

nt' Proc't5n9: 2300h0101138201512. 
Refinar de l:nvcuçãu. Empreitada por Preço Global, 
10170 O FillCjNlCO N" 3/20t5. Corrlratrlrite: UNIV/I3SIDAI1I/ ÍEDF.11/rl. DOS VAI.F.S DO-
ll(5U111N00NHA E MUCOS. Ct4Pi Contratado: 25320370010173. Cantralado : FIO 
EtrtGEldHARIA LTOA Objeto: Contralaçãrr de errrpresa espec.ialrada no ramo. de 
carrrttravarlrr eeperiêrrcil. para a execução da obra de corrstruç3o do galp90 da gado de 
litl Cairrpus IR - üiamarrtirla/MG da UFVJM, sob o regirrre de errrpreitada por preço 
global, cure mão da obra e oraterl?l inclusos. Fundamento Legal: Lei 9066/1993 e 
12412/2011. Decreta 7361/2011. e 7933/2011. LDO vigente. VigArcm: 11/01/2019 a 
0101/2019. Valor Total. R$663.483,55, Fonte. 6106000000 - 2015NE601426. Data de 

(is-.:rrattrr,r 10/111/11)1 '1 

001175 - 11/02/2019I I',3001-152d3.2S1P,NERFtO1.VS 

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNAONAL DA LUSOFONIA 
AFRO-BRASILEIRA 

EXTRATO DE CONTRATO Ni!8/2019 UASG 158565 

Nu Pioi.'rrao: 0001/211930. 
PREGÃO 510FF 117 1b/2019, Contratante: UNIVERSIDADE 0,1. INTEGP,ACAO --INTERNACIONAL 
LIA LIISOIONIA . CNI'l Contratado: 1I9301620D0t2t, Contratado: NAtIVA LAS PRODUtOS 
LABORA'tDRlAlS-ElRELl. Objeto: Aquiriç90 de eqtripanrentos para o Laboratório de Física do 
Selo e Genética Fundamento Legal: 8.566/1993 . Vigdncla: 03/02/2019 a 08/02/2020. 
Valor Trttal: It$37.043,611. Fonte: 810S000000 - 201SNEP00400. Data dv Assinatura: 

15/07/1019. 

1SiCON -. 11/02/20191 15E565-26442-20191'IE800010 

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 

Pretenso nO 25002.513436/2019-82. tspr/ele: Aturdo de Cooperado Acadêmica, Criltural e 
Thcn,ca. Participes: A Universidade da Irrtegração Irrternaciorral da Lasolonia Afro-Brasileira 

UVILAII e a Universidade. Federal do Ceará - UIC. Objeto: Conjugação de esforços errtre 
os partrcpes mediante utilrzaçãa de tecnologias, recursos humanos, rrrateriais e cientificos 
r1itprrlveir., visandn a innplerrrerrtaç2u corrjurtta de programas, projetos e atividades de 
ensino, pesquisa e exlens0o, envolvendo as diaensas áreas do conhecirneirta humano, bern 
cento o interrárnrlrin de doeentos. trlcrricns ztdrninistratinns em uducaç1o, discentes 
material acadhnrico. Data da assinatura: 28/01/2019. Vigéncia: 60 notes. Sigirat3rios: Pela 
UNII 03: Alrtn,rrntlre Cunrlra Crtsta Rr'itrrr e trela 1210: Herrry de Holanda Carrrpos -- feitor 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 
CAMPUS CAMPO MOURÃO 

". 

RETIFICAÇÃO 

Nonrtratu de termo aditivo alt contrato nt  1.2/2017. firmado coro V.SNESSA 

FEetIEltIA SEHAEER, 1rablicadv nrvi 0011 de 20.12.2010, teçlri 3. p3g. 244, vede se IS 

"31 /117/2009", leia-se '07/06/2019". 

CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO 

RETIFICAÇÃO 

No [atraia tia Cnirtrano trio  16/2013 publicado no D.C. de 15/12/2019 , Seção 3, 
Pag. 60. Onde se lê. Valor 5$ 55.604,77 Leia-se : Valor 6$ 105.140,94 

lOiCON . 11!02/20191 553176-15246-2019N[806002 

CAMPUS CURITIBA 

EXTRATO DE RESCISÃO 

çtlt1nlõ. n'enscisou, a pedido do irrieressudo. do Corr1raIo Adreirristrativo de Prestação de 

Serviços (Lei n°9.745/93) rit 24/2017, celebrado errtre :0 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA 

FEDERAL DO PAISANA -- CÃMPUS CURITIBA e DIEGO DAS NEVES DE SOUSA, a partir rl 

lIríFil/n'IlO. 
CAMPUS DOIS VIZINHOS 

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO 
PREGÃO NO 45/2018 

Conrunicamos a reairc'rtura de prazo da licitaçlo supracitado, processo N2  
2301341113649201311, pnrhFcada no D.O.Li de 27/11/2019 . Olrjetn: Pregão Eltrhoico 
AqorsiçOra [te trinbilii)rio Para Utfpr - Caniptin Dois Vizinhos N'ano Edital: 12/02/2015 das 
00h00 Is 12h00 e de131100 25 171100. Errdereçrn: Eslrada Inata Beta Esperarrça, 100 03 DOIS 
VIZINI lOS PECotreqa das Propostas: a partir de 12/02/2019 às 08h00 no site 
rsv.'w.F.orripr.isnlel.gov.Irt. Abertura rias Pr-vposlas: 25/02/2019, às 091r00 no site 
svww.conrprasuvt,gcru.br. 

CL AUDIA FRACASSO BASSO 
Pregoeiro 

ISIOEC - 11/02/25151i 153991--15246-2519F2E800227 

CAMPUS LONDRINA 

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS 

bllnn,içitti da Cl,iusvla Cluinria - VigAoci;r e flnsrislo dos Corilraias de. Presraç2ti tIa Sei-viços 

(Lei irn R.745/93( goa acordairr a UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - 

CÂFatP[iã LONDRINA e os professores aEsrivo rvlaciotwdos. 

- 

:eir.t'S 
------ 

.... - 

i 10_7_ .15 OSiA ci 50 /1 

A-/Ir La,- nio,,nn,-n.i,. ir5,  'e' .vr,nrrr:innevndrrcçnein':',S:nn ,,  
ir irm.0r11,nin,:r.n51dn,ns,ni aoincuuiva nttn,nintararvruun 

Federal. \IIg8Ircia: 11/02/2019 a 19/07/2019 

------- - --------------- _^ -

L0esrot00 ........ -... --- .... ...... --------------LUto.----------------------------------------- - 'Tr:00 . .., 

oot,7uln voilurosa ill.rl.il.l.1 iluerrnrr Prn'rni,,v tu, 1--ir:, t,-,v—i, re:I,n inilalrn ,ni Mr:.ir.rni:, 

-  

rara/ante Morr,u',A ceisninniprrrrernv Um Mr0. -------- ee,,'m,nt':,n':in i Etr,il.r:In 

1 aanoeetniv j Superinr 

------- 

EXTRATO DE RESCISÃO 

OBICTO: Rescislo do Cnrrtrato Administrativa de Prestação de Svrniçns n° 22/211111 

r:elehraslra rrirlre a tlr,ineisidatle 1 r:cnrilóçica betlnral de l'rtraria - C0rnçrus l',tnr ir/mor, ri 

FAOLA TALITE CLEIN, o partir de 04/02/2019. Data de antinialura: 20/01/2015. 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRdINICO Ng 1/2010 - UASG 153177 

No l'reçessn: 2306400187120l 11(10. Objeto: Crrrt/raIa1ii:1 de einipi ver espei.irili:ad:r ir.,. 

forrreciirrvrito de refeições (aln'inço e jantar), a ser um preparadas e servidrrs riais 

dependéncias do Restaurarrte Universitário da UTFFtt - C3r1rput Pata Eta,rco.. Fatal de Itens 

I.icilados: 1. Edital: 12/07/7019 das 06h30 às 12h00 e das 13h30 Os 171r30. Fn,çlervhcr: V, 

da Corr'necimemito Rins 01, Frarun - Pata Srarcct/PR cri 

eaww,cornprasgnsernorne,itais.Eov.hr/ediIol/153177'Fn0POIll'2OiT. tntl rv.5a das I'rOiravia', 

a partir de 17/02/7019 às 051,30 no site rsw.comprasrier.goa.br. Abertura drrn I'roprrstas: 

22/02/2019 às 08h30 no site wmw.eomrrprasrret.gov.br . I,rfornraçbvs Gerais: - 

ANTOI4ut3 CARLOS MAlltTTI 

I'regoniro 

jSIASGnet - 11/02/2019j 153177 -15246--20199C600030 

CAMPUS PONTA GROSSA 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

ESPÉCIE: Termo aditivo ao n:crezr000 de prestaçlra de serviços {Lei n 5.709/1131, nome anr:rard,r 

a Universidade Tecnológica Federal do Paraná - campttt Patina Grossa e IOSC MAFIOCL 

BALTHAZAR. OBJETO. Prestaç3cm de seruiços de Pralvssor Visitante SêniOr - 6353, cont, 

dedieaçlo doclusiva. DATA 17A ASSINAtUeA: 01.02.20:I9. Vh0/NCl2- até 21.0/2010. 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

ESPÉCIE: Terceiro termo aditivo au contrato de prestaçbo de serviços A 00/20111 (Lei e' 

E.741/93), 'Áue acordam a Universidade Tecnológica Federal do Pai'aind - Canrpun Poolu 

Grossa e RAFAEL SLHMIOT BAIJMEL OBIETO: atIeraç9ra da Cliitrsrtl-a terceira - PirOço, Frmrnrna 

de Fagarnento e Reajuste, passando a perceber rvnmunreraçâo relativa aos ocuparrtes da 

Classe Assistenrte A, Nível 01. Data da assiiratura: 94.09.2018. 

CAMPUS TOLEDO 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO No 3/2019 - UASG 150150 

N Processo: 73000003400201992 - Objeto: Contratação do serniço de for,recirnerntn de 

energia elétrica e pagrirnernina da lrs -,a de laminação pdblin:a. Valores ,r.sliiriandus liaM ti 

aeriodc' de 12 meses. Cuncessi':nránia pn-esladnra do,.; snrn:ços: Cunrpanrini,r l'ararnaei ise rie 

Energia Elétrica CObr). CVII nA t14.30i1.3119/000l -0(1. 110101 de lrer:s Lie.iEadcrs: Itit0i/2 

Fundamento Legal: ArO 259, Inciso 1 do Lei 00 9,646 de 21/06/0093.. irnrtificativa: 

Forne.cednr H concensiondrio de serviço público de eitrniliuiçi0o de nno.rgia elétrica os' 

erunicipio tatle da UTFPR, declaração de Ioeai(1ihilidadR em 26/01/2019. RODRIGO Jt5E 

KIRSTEN. Diretor de P1300jamnnrto e Administração. gntifieaç110 em 06/02/2019. ROt1DLEça 

EDUARDO VERTUAN. Ordenador de DespEsas. Valor Global: Rim .120.700,00. CNPI 

CONTRATADA : 01.368.299/0001-OS COPEL OISTRIBLIICAO IA.. 

(SlDEC - 11/02/2019) 150150-15246-2519N1805015 

CAMPUS SANTA HELENA 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

Pr'ocessv e° 73964.001653/2019-85. Irre050 Elelrhi:icnr 00 04/2016 

O Universidade Tecrrologica lederol do Parvirá -  C2rnpus Sanrir Heler,v' vem, 

notificar a enrpreso Andreea Santos da Silva, C14P1 no 30.178.2/4/0001-00, devido ir r13cn 

enrnega do produto do eneperrhu no 2g10NEtig0103, lenindo Ai 1. 3-a  da Lei 0r 

ID.520/2002. A tnntaIiva de inolifieuçãu via p0501 ranatllnv 11,1  11iicI'mcr,Iir:rç:iri da 

ennpresa no errdereço imnburmado e não se obteve éeito em çoonarvr a nnmpresa para 

o fornecimento de otrtro endereço. A ernftresa fica notificada para. r1unnenda, 

a1mreseirtar delesa prévia rio prazo máximo de 5 jeirmco( o'ias ureis a CIII, i ar da 

prtblicaçSo desta, dirigida ml Pruluisgamento da Rua Cerejeira, v/rn2, Bairro Sãu Laia, 

Santa Helena, Pararrá, Cep: 55892-000. O processo etrcor,tla-se à dispoxnçào do 

interessado para vista no horário das 8h às 12h. 

Em 0 de feunreira do 2019. 

CARLOS ALBERTO NrrJCELlFt 

Diretnr Geral 

Dv,ui,m'::r,, lnm,:Idm ,eillamnr.'nin :,,mf,nsn-,.' .V.r rS 25:107 r,. 20i1:i,'21,:,1 •çp 
Itt 

'lux O,anmm Piblina, S,amiimrra- icp.or 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

Campus JK Rodovia MGT 367, KM 583, N2  5000, Alto da Jacuba 
Diamantina - Minas Gerais - 39100-000 

94  f -JiI' 
TERMO DE SUB-ROGAÇÃO E TRANSFERÊNCIA POS AUTOS DE \ / 

ts,vJ 
CONTRATO 

DADOS DO CONTRATO 

CONTRATO: 034/2018 N.Q PROCESSO: 23086.005532/2018-73 

CONTRATADO: FM Engenharia Ltda. 

Contratação de empresa especializada para execução de obra de 
OBJETO construção do prédio da medicina no Campus do Mucuri em Teófilo 
CONTRATUAL: Otoni(MG), por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço 

global. 

Aos dezoito dias do mês de feyereiro de 2019, procedemos a sub-rogação dos autos acima 

mencionado da UASG 153036 (Diamantina - r4G) para a UASG 158673 (Teofilo Otoni - MG) 

contendo até o momento 01 (um) volume, numerado deül a 16.6. 

Ma n de Souza Leite 

Chefe da Divisão de Contratos da UFVJM 

Campus JK - Diamantina —MG. 

4 É Lilian Moreira Ferna des 

Diretora de Logística da UFVJM 

Campus JK - Diamantina - MG 

Renildo Lemos dos Santos 
ÍIN e 

Diretor de Administração e PlaneJefl JM 
»ÇC 

Campus do Mucuri —Teófilo Otoni - MG 
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• 
.. M1N1STERO DA EDUCAÇÃO . . 

tNiVIRS1DAiiE FI-:DERLDosv\ii;s 1)0 JIQt'IFlIi0IIi ! \IUCtR1 . 

DIAMANTINA — IIN.'AS (ERAIS • 

PORTARIA/PROAI) N° 039, I)L 19 I)E FEVEREIRO DE 2019 

. ., . ). . . 

O PRO-REITOR DE AOM1NJS1RAÇÃ() 1)A UNtVFRSIDADE 
1 F DERAL DOS VALES DO 11<Q!JI 1 lJHO1NUA E MUCURI no uso dc suas 
atnbwções / 

RESOLVE: . . .. .. 
O 
 

désionar os seividoies abaixo ielacionados paia compoiem a eqwpc dc 
liscalização con'ttato 34/2018 dec-orrentda contraaço de empresa espeçializad,a na 
construção do prdio da medicina,— Canipus 10 Mucuri — teófilo Otoni-' UFViM 

:- ' • :-... - . • - . 

• . . ,• . . . •O •• 

- •j'iscaí Técnico: . . . .. . ... . .
. 

.,, 
• 0 

1 itulai Lii Ouoiic RodliguLs de Andiade 
Súp]nie: Altamiro Junio Mendes Silva .. . . 

Suplente: Vicior Luiz Batista , / . . . -. • , , . ' . . 

.- 

FisaI Administrativo 

Divisâo/Seior responsiei pelo acompuiliameitoadniinistratiyo do contrato no - 

Canijus Mucuri. O 
• •

o 

• . • .. • O • 

Gtstor do Contrato 

1 ilulai 4aiconi Lcao Lei ntndes 
Suplciile Leonaido RebolLas de Ri ito 1 igLieilcdo 

-, O •, O , •• , 
O , 

• 

Em concqucncia cLssdi os ctcitos da Poitaiia/PROAD 162 de 21 de 
- 

aizoside 2018. 0 . . O  ' 0 •• . . 

Pio-i e itoi . iii iiiistia,,,io'UFV JT\4 
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M G. Ivanete Carvalho <ivanete.carvalho.ufvjm?f,i, 
•p 

A/c Remildo - CT 034/2018 - Prédio de Medicina 
5 mensagens " 

Wiviane R.B. <wiviane.fmengenhariaoutlook.com> 22 de fevereiro de  21 
Para: "ivanete.carvalho©ufvjm.edu.br" <ivanete.carvalho@ufvjm.edu.br> 
Cc: 'proad.toufvjm.edu.br" <proad.to@ufvjm.edu.br>, "natalia.fmengenharia@hotmail.com" 
<natalia.fmengenhariahotmaiI.com>, Marco Antonio Pimenta Macedo <fmengenharia@uol.com.br> 

Prezada Ivanete bom dia, 

A Sr. Jeciara, nos encaminhou um email com o prazo de até hoje, 22/02/2018 para a entrega 
da documentação regida na clausula oitava do Contrato 034/2018 referente a Construção do 
Prédio de Medicina no Campus do Mucuri, por isso solicitamos um adiamento do prazo de 
entrega, pois a nossa empresa esta providenciando toda documentação, porém precisamos de 
um prazo maior pois a empresa que cuida da parte médica ocupacional, precisa de um prazo 
de 30 dias para providenciar a documentação referente ao PCMSO. 

Pedimos a compreensão de todos pelo fato, e agradecemos a atenção. 

Att, 
Wiviane R. Burmann 

Ivanete Carvalho <ivanete.carvalho@ufvjm.edu.br> 22 de fevereiro de 2019 12:25 
'ara: Renildo Lemos dos Santos <renildo.lemosufvjm.edu.br> 

[Texto das mensagens anteriores oculto] 

Ivanete Carvalho <ivanete.carvalho@ufvjm.edu.br> 22 de fevereiro de 2019 12:31 
Para: "Wiviane R.B.' <wiviane.fmengenharia©outlook.com> 

Prezada Wiviane, 
Boa tarde! 

Já reencaminhei o seu e-mail para o Renildo, que nos lê em cópia. Peço gentileza entrar em contato com ele a partir 
das 13hs por conta do prazo, visto que só trabalho no período da manhã, e a documentação do contrato 034/2018 
ainda chegou no setor que atuo. 

Atenciosamente, 

lvanete Carvalho 
DAP/UFVJM 
Campus Mucuri 

[Texto das mensagens anteriores oculto] 

Ivanete Carvalho <ivanete.carvalho@ufvjm.edu.br> 22 de fevereiro de 2019 12:31 
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Para: PROAD TO <proad.to@ufvjm.edu.br> 

[Texto das mensagens anteriores oculto] 

PROAD TO <proad.to@ufvjm.edu.br> 
Para: Ivanete Carvalho da Rocha <ivanete.carvalho@ufvjm.edu.br> 

Prezada lvanete, 

Segue para conhecimento. 

Alt., 
Renildo Lemos dos Santos 
Diretor de Administração e Planejamento 
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - Campus do Mucuri 
Telefone: (33) 3529 2700 

26 de fevereiro de 2019 14:21 

6 
.1 

5 
Rgbtc: .j... a' 

•uçvJ .' 

Forwarded message --------- 
From: Diretoria Infraestrutura <diretoriadeírtfraestruturaufvjmgmaiI.com> 
Date: ter, 26 de fev de 2019 às 11:24 
Subject: Re: Nc Remildo - CT 034/2018 - Prédio de Medicina 
To: PROAD TO <proad.to@ufvjm.edu.br>, <wiviane.frnengenharia@outlook.com> 

Bom dia a todos! 
A Diretoria de lnfraestrutura concede o prazo solicitado (30 dias) contados a partir de 26/02/2019. 
Solicita a empresa FM que se empeqhe no cumprimento do msrno e às penalidades contratuais caso não seja 
cumprido o mesmo. 

Atenciosamente, 

Marconi Leão Fernandes 
Diretor de lnfraestrutura/UFVJM 
Portaria n°3342 de 18/12/2018 
Telefone: (38)99734-0194 
Ramal:8047 

Em sex, 22 de fev de 2019 às 13:48, PROAD TO <proad.to@ufvjm.edu.br> escreveu: 
Prezado Marconi, 

Tendo em vista que houve sub-rogação do Contrato 034/2018 para o Campus do Mucuri, mas a Portaria /PROAD 
039/2019 mantém a você como gestor desse contrato, peço a gentileza apreciar a solicitação de prorrogação de 
prazo em tela. 

Atenciosamente, 

Renildo Lemos dos Santos 
Diretor de Administração e Planejamento 
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - Campus do Mucuri 
Telefone: (33) 3529 2700 

[Texto das mensagens anteriores oculto] 
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Email - Wiviane Burmann - Outlook 

- marconi Filtros v içi ? O 
<) Responder \' Excluir Arquivo Morto ® Lixo Eletrônico "'  EEI  Mover para '-' Q Categorizar 

Solicitação de Adiamento de Prazo - CT 034/2018 e CT 036/2018 
,. 

........................................................................................................................................ 4 

Wiviane R.B. 
Ter, 26/02/2019 17:09 

_______ Zr 

Agradecemos a compreensão. 
1 

CIpyJ*' 

Diretoria Infraestrutura <diretoriadeinfraestruturaufvjm < 
@gmail.com> 
Ter, 26/02/2019 14:36 
Você; Marciano Leite 

Prezada Wiviane, boa tardel 
De acordo com a solicitação de dilação do prazo em 30 dias a contar da data de hoje (26/02/2019). 
Atenciosamente, 

Marconi Leão Fernandes 
Diretor de Infraestrutura/UFVJM 
Portaria n° 3342 de 18/12/2018 
Telefone: (38)99734-0194 
Ramal:8047 

26/03/2019 

Outlook 

+ Nova mensagem 

> Favoritos 

\' Pastas 

Caixa de Entrada 2 

® Lixo Eletrônico 

2 Rascunhos 2 

Itens Enviados 

Itens Excluídos 

Arquivo Morto 

Conversation Hist... 

Nova pasta 

Wiviarte R.B. 
Ter, 26/0/20"19 11:28 

prezad1pvtahe, borri dia, 

Gostqríamos de soliçitar.o adiamentd do prazo de entrega, antes 
22/02/2Westipulado pela Jeciara para o envio de toda documentação exigida na 
cláusula oitava dos contratos: CT 036/2018 - Galpão do Gado de Leite - 
Diamantina/MG e CT 034/2018 - Prédio de Medicina - Teófilo Otoni/MG. 
Informamos que alguns documentos tem um prazo muito grande para elaboração, 
pois requer vistoria detalhada por parte da empresa de saúde ocupacional. 

Pedimos a compreensão, e desde já agradecemos a atenção. 

Att 
Wiviane R. Burmann 

Setor de Licitações 
FM Engenharia LTDA 
telefax.: (33) 3522-2773 

ENGENHARIA L fl)A 
FMF J.799 7 

Teó55, O699O 

https://outlookiive.com/mail/id/AQQkADAwATyOMDABLWE1  ZTMtNTBlNS0wMAItMDAKABAAYmHebMCYCUO9DQ9xbMDPOg%3D%3D 1/1 Processo Volume I (0053619)         SEI 23086.005532/2018-73 / pg. 347
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MINISTÉRIO DA EDUCÁÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 
DIRETORIÁ DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS DO MÚCURI 

.um.edu.br • lCIIkA JFYj&7 
ç r 

- o 
f1v • 

j 

1 
Teófilo Otoni, 29 de março de 2019 

Ao Senhor 
Marciano de Souza Leite 
Chefe da Divisão de Contratos/UFVJM 

Assunto: Análise de documentação do Contrato 034/2018 

Prezado Marciano, 

Venho solicitar a tramitação junto aos órgãos responsáveis da 

documentaçãõ apresentada pela empresa FM Engenharia Ltda, referente ào Contrato 

034/2018, bem.como parecer sobre a regularidade da documentação para fins de emissão de 

ordem de serviçõ para início da construção do bloco da Medicina no Campus dõ Mucuri. 

Sem mais para o momento, desdejá agradeço pela colaboração. 

Atehciosamente 

• • 

• *' 
enildo L~emo~s~os Santos 

Diretor de Administração e Planej$rd! • UFVJM — CampusdoMucut ;. 

Ofício 018/2019/DAP!CM 

Campusdo Mucuri - Rua do Cruzeiro, 01- Jardim São Paulo- CEP: 39801-371 - Teôfilo Otoni - MG- Brasil - PABX: (33) 3529-2700 
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Telefax ( 033 ) 522 - 2773 

Rua Júlio Leander, 40 - piranga - Teófilo Otoni - MO - CGC 25320.8701000179 Ins. Est. 686.827.3530050 

* 
a 
a 

Teófilo Otoni/MG, 21 de Março de 2019. 

DECLARAÇÃO 

Referente ao contrato n°. 34/2018 - Universidade Federal dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri 

Construção do prédio de medicina - Campus Teófilo Otoni 

Em atendimento ao item 8.13, declaramos a responsabilidade exclusiva da FM 

Engenharia Ltda. quanto a quitaão dos encargos trabalhistas e sociais 

decorrentes do presente contratb. 
. 

(IIE_ OLo' CNPJ: 25.320.870/0001-79 

Marco Antônio P Macedo 
Marco Antônio Pimenta Macedo CREk41 458/D 

Representante Legal da FM Engenharia Ltda. 

CNPJ n0. 25.320.870/0001-79 

1 
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A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI - UFVJM 

Você está recebendo uma, apólice de Seguro Garantia da Junto Seguros S.A. (antiga JMalucelli 
Seguradora S.A.), referência no mercado brasileiro de garantias. 

Aqui você encontra todas as informações sobre a cobertura assegurada, valor do prêmio, vigência e 
dados das partes envolvidas. 

Atuamos em todo o Brasil e na América Latina e permaneceremos à disposição para analisar suas 
demandas. 

Conte sempre conosco. 
Junto Seguros S.A. 

APÓLICE Seguro Garantia N° 03-0775-0208988  

DocumentoeIetrrico digitaImenteasnado por: 

icp2' icp 
Brasil - Brasil 

Atleãdo digitalmante por: Ms o digttalmente por 

Gustavo Kenrich Roqier de H Meio 

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP n° 2.200..2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de chaves 
Públicas Brasileira - ICP-Brasil por: Signatário (as): 

Gustavo Henrich N° de Série do Certificado: 0991FC08915F5891A 
Roque de Holanda Meio N° de Série do Certificado: 52AE2099725C9C132 

Após sete dias úteis da emissão deste documento, o mesmo poderá ser verificado sob o n° 
05436.2019.0003.0775.0208988.000000 no site da susep: .susep.gov.br. Acesse: Serviço ao Cidadão ->Consulta de 
apólice de seguro garantia. 
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APÓLICEDIGITAL juntA 
$ E G U R O 

Seguro Garantia 
Apólice: 03-0775-0208988 
Proposta: 2271152 

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma etetrónica, 
podem ser verificados no website juntoseguros.com. Após sete dias úteis da 
emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi 
corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br. As condiçóes 
contratuais/regulamento deste produto protocolizadas petas sociedades/entidade 
junto à Susep poderão ser consultadas no endereço constante da apólice/proposta. 
Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. 
Central de Atendimento Junto - 0800 704 0301/Ouvidoria Junto - 0800 643 0301 

Controle Intemo(Código Controle):469363001 

Õu 

•1 

Frontispício de Apólice 
A Junto Seguros S.A. (antiga J. MALUCELLI SEGURADORA SIA), CNPJ 84.948.157/0001-33, Código de Registro na 
SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440- Centro - Curitiba - PR, por meio desta APÓLICE de Seguro 
Garantia, garante ao SEGURADO, UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI - UFVJM, CNPJ 
16.888.315/0001-57, ROD MGT - 367- KM 583, N° 5000- BAIRRO ALTO DA JACUBA - DIAMANTINA , as obrigações do 
TOMADOR FM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 25320.870/0001-79, R JULIO LAENDER 40 IPIRANGA TEOFILO OTONI MG, até 
o valor de R$ 155.724,62 (cento e cinqüenta e cinco mil e setecentos e vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos), 
na modalidade abaixo descrita. 

Modalidade Limite Máximo de Garantia (L.M.G.) Ramo 

Executante Construtor R$ 155.724,62 0775- GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO 

Descrição da Garantia 
(Coberturas, Valores e prazos previstos no contrato) 

Modalidade e Cobertura Adicional Importância Segurada 
Vigência 

Início Término 
Executante Construtor R$ 155.724,62 08/01/2019 06/09/202d 

Não se aplIca franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta apólice. - - 

- Objeto da GarantIa 

Esta apólice, de riscos declarados, garante irdenização, até o valor fixado na apólice, dos preju 
Tomador ao Segurado, em razão de inadimplernento. na  execução.dos serviços. descritos no objeto 
ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO 0U ENDOSSO DE APÓLIC 
FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL EIOU CONTRATO OBJETO DESTE SEC 

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.° 477/13. 

**** *************** 

******* ********** ***** 

s causados pelo 
i Contrato 034/18. 

ANTERIORMENTE 
RO. 

************** 

* * * * 

************** 

************************************************* ****************** ***** 

Corretor: 000001.0.022017-5 - PREVILEMOS LTDA ADMR E CORRETORA DE SEGUROS 

1Cp'ã~~- 
Bras 1,1 Assinado digitalmente por: 

Gustavo Henrich 
Controle de Segurança 

Continu,n1a próxima pagina 

J 
IcP 
Brasil odigítalmentepor 

T> RqueJrdeK.Me10 

Documento eletrónico assinado digitalmerite conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a 
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - tCP-Brasit por: Signatários (as): 
Gustavo Henrich N° de Série do Certificado: 099FC08915F5891A 
Roque de Holanda MeIo N° de Série do Certificado: 52AE2099725c9CD2 
Art. 11  - Fica instituida a infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - iCP-Brasil, para garantir a autenticidade, a 
integridade e a validade juridica  de documentos em forma etetrônica, das aplicações de suporte e das aplicaçoes 
habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. 

Belo Horizonte - MG. 22/02/2019 
'SUSEP: - Superintendéncia de seguros privados. Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos marcados de seguro, previdência complementar aberta, 
capitalização, resseguro e corretagem de seguro. Este produto está protocolado na SUSEP através do N.° de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17. 
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APÓLICE DIG ITAL junti 
SEGURO 

vJ 

Seguro Garantia 
Apólicé: 03-0775-0208988 
Proposta: 2271152 

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrónica, 
podem ser verificados no websíte juntoseguros.com. Após sete dias úteis da 
emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi 
corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br. As condiçóes 
contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pelas sociedades/entidade 
junto à Susep poderão ser consultadas no endereço constante da apólice/proposta. 
Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. 
Central de Atendimento Junto - 0800 704 0301/Ouvidoria Junto - 0800 643 0301 

Frontispício de Apólice 

-45110* 

Demonstrativo de Prêmio 

------------------------------------------------------------------ 
ImportânciaSegurada.................................................................................R$ 155.724,62 

Prêmio Líquido Executante Construtor.......................................................R$ 1.556,39 
Adicional de Fracionamento ...................................................... .................. R$ 0,00 
l.O.F ............................................................................................................. R$ 0,00 

PrêmioTotal................................................................................................R$ 1.556,39 

r-  
----------------------Condiç ganieflto - ões de 

 Parcela Vencimento -•- N9.,Carnê Valor(R$) 
1 01/03/2019 l . 6116591 1556,39 

- 

--- 
Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que inidem as altquotas de 0,65% de PlS/Pep, e de 4% de COFINS sobre os pémios de segurs, 
deduzidos do estabelecido em legislação especifica. - .., 

. 

O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contralaçãõ' de cobertura(s). Pode(m) sofrer atteração(óes) qiando contratada(s) 
isotadamente ou em outra composição. 

São Paulo - SP - 22/02/2019 

Corretor. 000001.0.022017-5 - PREVILEMOS LTDA ADMR E CORRETORA DE SEGUROS 

SUSEP: - Superintendência de seguros privados. Autarquia Federal responsável pela tiscatização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, 
capitalização, resseguro e corretagem de seguro. Este produto está protocolado na SUSEP através do N.° de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17. 
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APÓUCEDIGITAL JUfltQ_ 
SEGUROS 1 

Apólice: 03-0775-0208988 

CONDIÇÕES GERAIS 

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO 
CAPITULO 1- CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775 

SEGURO GARANTIA - SEGURADO: SETOR PÚBLICO 

1. Objeto: 
1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, 
conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou 
cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal 
pertinente a obras, serviços, indusive de publicidade, compras, concessões e permissâes no âmbito dos Poderes da 
União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de: 
- processos administrativos; 

II - processos judiciais, inclusive execuções fiscais; 
III - parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa; 
IV - regulamentos administrativos. 
1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas.._eindenizações, 
onundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação espéciflca, para cada 
caso. 1 

2. Definições: . .•. - - 

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições: 
2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representfcrrnalmente o contrao áe Seguro Garantia. 
2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidaies e/ou coberturas de um plano de seguro, 
que estabelecem as obrigações e os direitos das partas contratantes. 
2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições eiiecifièa ?élàtivas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano 
de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais. 
2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições 
Especiais, de acordo com cada segurado. 
2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e 
particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulção de obrigações 
recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. 
2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, 
mediante solicitação e anuência expressa das partes. 
2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo 
seguro. 
2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do 
pagamento de indenização. j 
2.9. Prémio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da 
apólice ou endosso. 
2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da 
reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice. 
2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da 
legislação em vigor. . -- 

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da 
caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados. 
2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente. 
2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações 
assumidas pelo tomador. 
2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o 
segurado, conforme os termos da apólice. 
2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro. 
2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado. 

3. Aceitação: 
3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, 
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APÓLICEDIGITAL JuntcL 
S E G U R O S 

Apólice: 03-0775-0208988 

seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao 
exame e aceitação do risco. 
3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, 
com a indicação da data e da hora de seu recebimento. 
3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da 
data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação 
do risco. 
3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa fisica, a solicitação de documentos complementares, para análise e 
aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3.. 
3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, 
durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, 
para avaliação da proposta ou taxação do risco. 
3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração 
proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der 
a entrega da documentação. 
3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os 
motivos da recusa. 
3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do 
seguro. 
3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 
3.3. será suspenso até que o ressegurador.. se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao 
proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão. 
3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a prtir da data de aceitação da proposta. 

— ! 1 
Valor da Garantia: ., 

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido. 
4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelcidas' no contrato principal ou no documento qúe serviu de] base 
para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a 
seguradora emitir o respectivo endosso. 
4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do 
risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia 
poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por méio da 
emissão de endosso. 

Prêmio do Seguro: 
5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice. 
5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio 
nas datas convencionadas. 
5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer á execução 
do contrato de contragarantia. ) 
5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a titulo de custo 
administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando hoj 'p&celamento com juros, a 
possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos 
juros pactuados.  

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de sua parcelas coincidir, com dia em que 
não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário. 
5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, 
observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento. 

Vigência: 
6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da 
apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições 
Especiais de cada modalidade contratada. 
6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo 
com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade. 
6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu 
de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a 
seguradora emitir o respectivo endosso. 
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Juntô' '. SEGUROS 

Apólice: 03-0775-0208988 

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do 
risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá 
acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de 
endosso. 

Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro: 
7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições 
Especiais, quando couberem. 
7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação 
da Reclamação de Sinistro. 
7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação 
complementar. 
7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos 
termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais; 
7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, 
sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma 
detalhada. 

Indenização: 
8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da 
mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes: 
- realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de 'forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral 

responsabilidade; e/ou  
II - indenizando, mediante pagamento em. d1riheir61 o' prejuízos e/ou rilultas causados pela inadimplência do tomador, 
cobertos pela apólice. 
8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação: 
8.2.1. O pagamento,  da indenização ou o inicio da realização do oefódc5 contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de 
regulação do sinistro. 
8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, 
reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências. 1 
8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apóiide, o prazo de 30 
(trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão. 
8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no 
contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do siristro, sem prejuízo 
do pagamento da indenização no prazo devido. 
8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do 
tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago 

9. Atualização de Valores: .1 
9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos jermos da Cláusula 8 
destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em: / atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no 1  caso de indenização, ai data de 
caracterização do sinistro; e / 

incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia postenor ao término do 
prazo fixado. 
9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCAIIBGE - índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substitui-lo, sendo calculado com base na variação 
positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado 
imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação. 
9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da 
obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda 
Nacional. 
9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer 
interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato. 

10. Sub-Rogação: 
10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora 
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sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham 
dado causa ao sinistro. 
10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere 
este item. 

11. Perda de Direitos: 
O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses: 
- Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro; 

li - Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado; 
III - Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e 

tomador, sem prévia anuência da seguradora; 
IV - Atos Ilicitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo 

representante, de um ou de outro; 
V - O segurado não cumprir Integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro; 
Vi - Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu 

conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplêncla do tomador ou que possam influenciar na 
aceitação da proposta; 
Vil - Se o Segurado agravar intencionalmente o risco; 

-, 

12. Concorrência de Garantias: 
No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em 
beneficio do mesmo segurado ou beneficiário, a eurlora responderá, de forma proporcional ao riso assumido com 
os demais participantes, relativamente ao prejuiio comum. 

13. Concorrência de Apólices:  
É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, sa!vo no 
caso de apólices complementares. 

14. Extinção da Garantia: 
14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que àcorrer 
primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais: 
- quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração 

assinada pelo segurado ou devolução da apólice; 
II - quando o segurado e a seguradora assim o acordarem; 
III - quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice; 
IV - quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato 
principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou 
V - quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais. 
14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou 
restituida após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 40  do artigo 56 da) Lei N° 8.666/1993, 
e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos 
termos do art. 73 da Lei n°8.666/93. 

15. Rescisão Contratual: 
15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da"seguradora e 
com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições: ----- 

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prémio recebido, além dos 
emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido; 
15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos 
emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto: 

Relação a ser aplicada sobre a vigência -a —%-do--I Relação a ser aplicada sobre a vigência - 1 
original para obtenção de prazo em dlas—I--Prêmio---I original para obtenção de prazo em dias— 1—Prêmio- 

15/365 ................ .. ... 13%••I ................195/365  ............... .... 73%... 
30/365 ................. .... 20% 1 ................210/365  ............... .... 75%... 
45/365 ................. .... 27%. .. 1 ................225/365 ............... .... 78%. ..  
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60/365 ................. . ... 30% 1 ................240/365  ..... . ......... .... 80%.. .  
75/365 ......... . ....... .... 37%. .. 1 ................255/365 ............... .... 83%» 
90/365 ....... . ......... .... 40%... 1 ................2701365 ............... .... 85%. .. 
1051365 ................ .... 46%» 1 ................285/365 ............... .... 88%...  
120/365 ................ .... 50%I ................300/365 ................... 
135/365 ................ .... 56%•••I ................315/365 ............... .... 93%... 
150/365 ................ . ... 60%I ................330/365 ............... .... 95%... 
165/365 ................ . ... 66% ... I ................345/365 ................... 
180/365 ................ . ...  7O%  ... I ................365/365 ...............I100%" 

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente 
ao prazo imediatamente inferior. 

arbitragem- -quedeverá ser 

a resolver todos os seus 
mo efeito que as sentenças 

i;i 0 registro deste plano s por parte da Autarquia, incentivo ou recmendação à sua 
comercialização. 
19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endoso foi corretámente 
registrado no site da Susep - www.susep.gov.br. 1 
19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site vNw.susep.gov.br, por meio do número de 
seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF. / 
19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto. 
19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em 
contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice. /

1 

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão )otalmente a 
cargo da Sociedade Seguradora. L _-.------.-------- 

CONDIÇÕES ESPECIAIS 

CAPITULO II- CONDIÇõES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775 

SEGURO GARANTIA PARA CONSTRUÇÃO, CONCESSÃO, FORNECIMENTO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

PROCESSO SUSEP n.° 15414.900195/2014-17. 

Cd.:469363001 Página 07 de 10 

Controvérsias: 
16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas: 
- por arbitragem; ou 

II - por medida de caráter judicial. 
16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de 
facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa. 
16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendc 
litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo ,Arb!tral, cujas sentenças têm o mes 
proferidas pelo Poder Judiciário. . 

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei fl9 9307, de 23 de setembro de 1996. 
................. 

Prescrição: 
Os prazos prescricionais são aqueles determinados pelá lei - 

Foro: 
As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste. 

Disposições Finais 
19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco. 
102 As apólir'ps p endossos  tarn seu  inírir, p  trminn de viriAnria  às 24hs ílas datas nara tal fim neles indicadas. 
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1. Objeto: 
1.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes 
do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, para construção, fornecimento ou 
prestação de serviços. 
1.2. Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidas à 
Administração Pública, tendo em vista o disposto na Lei n° 8.666/93. 
1.3. Poderá ainda ser contratada, com verba especifica independente, a Cobertura Adicional de Ações Trabalhistas e 
Previdenciárias, conforme descrito no Capítulo III deste Anexo. 

2. Definições: 
Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666/93 e do art. 2° da Lei n° 
8.987/95: 
1- Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a 
responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.; 
II- Prejuízo: Perda pecuniária comprovada, excedente aos valores onginános previstos para a execução do objeto do 
contrato principal, causada pelo inadimplemento do tomador, excluindo-se qualquer prejuízo decorrente de outro ramo de 
seguro, tais como responsabilidade civil, lucros cessantes. 

3. Vigência: 
3.1. A vigência da apólice será fixada de acordo com as seguintes regras: 
- coincidindo com o prazo de vigência do contrato administrativo pertinenteà eiecução de obras, serviços e/ou compras; 

II - por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço públicõ 
3.2. As renovações, a que se refere o inciso II d&'item não se presumëm, serão precedidas de notificação esdita da 
seguradora ao segurado e ao tomador, com antecedência de até noventa dias da data do término de vigência da pólice 
em vigor, declarando seu explícito interesse na manutenção da garantia. 

- 

3.2.1. Fica também estabelecido que a não renovação d8 'bbertura deste seguro, independentemente de a segUradora 
querer ou não renová-la, não caracterizará sinistro passível de recuperação junto a seguradora. 

4. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro: 
4.1. Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar possível, Inadimplência do 
tomador, este deverá ser imediatamente notificado pelo segurado, indicando claramente os itens não cumpridos e 
concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência apontada, remetendo cópia da ndtificação para a 
seguradora, com o fito de comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro. 
4.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante comunicação pelo segurado à 
seguradora, da finalização dos procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento do Itornador, data em 
que restará oficializada a Reclamação do Sinistro. 
4.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos,J sem prejuízo do 
disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais: 

a) Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas pelo tornador, seus ánexos 
e aditivos se houver, devidamente assinados pelo segurado e pelo tomador; J 

Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do tomador e culminou nj,resclsão do contrato 
assegurado; / 

Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, inclusive e-malls, trocados entre 
o segurado e o tomador, relacionados à inadimplência do tomador; 

Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos; 
Planhlha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos; L 
Diário de Obras, quando aplicável; 
Comprovantes dos pagamentos realizados pelo segurado ao tomador; 
Cópia da publicação da rescisão unilateral do contrato assegurado em Diário Oficial; 
Cópia do novo contrato firmado pelo segurado com a empresa sucessora do tomador no escopo contratual 

inadimplido, quando aplicável. 
4.2.2. Sem prejuízo do disposto no art. 771 do Código Civil, fica acordado que a não formalização da Reclamação do 
Sinistro dentro do prazo prescricional tomará sem efeito a prévia notificação de Expectativa do Sinistro; 
4.3. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.2.1. e, após análise, ficar 
comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, 
devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação; 

5. Disposições Gerais: 
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5.1. A presente 'apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o 
segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia 
indicada na' mesma, não assegurando riscos referentes a indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros 
cessantes, dêspesas de contenção de sinistro ou despesas de salvamento, desenvolvimento e programação de 
qualquer tipo de software ou sistema, riscos referentes às obrigações que competem ao fabricante dos 
equipamentos, bem como não assegura riscos 'referentes a outros ramos ou modalidades de seguro ou riscos 
trabalhistas e previdenclários, salvo quando contratada a cobertura adicional prevista no Item 1.3 das Condições 
Especiais, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro-garantia. 
5.2. A inadimplêncla do tomador deverá ocorrer dentro do prazo 'de vigência da apólice. Em caso de não observação 
deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade. 
5.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou 
Indiretamente por 'ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que 
caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido 
como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente. 
5.4. Uma vez cumpridas todas as obrigações assumidas pelo tomador para a obtenção das licenças necessárias à 
execução e conclusão do objeto desta garantia e se, por quaisquer motivos, alheios à vontade do tomador, o(s) 
órgão(s) competente(s) para conceder a(s) licença(s) requerida(s), não o fizer(em) e/ou negá-la(s), tais atos não serão 
motivo(s) para execução desta apólice, ficando a seguradora isenta de qualquer responsabilidade de indenização 
securitária. 
S.S. A ,validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do segurado, em relação a 
todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que a seguradora não terá responsabilidade 
de Indenizar reclamação quanto à cobertura destá 9aàr1ïse for 'c,nstatado que o sinistro ou .Inadlmplémento 
contratual se enquadra nos termos do Inciso Vi, do item 11 -Perda de Direito, das Condições Gerais. 
6 Ratificação 

61 Ratificação: 
 

6.1. Ratificam-se integralmente as disposições das Condições beraisque não Thhm sido alteradas pela presente 
Condição Especial. 

CONDIÇÕES PRTICULARES 

estabelecido que, especificamente para fins indenitários, esta apólice não cobrirá qualsquer prejuizos" e/ou 
demais penalidades aplicadas em função da violação de normas anticorrupção dolosamente 1  perpetradas pelo 
Segurado e/ou seus representantes, no âmbito do contrato garantido. Igualmente não estarão cobertos os préjuizos 
elou demais penalidades decorrentes da rescisão do contrato ora garantido motivada por atos de cor1pção 
verificados em outros contratos entre Tomador e Segurado. 

, 

/ 
* * * * * * * * * ******************* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * W * * * ********** j* * * * * * * * * * * • * * * .* * * * * *,***** 

* * * * * * * * ****************** * * * * * * * * * * * * * **************** * * * * * * * ************* * * * * * * * * * * * ** * * * ** * 

*********** *********************** 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * ************ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ********** * * * * * * * * * * * * * * * * * 

***** **** ***************** ********************************** * ** ****** **************** 
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-DEVOLUÇÃO DO DOCUMENTO 
No caso de devolução deste documento antes do final de vigéncia nele expresso, preencher os campos abaixo e enviar parta a Seguradora. 

-------------------------------------------- - --
Em conformidade com a cláusula 14 - inciso 1, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução 
do documento n° 03-0775-0208988 . 

LocaleData - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E 
1 MUCURI - UFVJM r 
i Nome: . 

RG: 
Cargo 

 --------------------------------------------------------------- 
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b 1 Berkley Brasil Seguros 
a Berkley Company 

Página: 1/13 

Filial Emissora Apolice Endosso Proposta Dt. Emissão 
BELO HORIZONTE 1006700032357 0000000 9541097 25/02/2019 
Grupo Ramo Processo Susep Moeda Cosseguro 
PATRIMONIAL 67 - RISCO DE ENGENHARIA 15414.900299/2017-66 REAL NAO 
RESPONSABIUDADES 51 - RESPONSABIUDADE CIVIL 15414.900406/2014-11 REAL NÃO 

DADOSDOESPULANTE/SEGURADO 
Nome CPF / CNP) 
FM ENGENHARIA LTDA 25.320.870/0001-79 
Atividade Principal Desenvolvida 
Outras obras de acabamento da construção 
Endereço Número C omplemento 
R JUUO LAENDER 40 
CEP Bairro Cidade UF 
30000-000 YPIRANGA TEOFILO OTONI 1  MG 

COSEGURADO 
Nome 
UFVJM-UNIVERSIDADE FEDERAL DOS yALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI - CNPJ: 16.888.315/0001-57 

VIGÊNCIA. DO,  SEGURO 
A PARTIR DAS 24H DO DIA 20/02/2019 ATÉ Às 24HORAS DO DIA 08/02/2020 

A Berkley International do Brasil Seguros SA a seguir denominada 'SEGURADORA' tendo em vista as declarações constantes da proposta de 
seguro mencionada, que lhe foi apresentada pelo "Estipulante / Segurado" acima identificado, proposta esta que, servindo de base para a 
Emissão da presente Apólice, fica fazendo parte integrante deste contrato, obriga-se a indenizar nos termos e sob as Condições Gerais, 
Especiais e Particulares anexas e que fazem parte integrante da presenteapólice, as reparações pecuniárias decorrentes dos riscos do seguro, 
tudo de acordo com as condições gerais, especiais e particularés anexa. 

0B3ETODO.SEGURO 
Local do Risco / Perímetro Geográfico 
RUA DO CRUZEIRO, N° 1 - JARDIM SAO PAULO - TEOFILO OTONI - MG 
Prazo de Obra 
De 08/02/2019 a 08/02/2020 ( 365 Dia) 

. 

Valor em Risco / 
R$ 3 114 492 40 4 ' 

Descnção 
- 

OBRAS CIVIS NECESSARIAS A EXECUÇAO DO PREDIO 9A MEDICINA.CAMPUS MUCURI TEOFILO OTONI/MG DA UFVJM 

» 

- / 

g 
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Filial Emissora Apolice Endosso Proposta Dt. Emiss 
BELO HORIZONTE 1006700032357 0000000 9541097 25/02/r9 
Grupo Ramo Processo Susep Moeda Cossuro 
PATRIMONIAL 67 - RISCO DE ENGENHARIA 15414.900299/2017-66 REAL NAO p.:_ 
RESPONSABIUDADES 51 - RESPONSABIUDADE CIVIL 15414.900406/2014-11 REAL NÃt 

conF)IçõEsjDErcoBERTuRAIDr1Rxscos]r)EIENGENHARIA'  

GARANTIAS / MODALIDADES / COBERTURAS CONTRATADAS IMPORTÁNCIA FRANQUIAS POR EVENTO PRJO 
SEGURADA - (R$ (PARTICIPAO OBRIGATÓRIA DO SEG 

(EM GARANTIA UNICA) EM CASO DE SINISTRO) 

Basica - Obras Civis em Construção e Instalação e Montagem R$ 3.114.492,40 P.O.S de 10% dos prejuízos R$ 1.302,84 

indenizáveis com mínimo de R$ 

2800,00 

001-Despesas Extraordinárias R$ 155.724,62 Não há R$ 0,00 

002-Tumultos, Greves e Lockout R$ 155.724,62 P.O.S de 10% dos prejuízos R$ 0,00 

indenizáveis com mínimo de R$ 

2800,00 

006-Despesas com Desentulho do Local - R$.155.724,62 • Não há R$ 0,00 

...... 

010 - Danos em Consequência de Erro de ProjetoeRiscosdo R$ 3.114.492,40 T P.O.S de 10% dos prejuízos R$ 77,52 

Fabricante (SEM ITSELF) 1 indenizáveis com mínimo de R$ 

280000 
t. 
; 

0 11 -Propriedades Circunvizinhas ( SEM FUNDAÇÃO) '  R$467173,86 / ,. Danos Materiais: R$ 4.000,00. R$ 15,37 

023 Responsabilidade Civil Geral/Cruzada SEM FUNDAÇÃO R$ 467 173 Danos Matenais R$ 400000 O R$ 1537 

- 
ános Corporais: Não há 

026-Despesas de Salvamento e Contenção de Sinistro ., . R$ 50.000,00 20% de todas as despesas R$ 0,00 
- exclusivamente com Salvamento e 

Contenção de Sinistro. 

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA DA APÓLICE: R$ 4.410.289,36 

'$ 4. 

!# 

b 1 Berkley Brasil Seguros 
1 a Berkley Company 
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Filial Emissora Apolice Endosso Proposta Dt. Emissâo 
BELO HORIZONTE 1006700032357 0000000 9541097 25/02/2019 
Grupo Ramo Processo Susep Moeda Cosseguro 
PATRIMONIAL 67 - RISCO DE ENGENHARIA 15414.900299/2017-66 REAL NAO 
RESPONSABIUDADES 51 - RESPONSABIUDADE CIVIL 15414.900406/2014-11 REAL NAO 

'o 
OUTROS SEGUROS: No há 

I 

4l) 
• 

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência 
complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros - site www.susep.gov.br  - Atendimento gratuito ao público Susep 0800-021-8484 

CORO 

Código Corretor Registro Susep Parti.% Lider 

53193 Previlemos Ltda. Adm. e Corretora de Seguros 100220175 100,0000000 ISIM 

Para a validade do presente contrato, a "SEGURADORA", representada de conformidade com o seu Estatuto Social, assina esta apólice em única 
via original, na cidade de So Paulo, estado de São Paulo em 25/02/2019. 

Seguradora: BERKLEY INTERNATONAL DÓ BRASIL SEGUROS SA - 01414 
Endereço: AV PRESIDENTE )USCELINO KUBITSCHEK, 1455 1 
CNP): 07.021.544/0001-89 Para falar com a Ouvidoria Berkley ligue para: 0800-797-3444 

ou envie um e—mail para: ouvidoria@berkIey.m.br  
SAC: 0800-777-3123 - 

icp •/.. r— ic 
Brasil - ' Brasil - 

- 

BRKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414 

- 

/ 

/ 

b 1 Berk(ey Brasil Seguros 
1 a Berkley Company 
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BELO HORIZONTE 1006700032357 
Grupo Ramo 
PATRIMONIAL 67 - RISCO DE ENGENHARIA 
RESPONSABIUDADES 51 - RESPONSABIUDADE CIVIL 

.DEMONRAVO DE,  PR 

Endosso Proposta Dt. Emissão 
0000000 9541097 25/02/2019 
Processo Susep Moeda Cosseguro 
15414.900299/2017-66 REAL NAO 
15414.900406/2014-11 REAL NÃO 

Ici 
•9  

s 

1 JL 

1) 
•, 

Prêmio Liquido: lk$ 1.41110 

Adicional de Fracionamento: R$ 000 

Custo de Apólice: R$ 0,00 

IOF: R$ 104,14 

Prêmio Total: R$ 1.515,24 

1' 

Condição de Pagamento: A vista 

Nu mero de Prestações: 1 - 

la prestação: R$ 1.515,24 

Demais Prestações: R$ '0,00 
 

Forma de cobrança: TÍTULO DE COBRANÇA CElF  

Vencimentos: 0810312019 

e 

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre (os prêmios de 
seguros/as contribuições a planos de caráter previdenciário/os pagamentos destinados a planos de capitalização), deduzidos do estabelecido em 

legislação específica. 

b 1 Berkley Brasil Seguros 
1 a Berkley Company 
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Filial Emissora Apolice Endosso Proposta Dt. Emissão 
BELO HORIZONTE 1006700032357 0000000 9541097 25/02/2019 
Grupo Ramo Processo Susep Moeda Cgsseguro 
PATRIMONIAL 67 - RISCO DE ENGENHARIA 15414.900299/2017-66 REAL NAO 
RESPONSABIUDADES 51 - RESPONSABIUDADE CIVIL 15414.900406/2014-11 REAL NÃOØ' 11  4 

CONDIÇOES GERAIS kO  
- CONDIÇOES GERAIS E ESPECIAIS (VII) ENCONTRAM-SE DISPONIVEIS EM NOSSO SITE WWW.BERKLEY.COM.BR. Rbrlca:..j - 

* 

-ATENDIMENTO DE SINISTRO _L'rvj 

A COMUNICAÇÃO DE SINISTRO DEVERÁ SER FEiTA PELOS TELEFONES 0800 727 0322 / 0800 770 0797 OU ATRAVÉS DE E-MAIL: 
SINISTROS@BERKLEY.COM.BR.  

O SEGURADO DEVERÁ ENCAMINHAR CARTA COM A DESCRIÇÃO DETALHADA DO EVENTO OCORRIDO COM DATA E HORÁRIO DO FATO, 
RELACIONANDO OS BENS ATINGIDOS E RESPECTIVAS ESTIMATIVAS E CONTATO PARA AGENDAMENTO DA VISTORIA. 

b 1 Berkley Brasil Seguros 
a Berkey Compary 
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Filial Emissora 
BELO HORIZONTE 
Grupo 
PATRIMONIAL 
RESPONSABIUDADES 

1006700032357 

67 - RISCO DE ENGENHARIA 
51 - RESPONSABIUDADE UVIL 

T' 

Endosso Proposta 
0000000 9541097 

15414.900299/2017-66 REAL 
15414.900406/2014-11 REAL 

41  

Dt. Emissão 
25/02/2019 
Cossegu. 
NAO' 
NÃO lfli\ 

PARTICULARES 

101 - CLÁUSULA PARTICULAR PARA INSTALAÇÕES DE COMBATE AO FOGO E SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NO LOCAL DO RISCO E 
CANTEIRO DE OBRAS "a, 

Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exdusões, dispositivos e condições contidos na apólice ou a ela endossados, a 
Seguradora somente responderá pelas reclamações de indenização por danos físicos diretamente causados por ou resultantes de incêndio ou 
explosão, se os requisitos a seguir forem cumpridos: 
1.1. Equipamentos de combate a incêndio adequados devem estar sempre disponíveis no local do risco ou canteiro de obras e preparados 
para uso imediato; 
1.2. Um número suficiente de trabalhadores deve estar totalmente treinado no manejo de tais equipamentos e deve estar disponível para 
imediata intervenção a qualquer tempo; 
1.3. Sendo necessária para a construção ou montagem da obra contratada, a armazenagem de materiais deverá ser subdividida em unidades 
de armazenagem não excedendo o valor discriminado na apólice. As unidades individuais de armazenagem deverão ficar separadas por uma 
distância de, pelo menos, 50 (cinquenta) metros ou por paredes corta-fogo; 
1.4. Todo o material inflamável, e espécialmente todos os líquidos e gases inflamáveis, deverão ser armazenados a uma distância suficiente 
das coisas sob construção ou montagem e de qualquer trabalho a quente; 
1.5. Solda ou uso de chama aberta nayizinhança de material combustível somente será permitido se pelo menos um trabalhador 
devidamente equipado com extintorese bem treinado em combate a incêndio estiver presente; 
1.6. No início dos testes todas as instalações de combate a incêndio designadas para a operação devem estar instaladas e em condições de 
uso. - 

Permanecem em vigor as demais condições contratuáis que não foram alteradas por-esta cláusula particular. 
Alojamentos: R$ 100.000,00 no agregado 
Depósitos: R$ 200.000,00 (por unidade individual de armazenagem) no agregado. 

102 - CLÁUSULA PARTICULAR DE MEDIDAS DE SEGURANÇA QUANTO A ALAGAMENTÕSE INUNDAÇOES 
1. Fica entendido e acordado que, este seguro ampara os danos físicosàs coisas seguradas, direta oú indiretamente causados por 
alagamentos ou inundações se medidas de segurança adequadas forem tomadas no pro)eto e na execução da obra envolvida 
2 Para o fim desta cláusula, medidas de segurança adequadas significam que durnte toda a vigencia da apólice deverão ser tomadas 
precauções com relação a precipitaçõds, alagamentos einundações para umpríodo mínirnode recorrência, considerando anos hidrológicos 
completos para o local do risco ou canteiro de obras, conforme estipuladoiapolièe, com base nas estatisticas elaboradas pelas 
autoridades meteorológicas. 

Não serão indenizáveis danos físicos resultantés da não remóçãà imediata,pelo segurado/de obstruções, como, por exemplo, areia e 
árvores, de leitos d'água, galerias, redes de drenágem ecórregôs, dentro do canteiro de obras ou local do risco, quer com ou sem água, a 
fim de manter o fluxo d'água livre.  

Os danos físicos diretamente causados a materlaíde construção por preciftáção, alagamento ou inundação somente serão indenizáveis se 
tal material de construção não exceder à 'demanda estipulada na apólice e as quantidadês excedentes forem mantidas em áreas que não 
sejam ameaçadas por precipitação, alagamento ou inundação para um período mínirrio de recorrência, considerando anos hidrológicos 
completo, também estipulado na apólice. \ - 

- 

Os danos físicos diretamente causados a máquinas e equipamentosde construção segurados somente serão indenizáveis se, após a 
execução dos trabalhos ou no caso de qualquer interrupção, tais equipamentos ou maquinaria da obra em construção forem mantidos em 
área sem registros de precipitação, alagamento ou inundação no período estipulado na apólice e que não tenham sido ameaçados por 
precipitação, alagamento ou inundação no período mínimo de recorrência, considerando anos hidrológicos completos, também estipulado na 
apólice. 

Permanecem em vigor as demais condições contratuais que não foram alteradas por esta cláusula particular. 
- Período mínimo de recorrência: 10 anos. 

103 - CLÁUSULA PARTICULAR PARA COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÕES 
1. Fica entendido e acordado que, a Seguradora responderá pelas reclamações de indenização por danos físicos causados por alagamento ou 
entupimento de tubulações (como, por exemplo, dentre outros, de água, de gás, de minério, etc.), valas ou poços somente até o 
comprimento máximo de valas estipulado na apólice. 
2. A Seguradora somente garantirá os danos físicos se: 

as tubulações, imediatamente após colocadas, forem imobilizadas de modo a não serem deslocadas se a vala for alagada; 
as tubulações, imediatamente após colocadas, tenham sido vedadas para evitar a penetração de água, lodo ou matérias semelhantes; 
as valas de segmentos de tubulações testados tenham sido reaterradas imediatamente após a conclusão do teste de pressão. 

3. Permanecem em vigor as demais condições contratuais que não foram alteradas por esta cláusula particular. 
- Comprimento máximo de vala: 100 metros. 

b 1 Berkley Brasil Seguros 
a Berkiey Company 
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BELO HORIZONTE 
Endosso Proposta Dt. Emissão 
0000000 9541097 1  25/02/2019 

t.[UpU rd11IU 

PATRIMONIAL 67 - RISCO DE ENGENHARIA 15414.900299/2017-66 REAL NAO o 
RESPONSABIUDADES 51 - RESPONSABIUDADE CIVIL 15414.900406/2014-11 REAL NÃO' 

CONDICÕES PARTICULARES Z  F 

105 - CLÁUSULA PARTICULAR PARA EXCLUSÃO DE PEÇAS, PARTES, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS OU PROCESSOS PREEXISTENTES 
Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusões, dispositivos e condições contidos na apólice ou a ela endossados, o 

presente seguro não responderá pelas reclamações de indenização por danos resultantes do uso ou emprego de peças, partes, máquinasó,, 
equipamentos ou processos preexistentes ao projeto segurado. 

Permanecem em vigor as demais condições contratuais que não foram alteradas por esta cláusula particular. 

106 - CLÁUSULA PARTICULAR DE EXCLUSÃO PARA ATOS DE TERRORISMO 
Não obstante o que contrário possam dispor as condições gerais, especiais, particulares e/ou adicionais desta apólice, fica entendido e 

acordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos pelo presente seguro, os danos e perdas causados direta ou indiretamente por 
ato terrorista, cabendo à Seguradora comprovar com documentação hábil, acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a 
natureza do atentado, independentemente de seu propósito, e desde que este tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à 
ordem pública pela autoridade competente. 

Permanecem em vigor as demais condições contratuais que não foram alteradas por esta cláusula particular. 

107 - CLÁUSULA PARTICULAR DE EXCLUSÃO DE DEMOUÇÃO 
Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exdusões, dispositivos e condições contidos na apólice ou a ela endossados, não estão 

cobertos pelo presente seguro, os danos e perdas decorientes de qualquer tipo de demolição, seja ela ocasionada dentro do local do risco, 
para desobstruir o andamento da obra, bem como ocasionadas nas propriedades circunvizinhas. às coisas seguradas e que venham afetar as 
referidas coisas. 

Permanecem em vigor as demais condições contratuais que não foram alteradas por esta cláusula particular. 

/ 

109 - CLÁUSULA PARTICULAR DE RECONSTRUÇAO E/OU REINSTALAÇAO / MONTAGEM EM CASO DE SINISTRO 
Fica entendido e acordado que, sujeito aos termôs, exclusões, dispositivos e condições contidos na 'apólice ou a ela endossados, este 

seguro se estenderá para cobrir danos físicos acidentais indeni±áveis às coisas seguradas, ficando, no entanto, o montante máximo pagável 
sob o presente contrato, limitado às despesas incorndas para reintegrar as oisas seguradas de acordo com um padrão ou condição 
tecnicamente equivalente àquela que existia imediatarMnt antes da ocorência dos danos físicos, mas não em excesso da porcentagem 
mencionada na Apólice, relativamente ao custo médio original de c&istrução ou ihstàlação da área diretamente danificada. 

Permanecem em vigor as demais condições contratuais que não foram alterada por esta cláusula particular. 
- Porcentagem máxima: llO%. . 

110 - CLÁUSULA PARTICULAR DE TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO DO VALÓR EM RISCO DECLARADO E RATEIO EM VARIAÇÕES INFERIORES AO 
INDICE ESTIPULADO 

Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusões, dispositivos e cóndições contidos na apólice ou a ela endossados, a 
Seguradora responderá pelos danos físicos garantidos até o limite máximo de garantia da Apólice, desde que o valor em risco declarado na 
apólice seja igual ou superior a 95% (noventa e cinco por cento) do valor em risco apurado no momento do sinistro. Em caso contrário, 
correrá por conta do segurado a parte proporcional dos danos físicos correspondente à diferença entre o valor em risco declarado e a 
totalidade do valor em risco apurado no momento do sinistro. Cada verba, se houver mais de uma na Apólice, ficará separadamente sujeita a 
esta condição, não podendo o segurado alegar excesso de valor em risco declarado numa verba para a compensação da insuficiência de 
outra. 

Permanecem em vigor as demais condições contratuais que não foram alteradas por esta cláusula particular. 

111 - CLÁUSULA PARTICULAR DE DESVIO DE CRONOGRAMA 
Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusões, dispositivos e condições contidos na apólice ou a ela endossados, este 

seguro não responderá pelas reclamações de indenização por perdas e danos causados por ou agravados por desvio do cronograma de obras 
civis e/ou instalação e montagem que exceder o número de semanas estipulado na apólice, salvo se a Seguradora concordou formalmente 
com esse desvio do cronograma antes da ocorrência de sinistro. 

O desvio admitido é para o total dos atrasos ocorrido durante o período de vigência original da apólice, sem qualquer alteração do final 
dessa vigência. 

Entender-se-á por desvio do cronograma para efeito desta cláusula: 
alterações de sequência construtiva e/ou; 
deslocamento de atividades e/ou; 
adiantamento ou atrasos de atividades. 

b 1 Berkley Brasil Seguros 
1 a Berkley Company 
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BELO HORIZONTE 0000000 1097 1 25/02/2019 
Grupo Ramo Processo Susep MoeC 
PATRIMONIAL 67 - RISCO DE ENGENHARIA 15414.900299/2017-66 REAL 
RESPONSABIUDADES 51 - RESPONSABIUDADE CIVIL 15414.900406/2014-11 REAL 

CONDIÇÕES PARTICULARES 

•r'i3 °' 

4. Permanecem em vigor as demais condições contratuais que não foram alteradas por esta cláusula particular. 
- DESVIO DO CRONOGRAMA: Até 04 semanas no total. 

114 - CLÁUSULA PARTICULAR DE EXCLUSÃO DE SITUAÇÕES IMPREVISTAS NO SOLO 
Fica entendido e acordado, não obstante qualquer condição, termo ou cláusula, ao contrário da presente apólice ou a ela endossados, este 

seguro não responderá pelas reclamações de indenização por avarias, perdas, danos, despesas ou responsabilidade, direta ou indiretamente, 
causados ou decorrentes de condições geológicas adversas e/ou situações imprevistas do solo, que tenham sido detectadas ou não pelos 
serviços de sondagens contratados para a obra segurada. 

Além das exclusões acima, não estarão amparados pelo presente seguro, os custos relativos ao reparo da área afetada em si, nem os 
custos necessários para refazer o projeto afetado por tais condições geológicas adversas e/ou situações imprevistas do solo. 

Permanecem em vigor as demais condições contratuais que não foram alteradas por esta cláusula particular. 

115 - CLÁUSULA PARTICULAR DE EXCLUSÃO DE EXCESSO DE ESCAVAÇÕES E INJEÇÕES 
1. Fica entendido e acordado, não obstante qualquer condição, termo ou cláusula, ao contrário da presente apólice ou a ela endossados, este 
seguro não responderá pelas reclamações de indenização por: - - 

custo de remoção do material escavado em excesso as linhas previstas nos projetos, planos, plantas ou desenhos, nem pelos 
gastos para preencher as cavidades assim produzidas; 

gastos de injeção em áreas de matriat inconsisténte, nem por outras medidas adicionais de reforço ou de segurança, ainda que a 
necessidade de tais medidas se apresente somente durante a construção. 
2. Permanecem em vigor as demais condições contratuais que não foram alteradas por esta cláusula particular. 

116 - CLÁUSULA PARTICULAR DE UMPEZA E PINTURA 
Fica entendido e acordado, não obstante qualquér condição, termo ou cláusula, ao contrário da presente apólice ou a ela endossados, 

estão excluídos da cobertura de responsabilidade civil geral e propriedades circunvizinhas, as perdas e danos que se verificarem em 
consequência de limpeza final, pintura e reparos de bens de terceiros, dec6rr&ntesda quedacontínua e não acidental de argamassa, 
concreto, tintas para pintura, e quaisqúer outros materiais de revestiment6 e/ou para limpeza de fachadas, como também pelo entupimento 
de calhas por acúmulo de materiais paulatinamerite desprendidos dbra setiradà. 

Permanecem em vigor as demais condições contratuais que não foram alteradas por esta cláusula particular. 

• 
.- '. 

\ . \ _1' j / 

117 - CLÁUSULA PARTICULAR DE FUNDAÇOES DE ESTACAS E MUROS DE ESCORAMENTO 
1. Fica entendido e acordado, não obstante qualquer condição, termo ou cláusula, ao contrário da presente apólice ou a ela endossados, a 
Seguradora não responderá por reclamações de indenização com respeito às despesas incorridas:/ 
1.1. Para substituição ou retificação de estacas ou elementos de. muros de escoramento:  

que foram mal colocados, mal alinhados ou emperrados durante a construção; 
que foram perdidos, abandonados ou danificados durante a colocação ou extração; ou 
que ficaram obstruídos, emperrados ou danificados por equipamentos de estaqueamento ou revestimento. 

1.2. Para retificação de estacas / prancha desconectadas ou desligadas; 
1.3. Para retificar qualquer vazamento ou infiltração de material de qualquer tipo; 
1.4. Para encher vazios ou repor bentonita perdida; 
1.5. Como resultado de quaisquer estacas ou elementos de fundação não terem passado por um teste de carga, ou não tenham alcançado 
sua capacidade de carga designada; 
1.6. Para reinstalar perfis ou dimensões. 
2. As exclusões acima não se aplicam as perdas ou danos causados por riscos da natureza. 
3. Permanecem em vigor as demais condições contratuais que não foram alteradas por esta cláusula particular. 

119 - CLÁUSULA PARTICULAR DE IMPOSTOS 
Fica entendido e acordado que, caso os valores dos interesses segurados incidentes sobre os bens informados pelo segurado com o 

cômputo dos tributos (II, IPI. e ICMS), reduzidos em comparação aos tributos incidentes em uma possível reposição destes bens, em caso 
de sinistro envolvendo os mesmos, em nenhuma hipótese, a Seguradora responderá pelo valor correspondente a tais tributos ou sobre 
o seu reflexo na avaliação dos bens sinistrados. 

Permanecem em vigor as demais condições contratuais que não foram alteradas por esta cláusula particular. 

1 
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Filial Emissora Apolice Endosso Proposta Dt. Emissão 
BELO HORIZONTE 1006700032357 0000000 9541097 25/02/2019 
Grupo Ramo Processo Susep Moeda Cosseguro 
PATRIMONIAL 67-RISCO DE ENGENHARIA 15414.900299/2017-66 REAL NAO 4sI $4 
RESPONSABIUDADES 51 - RESPONSABIUDADE CIVIL 15414.900406/2014-11 REAL NÃO 

CONDICÕES PARTICULARES i 
120 - CLÁUSULA PARTICULAR DE DESENTULHO DE DESUZAMENTOS 
1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusões, dispositivos e condições contidas na apólice ou a ela endossados, a 
Seguradora não responderá pelas reclamações de indenização com respeito a: 

despesas incorridas para o desentulho de deslizamento de terra que excederem aos custos de escavação do material original da área 
afetada por tais deslizamentos de terra; 

despesas incorndas para o reparo de barrancos erodidos ou outras áreas niveladas, se o segurado deixou de tomar as medidas 
necessárias ou não tê-las tomado a tempo. 
2. Em qualquer hipótese, a indenização ficará limitada ao valor das estruturas e obras de proteção dos taludes de terra, considerando seu 
estado imediatamente anterior à ocorrência do sinistro. 
3. Permanecem em vigor as demais cdndiç5es contratuais que não foram alteradas por esta cláusula particular. 

124 - CLÁUSULA PARTICULAR PARA ALOJAMENTOS E DEPÓSITOS 
Fica entendido e acordado que, sujeitd aos termos, exclusões, dispositivos e condições contidos na apólice ou a ela endossados a Seguradora 
somente indenizará o Segurado por perdas, danos ou responsabilidade direta ou indiretamente causados aos alojamentos e depósitos por 
incêndio, alagamento ou inundação, s esses alojamentos e depósitos estiverem localizados acima da cota d'água mais elevada registrada em 
qualquer lugar no canteiro de obras dúrante os últimos 50 anos (o períodode retorno especificado na dausula 102) e as unidades individuais 
de armazenagem estiverem separadas por uma distância de-pêlo menos 50 metros ou por paredes corta-fogo. 
Alojamentos: R$ 100.000,00 no agregado 
Depositos R$ 20000000 (por unidade individual d armazenagem) no agregado 

125 - CLÁUSULA PARTICULAR DE EXCLUSAO DE RISCO NUCLEAR -. - 

Salvo disposição em contrário, referente a danos envolvendo materiàl nuclear, sob circunstâncias pré-determinadas, este seguro não cobre 
perdas, danos, custos ou despesas, quaisquer que seJam  sua natureza, direta,ou iiidiretamente causados por, resultantes de, ou em conexão 
com energia nuclear ou radioatividade de qualquer esecie, inclÔdomasjião se limitando as situações listadas abaixo independentemente 
de sua causa, concausa, sequência ou dinâmica dà evento que gerou o dano:;,. 

Radiações ionizantes provenientes de contaminação por qualquer combutíveLiuclear, incluindo aquelas associadas ao processo de 
combustão, bem como a resíduos nucleares; 

Em relação às instalações nudeares, reatores,bem comô outros sistemas / componentes nudeares: propriedades tóxicas, radioativas, 
explosivas, contaminantes, ou envolvendo outro risco, de qualque naturezá; 

Qualquer arma ou dispositivo empregando fissão ou fusão atômica ou nuclear, ou outra reação similar, incluindo força ou material 
radioativo.  

/ 
126 - CLÁUSULA PARTICULAR PARA ROUBO  

Definição do evento roubo  
Eventos com locais de ocorrência distantes mais de 1 km entre si, ou com datas de ocorrência 'diferentes, serão considerados eventos 
separados. O Boletim de Ocorrência oficial apenas poderá ser considerado para fins de comprovação de sinistros, se corresponde a estas 
condições, ou seja, para eventos distintos deverão sef emitidos Boletins de Ocorrência separados por dia e local. 
Condições de proteção 
A cobertura para roubo fica sujeita à adoção das seguintes medidas de prevenção nos locais de armazenamento de materiais de construção: 
- vigilância treinada e equipada, 24 horas por dia, 7 dias por semana; 
- instalação de alarme com sensor de presença (infravermelho) com monitoramento externo por empresa de segurança patrimonial 
especializada no que se refere aos locais de estocagem de equipamentos 
- manter sistema regular de controle de entrada e saída do local; 
Especificamente para materiais de cobre 
Para a mercadoria específica COBRE o Segurado ficará obrigado a manter as condições mínimas de segurança contra roubo de valores 
conforme especificado a seguir: 

Para um total de R$ 25 mil, o Segurado deverá manter no canteiro de obra um vigilante armado e treinado para a função 24 horas no 
local do risco; 

para valores superiores a R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil Reais) é obrigatório pelo menos, dois vigilantes armados e treinados para a 
função; 

Controle de Estoque atualizado a cada 5 dias; 
Não estarão amparadas as mercadorias específicas (Cobre) estocadas no canteiro de obra por período superior a 20 dias, cabendo ao 

Segurado a obrigatoriedade de comprovação da data de entrada de tais bens na obra através de documentos legais; 
Para as mercadorias específicas (Cobre) só estarão amparadas as ocorrências nas quais tais mercadorias estiverem devidamente 

is.  
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1 ImiccSt 1 
BELO HORIZONTE 11006700032357 10000000 19541097 1 25/02/2019 

67 - RISCO DE ENGENHARIA REAL 
RESPONSABIUDADES 51 - RESPONSABIUDADE CIVIL 15414.900406/2014-11 REAL NÃO 

: 

armazenadas em locais fechados que possuam trancas e com acessos devidamente controlados pelos responsáveis pelo canteiro. 

g,dcaL - 

202 - CLÁUSULA PARTICULAR PARA CONSTRUÇÃO EM SEÇÕES / TRECHOS 
Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusões, dispositivos e condições contidos na apólice ou a ela endossados, a !, 

Seguradora somente responderá pelas reclamações de indenização por danos físicos acidentais diretamente causados a ou por 
terraplenagens, cortes, valas e canais ou trabalhos de estradas, se estas terraplenagens, cortes, valas e canais ou trabalhos de estradas 

 

forem construídos em seções / trechos por frente de trabalho, definidos na apólice, e que não excedam, no total, o comprimento mencionado 
abaixo, independentemente do estado de conclusão dos trabalhos segurados. 

Comprimento máximo da seção / trécho por frente de trabalho: definido na apólice 
Permanecem em vigor as demais condições contratuais que não foram alteradas por esta cláusula particular. 

- Comprimento máximo de seção / trecho por frente de trabalho: 100 metros. 

203 - CLÁUSULA PARTICULAR PARA CAMINHOS E ESTRADAS DE ACESSO 
1. Fica entendido e acordado, não obstante o período de vigência do seguro indicado na apólice e a qualquer condição, termo, cláusula 
adicional ou cláusula particular, que este seguro hão garantirá nenhuma perda, dano, custo ou gasto de qualquer natureza, direta ou 
indiretamente, aos caminhos e estradas de acesso, na sua totalidade ou por seções / trechos, nas seguintes situações: 

após o término das obras de aberturas dos caminhose/ou estradas de acesso; ou quando os caminhos e/ou estradas de acesso tenham 
sido colocados em uso pelo -. 

segurado / empreiteiros / subempréiteiros; ou 
o que ocorrer primeiro. 

2. Esta condição de exclusão fica mantida mesmo no caso de contratação da cobertura adicional para obras / instalações concluídas. 
3. Permanecem em vigor as demais condições contratuais que não foram alteradas por esta cláusula particular. 

204 - CLÁUSULA PARTICULAR PARA OBRAS DE TALUDES tERRO, ROCHÓSOS É MISTOS (SOLO E ROCHA) 
Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusões,dispositivs e condições contidos na apólice ou a ela endossados, no 

tocante aos serviços que envolverem movimêntação desblo e:r6cha ros locais\designados na apólice, a garantia prevista neste 
contrato ficará limitada ao montante necessário 'par'ta reparação dos danos físicos acidentais, decorrentes dos eventos cobertos, aos 
taludes terrosos, rochosos e mistos escavados e segurados, compreendidos noval& em risco declarado pelo segurado. 

A reparação aqui referida significa repor os taludes danificados nas riesmas características construtivas, e funcionais existentes 
anteriormente à ocorrência do sinistro. \Ficarápdr,conta dsegurado &custo de quaisquer alterações dessas características construtivas que 
venham a onerar os custos de reparo, ainda que tais alterações sejam necessárias à efetiva reparação dos danos físicos dos taludes 
segurados. Desta forma, se por qualquer razão os talades sinistrados não puderem ser-reparados, no mesmo local e com as mesmas 
características anteriores ao sinistro, a indenização a serpaga será aquela que seria devida se não existisse tal alteração construtiva, 
respeitadas as demais condições desta Apólice. / 

Não obstante o disposto nos itens anteriores,se existir para a reparáção dos danos físicos solução menos onerosa que aquela que 
devolveria o talude sinistrado às suas características originais, e se tal solução não prejudicar a funcionalidade e o desempenho do talude, a 
indenização ficará limitada aos custos correspondentes à adoção de tal solução, ficando por conta do segurado quaisquer despesas 
excedentes, caso ele opte por solução diferente desta. 

Fica, ainda, entendido e acordado que, à exceção das medidas que visarem a evitar a agravação dos prejuízos, o segurado não poderá, 
sem a prévia e expressa anuência da Seguradora, tomar qualquer outra medida relacionada ao reparo do talude danificado, sob a pena de 
perder o direito à indenização. 
S. Além das limitações nos itens anteriores, os custos de reparo do talude sinistrado não poderão ser superior ao limite fixado na apólice para 
esta cláusula particular. 

A soma de todas as indenizações e despesas pagas pela presente cláusula particular, em todos os sinistros, não poderá, em hipótese 
alguma, exceder o limite desta cláusula particular. 

Aplicar-se-á a cada sinistro indenizável a franquia estipulada na apólice. 
Permanecem em vigor as demais condições contratuais que não foram alteradas por esta cláusula particular. 

- limite Máximo de indenização: R$ 200.000,00 por evento e R$ 400.000,00 no agregado. 
- Franquia: P.O.S. de 20% dos prejuízos com mínimo de R$ 20.000,00 (por evento). 

205 - CLÁUSULA PARTICULAR PARA ESCAVAÇÕES A CÉU ABERTO E ESCAVAÇÕES SUBTERRÂNEAS 
1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusões, dispositivos e condições contidos na apólice ou nela endossados, a 
Seguradora não responderá pelas reclamações de indenização por despesas decorrentes de: 

b 1 Berkley Brasil Seguros 
a Berkley Company 

Página: 10/13 

Processo Volume I (0053619)         SEI 23086.005532/2018-73 / pg. 393



Processo Volume I (0053619)         SEI 23086.005532/2018-73 / pg. 394



BELO HORIZONTE 

PATRIMONIAL 
RESPONSABIUDADES 

Apolice - 

1006700032357 
Ramo 
67 - RISCO DE ENGENHARIA 
51 - RESPONSABIUDADE CIVIL 

- 

Endosso Proposta 
0000000 9541097 

15414.900299/2017-66 REAL 
15414.900406/2014-11 REAL 

são 
)19 
iro 
Go'  

PARTICULARES 

alterações nos métodos de construção; 
alterações nos métodos de construção ou no projeto original devido a condições ou obstruções imprevistas no solo ou rocha incluin 

aquelas não detectadas nas investigações geológicas realizadas para o projeto; 
medidas que se tornem necessárias para melhorar ou estabilizar as condições do solo ou rocha ou vedar a entrada de água; 
remoção de material escavado; 
remoção de material escavado em excesso ao perfil projetado ou para preencher as cavidades daí resultantes; 
instalação de sistemas de drenagem; 
danos físicos decorrentes de quebra do sistema de drenagem, se tais danos pudessem ser evitados pelo uso de instalação de reserva; 
abandono ou recuperação de máquinas de perfuração de túneis; 

perda de bentonita, suspensões ou qualquer meio ou substância usado para suporte à escavação ou como agentes de condicionamento 
solo. 

No caso de um evento coberto por esta apólice, os danos indenizáveis estarão limitados às despesas incorridas para reintegrar as coisas 
seguradas de acordo com o projeto orginaI ou condição tecnicamente equivalente àquela que existia imediatamente antes da ocorrência dos 
danos físicos, mas não em excesso daporcentagem estipulada na apólice, relativamente ao custo médio original de construção da área 
diretamente afetada. 

Somente estarão amparados, nos térmos da apólice, os danos físicos indenizáveis relativos a avanço máximo de escavação, sem as 
proteções previstas em projeto e ou récomendadas pelo geólogo responsável, por frente de trabalho, conforme definido na Especificação da 
Apólice. 

Permanecem em vigor as demais condições contratuáis que não foram alteradas por esta cláusula particular. 
- Porcentagem: l00% 
- Avanço máximo por escavação e por frente de trabalho: 100 metros. 

301 - CLÁUSULA PARTICULAR DE EXCLUSÃO DE PERDAS, DANOS OU RESPONSABILIDADES RESULTANTES DE PERFURAÇÕES 
HORIZONTAIS DIRECIONAIS / 

Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos exclusões, dispositivos e condições contidos na apólice ou a ela endossados, a 
Seguradora não responderá por reclamações de indenizaçãõ por perdas e danos que forem causádos ou resultarem direta ou indiretamente 
de perfurações direcionais horizontais,'e também às próprias tubulçõêshaára dé vias criãda pela perfuração direcional horizontal. 

Permanecem em vigor as demais condições contratuais quê riadfórairN-áIlterádÊ por está Cláusula Particular. 

1 

302 - CLÁUSULA PARTICULAR PARA DESMONTAGEM E REMONTAGEMDE MAQUINAS OU EQUIPAMENTOS USADOS 
1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, excIuões, dispositivos econdiões cóntidos na apólice ou a ela endossados, a 
Seguradora não responderá pelas reclamações de indenização por perdas oúianos resultntes de testes, nem os que ocorrerem durante a 
desmontagem ou remontagem. -1 - / 
2. Em nenhuma hipótese a cobertura adiciónal de riscos do fabricante será aplicadap'ara máquinas e equipamentos usados. 
3. Para determinação dos danos indenizáveis'de acordo com as condições expreas nesta Apólice, tomar-se-á por base: 

no caso de qualquer dano que possa ser reparado: o custo dos reparos necessários a restabelecer a coisa sinistrada no mesmo estado que 
se encontrava imediatamente antes da ocorrênciado sinistro, deduzido o valor dos salvados, caso os mesmos permaneçam em poder do 
segurado. A Seguradora também indenizará o custo de desmontagem e remontagem que se fizer necessário para a efetuação dos reparos, 
assim como as despesas normais de transporte, de ida e volta da oficina de reparos, assim como as despesas aduaneiras, se houver. Se os 
reparos forem executados na oficina do próprio segurado, a Seguradora indenizará o custo do material e mão-de- obra decorrentes dos 
reparos efetuados e mais uma percentagem razoável das despesas de overhead. A Seguradora não fará qualquer redução na indenização, a 
título de depreciação, com relação às partes substituídas, entendendo-se, porém, que o valor dos salvados deverá ser devidamente deduzido; 

no caso de perda total: o valor atual da coisa sinistrada imediatamente antes da ocorrência do sinistro, calculando-se tal valor mediante 
dedução da depreciação cabível do valor da reposição do objeto sinistrado, deduzido o valor dos salvados, caso os mesmos permaneçam em 
poder do segurado. A Seguradora também indenizará as despesas aduaneiras, se houver, as despesas normais de transporte e de 
montagem, assim como as despesas normais de desmontagem da coisa destruída, porém o valor dos salvados deverá ser devidamente 
deduzido. 
4. Permanecem em vigor as demais condições contratuais que não foram alteradas por esta cláusula particular. 

304 - CLÁUSULA PARTICULAR PARA SINISTROS EM SÉRIE 
1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusões, dispositivos e condições contidos na apólice ou a ela endossados, os danos 
físicos causados por quaisquer coberturas contratadas, decorrentes da mesma causa, após aplicada a franquia da Apólice para cada sinistro 
indenizável, serão indenizados com uma redução sobre o montante apurado, sendo: 
- 100% do primeiro sinistro 
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4 

305 - CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM 
Fica entendido e acordado que, segurado e Seguradora, de comum acordo, e ainda, segundo a livre manifestação de vontades, expressa 

mediante leitura, assinatura e aceitação daCLAUSULA ESPECIAL COMPROMISSORIA DE ARBITRAGEM, representado pelo presente contrato 
de seguro, usando da faculdade que lhesconde a Lei n.° 9.307, DE 23/09/1996 - LEI DE ARBITRAGEM, precisamente nos artigos 30  e 40, 
e seus parágrafos, 50  e 60  e seu parágrafíi único, para ficar convencionado que na hipótese de eventuais liti'gios oriundos deste contrato de 
seguro e, não havendo possibilidade de soluçãoadministrativa ou por acordo de tais controversias e litigios a solução definitiva sera 
submetida à decisão de juízo arbitral, eriristiffiído nos termos da Lei de Arbitragem. 

Declaram as partes contratantes quéassm résolvem por entenderem ser mais vantajosa e célebre a solução de litígios por meio de 
arbitragem, estando cientes que a solúção ou decisão obtida por meio alternativo substitui a opção ou adoção de qualquer outro, por mais 
pnvilegiado ou desejado que seja a epoca de surgimento ou existencia de qualquer controversia ou litigio renunciando mutua e 
expressamente a todo e qualquer outro'modo de solução, ainda que judicial 
3 E por estarem assim justos e contrafados assinam a CLAUSULA ESPECIAL COMPROMISSORIA DE ARBITRAGEM, a qual ficara sendo parte 
integrante do contrato de seguro celeradopara fins dé direito 
4 A presente cláusula e abrangente ederroga inteiramente qualquer dispositivo do contrato de seguro que com ela conflite ou que dela 
divirja 

306 - CONSTRUÇOES DE ESTRUTURAS OU INSTALAÇOES SUBTERRANEAS TEMPORARIASOUERtANENTES 
1 Fica entendido e acordado que o presente seguro não respondera pelas despesas com 

alterações no metodo de construção oú de'ido a condições ou obstruções imprevistas no solo, 
medidas que se fazem necessarias para melhorar ou estabilizar?as ri1ições do solo ou vedar contra a entrada de agua salvo se 

necessario para repor danos indenizaveis pelas garantias contratadas na apoli 
remoção de matenal que foi escavado ou devido a escavações em excesso do perfil do prdjeto e/ou para preencher as atividades dai 

resultantes -' 

drenagem de fundações, salvo se necessano para redor  danos iidenizaveis pelas garantias contratadas na apolice, 
danos devidos a quebra do sistema de drenagem se tais danos pudessem ter sido evitados louso de instalações de reserva 
perda de bentonita suspensões ou qualqu meio ou substancia usada para ap6io a escavações ou como agente de condicionamento de 

solo - 

2 Na eventualidade de sinistro indenizavelo montante maximo pagavel sob esta apolic'e ficara limitado as despesas com a reposição dos 
bens segurados segundo um padrão ou condição tecnicmente equivalente aquela que existia imediatamente antes da ocorrencia dos danos 
mas não em excesso da porcentagem como mencionada acima relativamente ao custo medidonginal por metro de construção da area 
diretamente danificada. 

308 - CLÁUSULA PARTICULAR DE ACESSO DE TERCEIROS Aé CANTEIRb D ËOBRAS 
Não estão amparados pela Cobertura de Responsabilidade Gvil Geral / Cruzada, os danos porventura causados a bens e/ou pessoas que 

não se relacionem com a obra, caso o Segurado não tenha tomado todas as providências para impedir o acesso das mesmas ao intenor do 
canteiro de obras, devendo inclusive, mantê-lo devidamente sinalizado e iluminado para a visualização de terceiros durante vinte e quatro 
horas do dia. O Segurado deverá adotar todas as providências relativas às medidas de proteção e segurança impostas pelos órgãos oficias. 

Permanecem em vigor as demais condições contratuais que não foram alteradas por esta cláusula particular. 

410 - CLÁUSULA PARTICULAR OFAC 
Considerando que esta Seguradora integra o Grupo W.R Berkley Corporation e sendo a Corporação uma Sociedade Anônima Norte Americana 
que se subordina as Normas e Legislações internacionais e, portanto, deve manter polfticas de proibição e/ou restilção nos termos das 
resoluções das Nações Unidas, as leis ou os regulamentos da União Europeia, Reino Unido e dos Estados Unidos quanto as sanções 
comerciais ou econômicas, estão excluídos todos e quaisquer prejuízos/sinistros redamados por pessoa física ou jurídica que tenha negócio 
e/ou atividade e/ou estejam em situações que violem Leis, Sanções, Regulamento ou Embargos econômicos, tais como, mas não se 
limitando as normas OFAC (Office of Foreign Assets Control) e GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o 
Financiamento do Terrorismo). 
Esclarecimentos / Condicionantes: 

Berkley Brasil Seguros 
a Berkley Company 

- 80% do segundo sinistro 
- 60% do terceiro sinistro 
- demais sinistros não serão indenizados 
2. Permanecem em vigor as demais condições contratuais que não foram alteradas por esta cláusula particular. 

1 

Dt. Emissão 
25/02/2019 
Cosseguro 
NÃO 
NÃO 

' Fla*.=  
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Filial Emissora Apolice Endosso Proposta 
BELO HORIZONTE 1006700032357 0000000 9541097 
Grupo Ramo Processo Susep Moeda 
PATRIMONIAL 67 - RISCO DE ENGENHARIA 15414.900299/2017-66 REAL 
RESPONSABIUDADES 51 - RESPONSABIUDADE CIVIL 15414.900406/2014-11 REAL 

CONDIÇÕES PARTICULARES 

- Esdarecemos que não foi contratada a cobertura para os serviços de Testes/Comissionamento. 

Dt. Emissão 
25/02/2019 
Cosseguro 
NAO 
NÃO 

,4S 1  Eç, 

1 
T- T 

- 

;* 

\ / 
/ 

b 1 BerkLey Brasil Seguros 
1 a Berkiey Comparty 

Página: 13/13 

Processo Volume I (0053619)         SEI 23086.005532/2018-73 / pg. 399



Processo Volume I (0053619)         SEI 23086.005532/2018-73 / pg. 400


