
ITEM DESCRIÇÃO

% VALOR % VALOR % VALOR

1.0 EXECUÇÕES CIVIS 4,72% R$ 6.973,23 11% 777,43              89% 6.195,80             

1.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. 

DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_01/2015 (366m x 0,5m x ,08m) 100,00% R$ 777,43 100% 777,43                  -                           

1.2

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015 (366m x 0,4m x 0,05m) 100,00% R$ 425,07 -                        100% 425,07                     

1.3

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (366m x 0,4m x 0,05m) 100,00% R$ 4.673,05 -                        100% 4.673,05                  

1.4

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 

RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 

M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 100,00% R$ 1.097,67 -                        100% 1.097,67                  

2.0 DUTOS E CABOS 58,96% R$ 87.090,44 100% 87.090,44        0% -                       

2.1

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (5”) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2016 100,00% R$ 19.430,58 100% 19.430,58            -                           

2.2

CABO UNIPOLAR ISOLADO DE ALUMÍNIO 50MM² PARA MÉDIA TENSÃO 8,7/15KV - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 100,00% R$ 49.471,41 100% 49.471,41            -                           

2.3

CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017 100,00% R$ 18.188,44 100% 18.188,44            -                           

3.0 CAIXAS DE PASSAGEM, DERIVAÇÃO E CONEXÕES EM MÉDIA TENSÃO 25,32% R$ 37.408,69 0% -                    100% 37.408,69           

3.1

CAIXA DE PASSAGEM TIPO ZD EM ALVENARIA 1000X750X1200MM - COM TAMPA EM FERRO 

FUNDIDO 100,00% R$ 9.445,42 -                        100% 9.445,42                  

3.2

CAIXA DE PASSAGEM ZC, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_05/2018 - TAMPA EM ALVENARIA 100,00% R$ 1.902,74 -                        100% 1.902,74                  

3.3 BARRAMENTO ISOLADO TRIPLE - BTX - 15KV 200A 100,00% R$ 6.551,23 -                        100% 6.551,23                  

3.4 TERMINAL TIPO COTOVELO TDC 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 100,00% R$ 6.777,98 -                        100% 6.777,98                  

3.5 DISPOSITIVO DE ATERRAMENTO DAT 200A 100,00% R$ 3.243,27 -                        100% 3.243,27                  

3.6 PLUGUE DE INSERÇÃO SIMPLES  COM RECEPTÁCULO PARA BUCHA DE INSERÇÃO - 15kV 100,00% R$ 6.618,73 -                        100% 6.618,73                  

3.7

MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 

15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO. 100,00% R$ 1.221,42 -                        100% 1.221,42                  
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3.8

CORDOALHA DE COBRE NU 10 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017 ( LIGAÇÃO ENTRE TERMINAIS EM MÉDIA TENSÃO E ATERRAMENTO) 100,00% R$ 292,53 -                        100% 292,53                     

3.9

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  ALTA CAMADA DE COBRE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017 ( PARA CAIXA ZD COM DERIVAÇÃO DE REDE EM MÉDIA TENSÃO) 100,00% R$ 100,27 -                        100% 100,27                     

3.10

CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 100,00% R$ 470,92 -                        100% 470,92                     

3.11 FITA SUBTERRANEA DE ADVERTENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 100,00% R$ 784,18 -                        100% 784,18                     

4.0 ALAMBRADO PARA PROTEÇÃO DOS TRANSFORMADORES DO TIPO PEDESTAL 5,28% R$ 7.799,67 0% -                    100% 7.799,67             

4.1

ALAMBRADO PARA PROTEÇÃO DE TRANSFORMADOR DO TIPO PEDESTAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO ( DIMENSÕES: H=1,8M , PERÍMETRO =8M. PORTÃO: 1,8X1M. TOTAL =16,2M²) 100,00% R$ 7.799,67 -                        100% 7.799,67                  

5.0 ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA 5,72% R$ 8.450,48 63,09% 5.331,48          36,91% 3.119,00             

5.1 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ( 2 HORAS POR DIA DURANTE 2 MESES) 100,00% R$ 2.865,78 63,09% 1.808,04               36,91% 1.057,73                  

5.2

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ( MEIO 

EXPEDIENTE DURANTE 2 MESES) 100,00% R$ 5.584,70 63,09% 3.523,43               36,91% 2.061,27                  

(R$) SIMPLES R$ 147.722,50 R$ 93.199,35 R$ 54.523,15

(%) SIMPLES 100,00% 63,09% 36,91%

(R$) ACUMULADO R$ 93.199,35 147.722,50        

(%) ACUMULADO 63,09% 100,00%
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