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1 CARACTERISTICAS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

O presente documento tem como objetivo descrever as principais caracteristicas para o servico de
EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DO PREDIO DOS LABORATORIOS DAS
ENGENHARIAS-ICET, no Campus do Mucuri da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e
Mucuri - UFVJM, localizado na cidade de Tedfilo Otoni-MG.

Este presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condi¢ges técnicas minimas a
serem obedecidas na execucgéo das obras e servigcos acima citados, fixando os parametros minimos a
serem atendidos para materiais, servicos e equipamentos, e constituirdo parte integrante dos contratos
de obras e servigos.

A obra é composta por uma edificacéo de 2 pavimentos, com area de 1.235 m2 de area construida, em
um espaco de 1.350m?2,, que contard com 31 ambientes, entre laboratérios, banheiros e salas de
estudo, que deverdo atender as demandas previstas nos Projetos Pedagogicos dos Cursos de
Engenharia Civil, de Producéo e Hidrica do Instituto de Ciéncia, Engenharia e Tecnologia-ICET.

O primeiro pavimento, com &rea bruta de 640 mz2, possui a entrada por uma porta de giro com duas
folhas, pela qual tem-se acesso a uma circulagdo com area de 118,8 m2. Dessa circulagdo, tem-se
acesso a 02 salas de estudo, 02 banheiros masculinos, sendo 01 destes acessivel, 02 banheiros
femininos, sendo 01 destes acessivel, 01 depdsito de materiais de limpeza, 08 laboratérios multiuso,
01 rampa de dois vdos com 10% de inclinacdo e 01 escada com 13 degraus, ambas para acesso
externo, bem como 01 escada em dois lances com 20 degraus e 01 elevador para usuarios com
mobilidade reduzida, que ddo acesso ao segundo pavimento. A escada para acesso ao segundo
pavimento possui corrimao para facilitar o transito em seu interior e atender as normas vigentes.

No segundo pavimento, com area bruta de 595 mz2, tem-se acesso a uma circulacdo com area de 87
m2. Dessa circulacdo, tem-se acesso a 02 salas de estudo, 02 banheiros masculinos, sendo 01 destes
acessivel, 02 banheiros femininos, sendo 01 destes acessivel, 07 laborat6rios multiuso e 01 varanda.

A obra foi planejada levando-se em consideracdo as melhores técnicas direcionadas a edificios
publicos que visam atender instituicdes de ensino superior. E um prédio sustentével, pois:

1. Possui no seu interior paredes e tetos com pintura de cores claras e utilizara lampadas de alto
rendimento e baixo consumo. A presenca de paredes claras, esquadrias bem dimensionadas e pé-
direito alto propicia, em dias com alta luminosidade, o desligamento de algumas luzes ao longo do dia;

2. A disposicao do prédio, por meio de suas venezianas, propiciard uma maior ventilagdo cruzada
permanente, maximizando o conforto térmico na construgéo;

3. O prédio possui pé-direito alto com paredes externas de tijolos ceramicos com grande inércia térmica;
e

4. No entorno do edificio, cerca de 20 metros, serdo colocadas plantas e &rvores nativas a fim de
contribuir para o equilibrio da microfauna local.

Na especificacdo dos materiais de construgcdo e de acabamento final procurou-se optar por
componentes simples, mas de 6tima qualidade, de precos acessiveis e de facil ocorréncia local, de
forma a permitir uma constru¢do com um custo final reduzido, comparando-se com outras obras do
mesmo porte.

A distribuicdo dos ambientes do edificio obedeceu as necessidades especificas de proximidade entre
eles e as fungdes a qual se destinam.

No 1° Pavimento estéo distribuidos os seguintes ambientes:
Sala 101 (38,5 m2);

Sala 102 - Copa (24 m2);

Circulacdo (119 m2);

Laboratério 101 (60 m?);

Laboratério 102 (53 m?);



MINISTERIO DA EDUCAGAO \

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

CAMPUS DO MUCURI - TEOFILO OTONI UFVJM

Laboratério 103 (54 m?);
Laboratério 104 (54 m?);
Laboratério 105 (54 m?);
Laboratério 106 (54 m?);
Laboratério 107 (54 m?2);
Laboraté6rio 108 (40,5 m2);
BWC Masc. (6 m2);

BWC Fem. (5,5 m2);

BWC Ac. Masc. (5 m?);
BWC Ac. Fem. (6 m?); e
Deposito de materiais de limpeza (12,5 m?)

Rampa de acesso (entrada) (20 m?)

No 2° Pavimento estédo distribuidos os seguintes ambientes:
Sala 201 (38,5 m?);

Sala 202 (24 m2);
Circulacédo (87 m?);
Laboratério 201 (60 m?);
Laboratério 202 (53 m?);
Laboratério 204 (54 m?);
Laboratério 203 (54 m?);
Laboratério 205 (54 m?);
Laboratério 206 (54 m?);
Laboratério 207 (54 m?);
Varanda (40,5 m2);

BWC Masc. (6 m2);
BWC Fem. (5,5 m2);
BWC Ac. Masc. (5 m2?); e
BWC Ac. Fem. (6 m?).

2 OBJETIVO

Construcéo de uma edificacao de 2 pavimentos, totalizando uma area construida de 1.235 m2, em um
espaco de 1.350m?, que contara com 31 ambientes, entre laboratorios, banheiros e salas de estudo,
gue deverdo atender as demandas previstas nos Projetos Pedagogicos dos Cursos de Engenharia
Civil, de Producéo e Hidrica do ICET.



MINISTERIO DA EDUCAGAO \

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

CAMPUS DO MUCURI - TEOFILO OTONI UFVJM

3 TERMINOLOGIA

-ADMINISTRACAO Segundo a Lei n° 8.666/93 “Regulamenta o Art. 37, inciso XXI da Constituicdo
Federal, institui normas para licitacdes e contratos da Administragdo Publica e da outras providéncias”,
0 6rgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua
concretamente. Compreende a Autarquia, representada pela UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES
DO JEQUITINHONHA E MUCURI - UFVJM, contratante dos servicos e obras a que se refere este
Caderno de Encargos.

-ADMINISTRACAO PUBLICA A administragéo direta e indireta da Uni&io, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municipios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade juridica de direito
privado sob controle do poder publico e das fundacdes por ele instituidas ou mantidas.

~ANTEPROJETO E a etapa destinada & concepcao das solucdes e a representacéo do conjunto de
informacdes técnicas preliminares, necessarias ao inter-relacionamento dos elementos técnicos para a
elaboracao do projeto, estimativas de custos e prazos dos servicos implicados (Manual de Normas e
Procedimentos - Sistema Obras — UFVJIM).

-AUTORIZACAO DE SERVICOS E o documento autorizativo de execugdo do servico no
empreendimento emitido por instdncia competente, em atendimento as demandas da comunidade,
comumente denominado “ORDEM DE SERVICO”.

—CADERNO DE ENCARGOS Parte integrante do Edital de Licitagdo, que tem por objetivo estabelecer
0s requisitos, condicbes e diretrizes técnicas para a execu¢do. De acordo com o item 3.1 da NBR
12219:1992 - “Elaboragao de caderno de encargos para execugao de edificagdes”, € o conjunto de
discriminacdes técnicas, critérios, condigbes e procedimentos Estabelecidos pela CONTRATANTE
para a contratacéo, execucao, fiscalizacéo e controle de servigos e/ou obras.

-CAPACIDADE TECNICA OU ACERVO TECNICO Aptidao do interessado revelada por servicos e/ou
obras anteriormente realizadas pelos membros de sua equipe técnica, instrumental, equipamentos que
possuam, e estrutura técnica administrativa que utilize.

—CERTIF’ICADO DE CONCLUSAO E RECEBIMENTO PARCIAL OU TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISORIO Documento pelo qual o CONTRATANTE declara concluida e aprovada uma etapa
definida de servico ou obra executada pelo CONTRATADO.

-TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO Documento pelo qual o CONTRATANTE declara
concluido, aprovado provisoriamente aceito, em carater definitivo, o servico ou obra executado pelo
CONTRATADO.

—CONSULTORA OU CONSULTOR Empresa contratada com o objetivo de apoiar a UFVJM, no todo
ou em parte, na supervisdo, elaboracgéo e fiscalizacéo de estudos e projetos de engenharia, podendo
ainda elaborar estudos e projetos nas areas juridica, administrativa, econémica e financeira.

Compreende a pessoa fisica, ou juridica, com compromissos com a CONTRATADA, ou
CONTRATANTE, para elaboracdo de projetos complementares, supervisdo ou acompanhamento
técnico de assuntos de arquitetura, engenharia e planejamento, ou outros servigos de consultoria
referentes as obras fiscalizadas pela CONTRATADA.

-CONTRATANTE Orgédo ou entidade signataria do instrumento contratual. Pode-se designar
CONTRATANTE a pessoa fisica ou juridica de Direito Publico ou Privado que, mediante instrumento
habil de compromisso, promove a execucdo de servicos e/ou obras através de contratado, técnica,
juridica e financeiramente habilitado

-CONTRATADA OU CONTRATADO E a pessoa fisica ou juridica, técnica e juridicamente habilitada,
escolhida pelo CONTRATANTE para executar o empreendimento, de acordo com o projeto e em
condi¢cdes mutuamente estabelecidas.

—CONTROLE DE QUALIDADE Técnicas operacionais e atividades da CONTRATADA para verificar o
atendimento dos requisitos de qualidade pertinentes aos servi¢cos e obras, objeto do contrato.

—CRONOGRAMA Traducdo literal ou gréafica da previsao de desenvolvimento dos servigos em funcao
do tempo. O cronograma é a representacéo gréafica da programacao parcial ou total, de um servico ou
obra, na qual se indicam as diversas fases e respectivos prazos, aliados ou ndo aos custos ou precos.
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-EMPREENDIMENTO DE ENGENHARIA Conjunto de obras, instalacdes e operacfes com a
finalidade de produzir bens, de proporcionar meios e/ou facilidades ao desenvolvimento e ao bem estar
social.

-EMPREITADA POR PRECO GLOBAL Regime de execucdo de obras e/ou servi¢cos por preco certo
e determinado, reajustavel ou ndo, nele compreendidas todas as despesas diretas e indiretas, inclusive
a remuneracdo do CONTRATADO.

-EMPREITADA POR PRECO UNITARIO Regime de execucdo de obras e/ou servigcos no qual sdo
fixados os precos unitarios, reajustaveis ou ndo, a serem aplicados as quantidades obtidas de
avaliagbes ou medigdes.

-EMPREITEIRA E empresa contratada com o objetivo principal de elaboracdo de projetos ou de
execucao de servicos e obras de engenharia, no presente Caderno de Encargos, a denominacéo
prevalecente é o titulo “CONTRATADA”.

-ESPECIFICACAO TECNICA DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS Caracterizagéo de
materiais, equipamentos e servicos a serem utilizados nos servi¢os e obras, visando um desempenho
técnico determinado.

-FISCALIZACAO Compreende os setores técnicos competentes da UFVJIM, encarregados da
fiscalizagdo desses mesmos servigos e obras. Pode ser designado pela palavra “fiscal” e define-se
como pessoa fisica legalmente habilitada para verificar o cumprimento parcial ou total das disposi¢des
contratuais.

-FIRMA ESPECIALIZADA Compreende a pessoa juridica, com compromissos diretos com a
CONTRATADA, para executar servicos técnicos especificos nas obras fiscalizadas pela
CONTRATANTE.

-FORCA MAIOR OU CASO FORTUITO Ocorréncia de fato ou acontecimento imprevisto que,
independentemente da vontade da CONTRATANTE e do CONTRATADO, prejudique ou impec¢a o
cumprimento das prestacdes de servico em geral, conforme o Codigo Civil Brasileiro.

-GARANTIA DE QUALIDADE Acdes planejadas e sistematicas a serem realizadas pela
CONTRATADA durante a execucdo dos servigos e obras, de modo a infundir na CONTRATANTE a
confianca de que os produtos, fornecimentos ou servigos atendem aos requisitos de qualidade
estabelecidos no Caderno de Encargos.

-GESTAO DA QUALIDADE Parte da funcéo gerencial da CONTRATADA que implementa o Sistema
de Qualidade a ser adotado na execucao dos servigcos e obras, objeto do contrato.

-LABORATORIO Compreende a pessoa juridica com compromissos diretos com a CONTRATADA
(ou com a CONTRATANTE), para efetuar andalises e/ou ensaios técnicos referentes aos servicos e/ou
materiais empregados nas obras fiscalizadas pela CONTRATANTE.

-OBRA Toda construgéo, reforma, fabricagdo, recuperacdo ou ampliacdo, realizada por execucéo
direta (a que é feita pelos 6rgéos e entidades da Administracéo, pelos proprios meios) ou indireta (a
gue o 6rgdo ou entidade contrata com terceiros, sob os regimes: empreitada por preco global,
empreitada por prego unitario, tarefa, empreitada integral).

-PRECO TOTAL OU PRECO GLOBAL Preco pela qual a CONTRATADA se obriga a executar
determinado servigo ou obra.

—PRECO INICIAL Preco bésico estabelecido no contrato.
—-PRECO PARCIAL Preco de determinada quantidade ou etapa definida de um servigco ou obra.

-PRECO UNITARIO Preco estabelecido previamente a execucdo de uma unidade de servico,
conforme critério de selecao.

-PROJETO Definigdo qualitativa e quantitativa dos atributos técnicos, econémicos e financeiros de um
servico ou obra de engenharia e arquitetura, com base em dados, elementos, informacgdes, estudos,
discriminacgdes técnicas, calculos, desenhos, normas, projecdes e disposi¢cdes especiais.

-PROJETO AS BUILT Verificacdo e formatacdo das modificacdes e/ou alteragbes ocorridas no
canteiro de obras a serem incorporadas ao projeto executivo. Caso sejam necessarias alteracdes nos
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projetos, o Empreiteiro devera fornecer os “As Builts”, corrigidos nas pranchas originais, sem o que,
nao havera o Recebimento Provisério da Obra (tal exigéncia é extensiva aos projetos arquitetdnicos e
demais complementares).

-PROJETO BASICO Projeto que retne os elementos, discriminagdes técnicas necessarias e
suficientes a contratacéo da execucéo deste.

-PROJETOS COMPLEMENTARES E o conjunto de elementos técnicos representados por plantas,
desenhos, especificagcbes, memdrias de calculo, planilhas e orcamentos referentes a um determinado
sistema de componentes do empreendimento, devidamente compatibilizados com o projeto basico e
entre si.

4  ESPECIFICAGCOES TECNICAS

A especificacdo apresentada a seguir tem por finalidade complementar as informacdes e
especificacdes fornecidas pelos diversos projetos de arquitetura e engenharia, desenvolvidos para a
execucao das obras de construgdo do PREDIO DOS LABORATORIOS DAS ENGENHARIAS-ICET
da UFVJM - Campus do Mucuri em Tedfilo Otoni-MG, no que se refere as fases, ao uso de materiais e
aos procedimentos construtivos a serem praticados durante a execu¢do dos servi¢cos. As normas de
execucdo dos servicos deverdo seguir o Decreto n® 92.100, de dezembro de 1985, em qualquer
hipotese.

Casos omissos neste documento e nos servicos necessarios a perfeita execucédo da construgcédo do
PREDIO DOS LABORATORIOS DAS ENGENHARIAS-ICET da UFVJIM - Campus do Mucuri,
executados pela Contratada serao resolvidos a luz da mencionada lei. A Contratada compromete-se a
entregar a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJIM, um produto de
gualidade inquestionavel, levando-se em consideracao as boas técnicas de construcao.

Todas as especificagbes técnicas fardo parte integrante do contrato de construgéo, juntamente com
todas as pranchas graficas do projeto. Estes documentos sao complementares entre si; assim, qualquer
mengdo formulada em um documento e omitida nos outros, serd considerada como especificada e
vélida.

Todas as obras e servicos deverdo ser executados em consonancia com o0s projetos bésicos
fornecidos, com os demais projetos complementares e outros projetos e ou detalhes a serem
elaborados com as prescri¢des contidas no presente memorial e demais memoriais especificos de
projetos fornecidos e ou a serem elaborados, com as técnicas das Normas Brasileiras (NBRs) e suas
versdes atualizadas e corrigidas da Associacéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, outras normas
abaixo citadas em cada caso particular ou suas sucessoras e Legislacdes Federal, Estadual, Municipal
vigentes e pertinentes.

Nenhuma alteracéo se fara, em qualquer especificagdo ou mesmo em projeto, sem a verificacdo da
estrita necessidade da alteragdo proposta. A autorizagao para tal modificacéo s6 tera validade quando
confirmada por escrito. Nos casos em que este caderno for eventualmente omisso ou apresentarem
davidas de interpretacdo do projeto de arquitetura e/ou dos projetos complementares de engenharia,
deverdo ser ouvidos 0s responsaveis técnicos, 0os quais prestardo os esclarecimentos necessarios.

5 DISPOSICOES GERAIS
51 SERVICOS TECNICO-PROFISSIONAIS

A Fiscalizagéo da obra ficara a cargo da UFVJM, com quadro de funcionarios préprios ou terceirizados,
tendo este livre acesso aos trabalhos em execucao e estara apto a decidir sobre a qualidade dos
materiais a serem empregados e a metodologia a ser utilizada na execucéo de servicos, definindo as
normas e os procedimentos construtivos para situa¢cdes ndo consideradas em projeto.

As relacbes mutuas entre a UFVJIM e a Contratada serdo mantidas por intermédio da Fiscalizagéo. E
facultado a Fiscalizacdo, o acesso a todas as partes das obras contratadas, bem como ter acesso as
oficinas, depésitos, armazéns ou dependéncias onde se encontrem materiais destinados a construcéo,
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servicos ou obras em preparo.

A mao-de-obra fornecida pela Contratada, bem como todo o material aplicado, devera ser sempre de
primeira qualidade, objetivando, assim, servico de padrdo de qualidade dentro das boas técnicas de
construgdo. Todos e quaisquer servicos que ndo atendam ao exposto acima indicado serdo
considerados néo concluidos, ndo acabados e ndo aceitos pela Fiscalizagao e/ou pelo autor do projeto,
deverdo ser refeitos as custas da Contratada.

Os servigos contratados serdo executados em conformidade com as normas estabelecidas neste
memorial descritivo.

Para o cumprimento dos servi¢os constantes neste memorial descritivo, a Contratada se obriga sob as
responsabilidades legais, a proporcionar toda a assisténcia técnica e administrativa necessaria para
imprimir andamento conveniente aos trabalhos.

A Contratada é responsavel por todos e quaisquer danos causados as instalacdes existentes no local
que serd executada a obra, sempre e quando estes sejam comprovadamente provocados pela
negligéncia ou despreparo da mao de obra e pelo uso de materiais inadequados e imprudéncia técnica.
Constatadas tais ocorréncias, é obrigacédo da Contratada a recuperagéo e reconstrucédo dos trabalhos
das areas danificadas, antes do término da obra, sem custo para a UFVJIM.

A Contratada é obrigada a encaminhar funcionarios ao trabalho devidamente uniformizados e limpos,
identificados e dotados de todos os Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs), exames para
admissao, demisséo e outros itens exigidos pela legislacdo vigente, de acordo com os riscos das tarefas
a serem executadas, sem 0s quais ndo sera permitido o acesso ao local das obras.

E obrigatério o cumprimento das Normas Regulamentadoras da Portaria n® 3.214/78 do Ministério do
Trabalho no que diz respeito & Seguranca e Medicina do Trabalho, como também, retirar do local da
obra qualquer funcionério de folha, terceirizado ou subcontratado que tenha, a critério da Fiscalizacéo,
apresentado uma conduta nociva, inconveniente e incompativel com os bons costumes ou
incapacidade técnica comprovada.

Também néo sera permitido o acesso de alimentagéo, refei¢cdes ou lanches no interior das obras, assim
como o envolvimento do pessoal da obra com o pessoal universitario. Quaisquer danos a terceiros
serdo de responsabilidade Unica da Contratada.

A Contratada relatara os registros e avaliacdes dos fatos e ocorréncias referentes a execucgdo da obra
em um livro, denominado de "Diario de Obras", com paginas numeradas sequencialmente, aberto
quando do inicio das obras e devidamente visado pelos representantes da Fiscalizacdo da UFVIM e
da Contratada. Este Diario de Obras é o instrumento habil das comunicagfes entre as partes e ficara
em local disponivel na obra, para as anotagdes.

A Contratada fornecera a Fiscalizagao da UFVJIM os dados de seu representante e indicara por escrito
suas atribuicdes, assim como a concluséo dos trabalhos em suas diversas etapas, condicdo para a
abertura de novas frentes de trabalhos, conforme Cronograma.

Os processos discriminados obedecerdo rigorosamente as especificagcbes descritas no Projeto ou
neste memorial e serdo submetidos, por escrito, a Fiscalizacdo para aceite, obedecendo as
recomendacdes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Em caso de duvida ou omisséo,
consultar o autor do projeto.

Os materiais de fabricacdo exclusiva serdo aplicados, quando for o caso, e quando omisso neste
caderno, de acordo com as recomendagdes e especificacdes dos fabricantes e fornecedores.

A Contratada deve substituir, por sua conta, qualquer material ou aparelho de seu fornecimento que,
durante o prazo especificado pela legislacédo (Cédigo Civil, Cédigo Comercial e Cadigo do Contribuinte),
a contar da data de entrega da obra, apresentar defeitos ou problemas decorrentes de fabricacdo ou
de vicios de instalacao.

A Contratada submetera, para aprovagdo da Fiscalizagdo, amostras significativas dos materiais a
serem empregados nos servigcos especificados, antes de adquiri-los. Sendo aprovadas, as amostras
serdo mantidas no escritorio da obra, para eventual comparacéo com exemplares dos lotes postos no
canteiro para utilizacéo.

Somente Laboratdrios Tecnoldgicos plenamente capacitados deverdo proceder aos ensaios e testes
8
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previstos nestas especificacdes ou requeridos pela Fiscalizacdo quando esta julgar necessario e
conveniente.

Independentemente dos resultados obtidos, a Contratada arcara com todas as despesas a eles
referentes. A Contratada arcara com os custos de demolicdo, reconstrucao e substituicdo dos materiais
rejeitados, quando o resultado dos ensaios for inferior aos parametros minimos previstos.

Todos os materiais e trabalhos que assim o requeiram, deverdo ser completamente protegidos contra
danos de qualquer origem, durante o periodo da construcao, ficando a Contratada responsavel por esta
protecdo, sendo inclusive obrigada a substituir ou consertar quaisquer materiais ou servicos
eventualmente danificados sem quaisquer despesas para a Contratante.

Deverao ser entregues ao almoxarifado da Contratante, com a liberacéo da Fiscalizacédo, 10% de todo
0 revestimento ceramico colocado na obra, para recomposicdo em caso de manutencéo futura.

Em nenhum caso sera aceito a argumentacéo da Contratada quanto ao desconhecimento das clausulas
contratuais, das condic6es desta Especificacdo, bem como das exigéncias apresentadas nos projetos
e Normas da ABNT.

5.2 SERVICOS PRELIMINARES

A execucdo dos servigos obedecera rigorosamente as indicagdes constantes nos projetos, bem como
as especificacBes descritas neste memorial. Fazem parte do projeto todos os detalhes de servicos
indicados nos desenhos e ndo mencionados neste memorial, assim como todos os detalhes de servi¢os
mencionados e ndo constantes dos desenhos.

Nenhuma medida tomada por escala nos desenhos podera ser considerada como precisa. Em caso de
divergéncia entre as cotas assinaladas no projeto e suas dimensdes medidas em escala prevalecerao,
em principio, as primeiras. Mantendo-se a dudvida, consultar o autor do projeto.

Nenhum elemento do projeto, bem como deste memorial, podera ser modificado, no todo ou em parte,
durante a execucao das obras, sem prévia autorizacao, por escrito, da Fiscalizacao da UFVJIM.

6 INSTALACOES E SERVICOS INICIAIS
6.1 CANTEIRO DE OBRAS

6.1.1 - Ap6s serem fornecidos, pela fiscalizagdo da UFVJIM, os locais designados para instalacdo do
canteiro de obra, devera a contratada fornecer o projeto de instalacdo do canteiro de obras, que devera
ser aprovado pela Fiscalizacdo da UFVJM antes de iniciada a obra, a fim de se evitar problemas de
compatibilidade de operag6es e de fluxos de materiais.

O projeto do canteiro de obras sera constituido por croquis contendo a localizacdo dos seguintes
cobmodos: escritério para engenheiro residente; almoxarifado; depdsito de cimento; apontadoria e
Comisséo Interna de Prevencdo de Acidentes - CIPA; vestiarios/sanitérios; refeitorio; todos nas
dimensfes compativeis com o porte da obra.

Esse croqui deve ser apresentado a fiscalizacdo em até cinco dias apds a autorizacdo para inicio das
obras. O canteiro de obras devera atender as legislagBes especificas, principalmente a NR 18 do
Ministério do Trabalho e Emprego.

Os barracBes de obra poderdo ser em estrutura de madeira, devendo ser, em Madeirit, ou placa de
compensado equivalente, pintado interna e externamente com tinta PVA cor branco-gelo em duas
demaos ou em containers metalicos convenientemente adaptados.

As atividades do canteiro de obras deveréo ser processadas com todo o cuidado para ndo atingir as
areas situadas no seu entorno. Notadamente, deve-se procurar reduzir a geracéo de poeira e de ruidos,
evitando-se também qualquer deposi¢éo de terra solta, lama ou entulhos sobre o terreno.

Todas as instalagBes e materiais que compdem o canteiro de obras serdo mantidos em permanente
estado de limpeza, higiene, conservacéo, organizacdo e bem sinalizadas, de acordo com as normas
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de Seguranca do Trabalho. Logo apds o término da obra, a Contratada devera desmobilizar o canteiro
de obra, entregar a UFVJM todos os materiais excedentes e perdas adquiridos por esta e o local do
canteiro devera ser entregue limpo e reurbanizado.

As despesas de manutencdo, inclusive equipamentos e maquinas para a execucgdo das atividades,
correrdo por conta da Contratada, bem como todas as outras despesas decorrentes das instalacdes
provisorias.

A Contratada manterd na obra mao-de-obra em ndmero compativel com a natureza e com o
Cronograma de obra atualizado, bem como materiais necessarios e na quantidade requerida para a
perfeita execucao dos servigos.

E responsabilidade da Contratada tomar todas as precaucdes e cuidados no sentido de garantir a
estabilidade de canalizacBes e redes que possam ser atingidas e evitar aciimulo de entulhos, poeiras
e barulho excessivo durante a execucéo das obras.

O canteiro da Contratada tera as instalacfes, acessoérios e equipamentos necessarios a protecao contra
incéndio do conjunto, prote¢@o e seguranca contra roubo e vigilancia noturna, bem como protecéo,
higiene e seguranca de trabalhadores, de acordo com a legislacéo trabalhista em vigor.

Também deverdo ser adotados sistemas de protecdo aos usuarios com a instalacdo de tapumes
herméticos, lonas plasticas para cobrir equipamentos ou elementos fixos, cortinas de isolamento,
sinalizac¢des, dentre outros.

O controle e fechamento da circulagéo de pessoas serdo preferencialmente realizados com o uso
TAPUME COM TELHA METALICA, podendo ser mudado de posicao a medida do avanco das obras e
da necessidade de outras.

Toda e qualquer alternativa adotada para a protecdo e vedacdo das &reas externas ao local dos
servigos deverdo garantir lacre entre a area de trabalho e as &reas circunvizinhas.

As demoli¢des de obstaculos porventura existentes no local da obra deverédo ser processadas com todo
o cuidado para evitar danos a qualquer pega ou superficie nas redondezas deste.

O entulho sera colocado em local indicado pela Fiscalizacdo e retirado constantemente, evitando seu
acumulo. A retirada de entulhos e desaterro, bem como o local de sua deposic¢éo final, sera de exclusiva
responsabilidade do executor da obra.

6.1.2 - Instalacéo Proviséria de Agua, Esgoto e Luz

A instalacdo proviséria de dgua e esgoto do canteiro de servigos devera atender as necessidades da
obra a ser executada. Seu ponto de consumo ficara a cargo da Contratada.

A energia sera requisitada pela Contratada em um ponto indicado pela Fiscalizacdo, sendo que a
tomada de energia deve ser feita por conta do Empreiteiro, instalando-se chave termomagnética e, se
necessario, linha aérea, sendo que esta obedecera a PB 45/46 da ABNT.

6.1.3 - Placas da Obra
Deveréo ser colocadas em local visivel, de acordo com a Fiscalizagdo, as seguintes placas:

Placa da Contratada, conforme modelo da mesma, afixadas em local visivel, tendo suas dimensdes e
descri¢cdes de acordo com as normas do CREA/MG;

Placa de seguranca do trabalho; e

Placa da UFVJM.

6.1.4 - Equipamentos de Seguranca

A Contratada fornecerd todo equipamento necessario a seguranca dos servicos (como botas,
capacetes, cintos de seguranca, 6culos, mascaras e demais protecdes), de acordo com as Normas de
Segurancga no Trabalho. A normatizacéo relativa aos EPIs encontra-se disposta na NR-18, na NBR
12284:1991 - Areas de Vivéncia dos Canteiros de Obras - Procedimento, e demais pertinentes,
devendo observar a funcdo de protecdo e conforto dos equipamentos supra.

Os servicos serdo também supervisionados pela equipe de seguranga do trabalho da UFVJM, e esta
podera solicitar a presenca dos fiscais do Ministério do Trabalho ou anotarem observagées no diario
de obras se for o caso.
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6.1.5 - Locacdo de Andaime Metdlico

Seréa de responsabilidade da Contratada, quando a atividade demandar, o fornecimento de andaime
metalico de encaixe para fachadas do tipo fachadeiro, em condicdes e meio de trabalho na construcao
civil de acordo com a NR 18. O assoalho e protecéo lateral deverdo ser mantidos conservados, seguros
e perfeitamente adequados as atividades a serem executadas.

6.1.6 - Locacgdo de Obra

A locacao devera ser executada somente por profissional habilitado (utilizando instrumentos e métodos
adequados); que devera implantar marcos (estacas de posicdo) com cotas de nivel perfeitamente
definidas para demarcacao dos eixos. A locagédo terd de ser global, sobre um ou mais quadros de
madeira (gabaritos), que envolvam o perimetro da obra.

As tdbuas que compdem esses quadros precisam ser niveladas, bem fixadas e travadas, para
resistirem a tensao dos fios de demarcacéo, sem oscilar nem fugir da posicdo correta.

E necessario fazer a verificagéo das estacas de posic¢éo (piquetes) das fundagées, por meio da medida
de diagonais (linhas tracadas para permitir a verificagdo, com o propdsito de constituir-se hipotenusa
de tridngulos retangulos, cujos catetos se situam nos eixos da locacao), da precisdo da locac¢éo dentro
dos limites aceitaveis pelas normas usuais.

Uma vez realizada as marcac¢des no gabarito, a Contratada comunicara a Fiscalizagdo, que devera
fazer as verificacbes e afericbes necessarias. Apds o atendimento das exigéncias formuladas pela
fiscalizagdo, a UFVJIM dar& por aprovado a locacao.

Mesmo com aprovacdo do gabarito, qualquer erro na locacdo da obra que venha gerar falhas na
execucao do projeto, implicara para a Contratada na obrigacé@o de proceder por sua conta e nos prazos
estipulados as corre¢des, demoli¢cdes e reposicdes necessarias.

Quaisquer divergéncias e duvidas serao resolvidas antes do inicio da obra.
6.1.7 - Equipamentos e Ferramentas

E responsabilidade da Contratada fornecer todos os equipamentos e ferramentas necessarios a
perfeita execucéo dos servicos com produtividade e qualidade.

Dentre os equipamentos, pode-se destacar: betoneira, vibradores, bancada para serra de corte e
furadeira fixa, furadeiras, serras elétrica, martelos pneumaticos e outros equipamentos; sempre a
critério da fiscalizagdo da UFVJIM, que determinard os equipamentos para as atividades, bem como
aprovara aqueles equipamentos que serdo usados pela Contratada.

6.1.8 - Material de Primeiros Socorros

A Contratada deverd manter, em local adequado e visivel de seu canteiro de obra, materiais de
primeiros socorros, seguindo as recomendacdes do ministério do trabalho.

6.1.9 - Vigia da Obra

Sera de total responsabilidade da Contratada a seguran¢a do canteiro e dos locais em obra, assim
como, a guarda dos equipamentos, ferramentas e materiais depositados no canteiro.

Esta vigilancia sera uniformizada, ndo armada, e trabalhara em parceria com a vigilancia patrimonial
da UFVJM e com horario compativel com suas atividades.

6.1.10 - Limpeza e Preparo da Area

A Contratada providenciara a limpeza do local, com imediata remocédo do entulho resultante no canteiro
de servigo cabendo-lhe, ainda, efetuar a limpeza peridédica da obra.

A Contratada sera responsavel pelo Bota Fora, obtendo junto com a Prefeitura Municipal de Tedfilo
Otoni a licenca ambiental respectiva, cuja cOpia devera ser entregue a Fiscalizacdo para arquivo e
controle.

Todo material aproveitavel, a juizo da Fiscalizagéo, devera ser recolhido e entregue ao servico de
manutencéo, e o restante (entulho) sera retirado da obra ap0s vistoria de fiscalizacéo.
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6.2 SERVICO DE TOPOGRAFIA

Realizou-se um estudo topografico com a utilizacdo de um Veiculo Aéreo Nao Tripulado (VANT) do tipo
quadricoptero, modelo DJI MAVIC Pro 2.

Para tal, optou-se por um voo na area destinada a obra e seus arredores, com finalidade de
levantamento topografico (com a obtencao dos seguintes produtos: Modelo Digital de Elevacdo, Modelo
Digital de Superficie, Curvas de Nivel e Ortofoto) para fins de alocagdo da obra e estimativa de obras
de terraplanagem (corte/aterro do terreno).

A resolucéo espacial maxima é de 20 cm/pixel, variando de acordo com a altura do levantamento.

6.3 SERVICO DE SONDAGEM

Realizou-se uma campanha de sondagem no local da obra, sendo o laudo anexado neste processo. O
servico de sondagem foi executado pela empresa ENGENSONDA LTDA.

Foram realizadas 03 unidades de pesquisa a percussao, para simples reconhecimento do subsolo, em
conformidade com a locagdo emitida.

Foi utilizada a sonda padrao do tipo “TRIPE”, com sistema de percuss&o manual com utilizagdo de peso
padrdo de 65,0 kg, caindo de uma altura também padrdo de 75,0 cm, necessérios para cravar 45,0 cm,
em trés modulos de 15,0 cm, os quais em seus dois primeiros e dois Ultimos golpes, somados,
respectivamente, forneceram os resultados de penetracao, inicial e final, no espac¢o analisado.

O avanco do nivel 45,0 cm a 100,0 cm, e seus pares, foram feitos sem se anotar os valores percussivos.
Utilizou-se um tubo de revestimento de 63,55 mm de diametro interno e, extraindo-se as amostras por
meio de um amostrador de TERZAGHI, com 35,6 mm e 50,8 mm de diametros interno e externo,
respectivamente.

O numero de golpes necesséarios para cravar 15,0 cm, por vez, ndo se considerando o avanco (55,0
cm), foi anotado, de maneira que pdde-se determinar o grau de compacidade, para o caso de solos
arenosos, e compressibilidade, para o caso de solos argilosos.

O material coletado pelo amostrador foi analisado a luz da ABNT, para a sua devida classificacéo,
sendo armazenadas em sacos ou recipientes plasticos devidamente identificados com a localizacdo da
obra e o nimero da amostra. Estas amostras serdo guardadas por um prazo de 120 dias, findos os
quais, se ndo requisitados por V.S.as, serao descartadas.

O nivel de agua do lencol freatico nédo foi encontrado no ato da sondagem.

Os materiais resgatados no ensaio foram posteriormente analisados conforme indicagdo da ABNT,
quanto a sua qualificacdo. O total perfurado atingiu 24,35 m.

Caso haja necessidade de nova sondagem de solo, para detalhamento de fundacgao o seu custo correra
por conta da CONTRATADA, e deve ser determinado na proposta de precos. As fundacdes serédo
dimensionadas e projetadas pelo engenheiro calculista da proponente, ou por firma especializada em
fundacgdes. Os projetos e sondagens obedecerdo aos critérios citados nas normas da ABNT.

Devem ser considerados os seguintes fatores na determinag&o da pressao admissivel:
a) profundidade da fundacéo;

b) dimensédo e forma dos elementos da fundacao;

¢) caracteristicas das camadas de terreno abaixo do nivel da fundacéo;

d) lengol d’agua;

e) modificagdo das caracteristicas do terreno por efeito de alivio de pressées, alteracdo do teor de
umidade ou ambos;

f) caracteristicas da obra, em especial a rigidez da estrutura.
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6.4 FUNDACOES

6.4.1 - Deverao ser executadas a partir dos projetos e do memorial de calculo apresentados. Antes de
iniciar uma concretagem, a Contratada devera solicitar a vistoria da Fiscalizagao, a qual conferira todas
as formas e ferragens, liberando ou ndo a execucédo do servigo.

Serdo verificadas também as instalag6es elétricas dos equipamentos.

A principio, ndo serdo permitidas concretagem nos fins de semana ou feriados, exceto em casos
extremos e previamente acordados com a Fiscalizagéo.

A estrutura sera de concreto armado, obedecendo a todos os requisitos das Normas Brasileiras.

As fundacbes serdo projetadas de acordo com a Norma NBR 6122:2019, a qual fixa também as
condic¢des basicas a serem observadas na execuc¢do. Deverdo ser obedecidas rigorosamente as cotas,
niveis, dimensdes e posi¢cdes constantes no projeto, como também as especificacdes quanto ao
material a ser empregado.

A concretagem de fundagGes somente podera ser efetuada apés a conferéncia de forma e ferragem
pela FISCALIZACAO. O servigo de concretagem deve ser realizado de forma a evitar a segregacéo
dos materiais, ou mistura com terra, devendo ser observado o adensamento do concreto.

Para locais n&o sujeitos a agressividade, o tipo de cimento, caso ndo haja especificacao particular em
contréario, devera ser o Portland comum CP-32, e devera atender as especificagbes das normas da
ABNT citadas a seguir e ou sucessoras.

O controle tecnoldgico do concreto sera realizado no primeiro tragco rodado e nos demais tragos, de
maneira aleatéria, através da moldagem de corpos de prova no momento da concretagem da base da
fundacéo, das cintas, dos pilares, das vigas e lajes, conforme Norma NBR 12655:2015.

Durante a execucao da concretagem serd determinada a consisténcia do concreto pelo abatimento do
tronco de cone (Slump Test) devendo, de acordo com os resultados obtidos, ser realizada a correcao
do fator agua-cimento, antes do seu langamento. O Slump Test devera ser feito simultaneamente as
moldagens dos corpos de prova para 0s ensaios de compressao.

Deverao ser seguidas as determinacdes da ABNT para comprovar, mediante testes de compressao,
uma tensdo admissivel minima de calculo (Fck) aos 28 dias, considerando-se o concreto de controle
regular.

Recomenda-se ndo utilizar aditivos do tipo aceleradores de pega, exceto em casos extremos e
previamente acordados com a Fiscalizag&o.

S6 pode ser dado inicio ao servigo de fundagéo apds a aprovacao da locacao pela UFVJIM, bem como
apos a apresentacdo da anotacao ao CREA.

Antes de langamento do concreto nas pecas de fundacgéo, deve ser lancado, no fundo da vala, um
lastro de concreto magro com espessura superior a 7 cm, para regularizacdo. Sobre este devem ser
colocados pastilhas separadoras para dar o recobrimento minimo da ferragem conforme normas da
ABNT

Podera haver modificacdes no tipo de fundacdes, em razdo de variados motivos. Nessas hipéteses,
caberd a Contratada todas as providéncias e despesas concernentes as modificacfes do respectivo
projeto. Ocorrendo modificagdes as diferencas para mais ou para menos serdo calculadas com base
nos prec¢os constantes da tabela de precos unitérios integrantes do contrato.

Qualquer modificacdo que no decorrer dos trabalhos se faca necesséria nas fundacdes, sé podera ser
executada depois de aprovada pela UFVJIM.

6.5 ESCAVACAO

6.5.1 - As paredes das cavas de fundacéo deveréo ser convenientemente escoradas, sempre e quando
13



MINISTERIO DA EDUCAGAO \

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

CAMPUS DO MUCURI - TEOFILO OTONI UFVJM

apresente ou possa apresentar instabilidade, seja pela qualidade do solo escavado ou pela altura a
escavar, colocando em risco a seguranca dos operarios, sempre em conformidade com as
determinacdes das Normas regulamentadoras da Portaria n® 3.214/78 para as atividades pertinentes.

Na escavacdo de material de 12 categoria (em teor, na unidade de escavacdo em que se apresenta,
compreende aterra em geral, picarra ou argila, rochas em adiantado estado de decomposicéo e seixos,
rolados ou ndo, com diametro maximo de 15,0 cm) serdo empregados métodos de trabalho que evitem
ocorréncias de qualquer perturbacao oriundas dos fenémenos de deslocamento, tais como escoamento
ou ruptura do terreno das fundacdes, descompressédo do terreno da fundag¢@o ou descompresséo do
terreno pela agua.

As cavas para fundacdes e outras partes da obra previstas abaixo do nivel do solo serdo executadas
em obediéncia restrita e rigorosa ao projeto, de acordo com a natureza do terreno encontrado e o
volume de trabalho a ser realizado.

O fundo das valas sera isento de pedras soltas e detritos organicos. Apds a execucédo da limpeza e
antes de lancar qualquer lastro, o solo sera fortemente apiloado.

Em nenhuma hip6tese seréo permitidos cortes no terreno, escavagéo, esgotamento ou rebaixamento
que possam afetar ou alterar a estabilidade dos taludes existentes nas adjacéncias da obra. A execug¢éo
das escavacgdes, pela sua resisténcia e estabilidade, implicara na responsabilidade integral da
Contratada.

Todo o fundo de cava s6 sera liberado apés a aprovacgéo da Fiscalizagao.
6.5.2 - Reaterro Compactado

Os trabalhos de reaterro das cavas de fundacdo, assim como de outras partes da obra, onde
necessarios, serdo executados com materiais de boa qualidade.

Quando executados com terra, devera ser utilizada terra sem detritos vegetais, em camadas de 20,0
cm, convenientemente molhadas e apiloadas de modo a serem evitados trincas ou desniveis em virtude
de recalque das camadas aterradas.

7 ESTRUTURAS
7.1 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO

7.1.1 - Os servigos em concreto armado moldado in loco serdo executados em estrita observancia as
disposi¢cBes do projeto estrutural. A execucdo do servico de concretagem deverd obedecer ao projeto
estrutural, especificacbes e detalhes respectivos, além das normas técnicas da ABNT que regem o
assunto, entre elas a NBR 6118:2014, NBR 12655:2015, a NBR 6120:2019, a NBR 7480:2007 dentre
outras. Nenhum conjunto de elementos estruturais podera ser concretado sem a prévia e minuciosa
verificagcdo, por parte da Contratada e da Fiscalizacéo, das férmas e armaduras, bem como do exame
da correta colocagédo de tubulacao elétrica, hidraulica e outras que, eventualmente, sejam embutidas
nas pecgas de concreto.

7.1.2 - As passagens das tubulag8es através de vigas e outros elementos estruturais deverdo obedecer
ao projeto, ndo sendo permitidas mudangas em suas posi¢des, a hdo ser com autorizacao do autor do
projeto. Deverd ser verificada a perfeita calafetagdo das juntas nos elementos embutidos.

7.1.3 - Sempre que a Fiscalizac&o tiver divida a respeito da estabilidade dos elementos da estrutura,
podera solicitar provas de carga para se avaliar a qualidade e resisténcia das pecas, custos estes que
ficardo a cargo da Contratada.

7.1.4 - A Contratada locara a estrutura com todo o rigor, sendo responsavel por qualquer desvio de
alinhamento, prumo ou nivel, correndo por sua conta a demolicdo, bem como a reconstrugdo dos
servigos julgados imperfeitos pela Fiscalizacéo. A referéncia de nivel para a definicdo dos pisos devera
ser tomada no local juntamente com a Fiscalizacao.

7.1.5 - O concreto sera dosado conforme com o estabelecido na NBR 6118:2014. A dosagem, baseada
na correlacdo entre as caracteristicas de resisténcia e durabilidade do concreto e a relacdo agua-
cimento levando-se em conta a trabalhabilidade desejada.
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7.1.6 - A relacdo agua-cimento atendera as condicdes: resisténcia dosagem fc28, ou na idade prevista
no plano de obra para que a resisténcia seja atingida em conformidade com a NBR 6118:2014
(resisténcia de dosagem); peculiaridades da obra relativa a sua durabilidade (impermeabilidade e
resisténcia ao desgaste, a acdo de liquidos e gases agressivos, a temperaturas elevadas e variacdes
bruscas de temperatura e umidade).

7.1.7 - Materiais e Componentes para Concreto Armado

Os materiais constituintes do concreto deverdo obedecer as seguintes prescri¢des:

a)

b)

d)

Cimentos: Uso s6 de cimentos que obedegam as normas regulamentadoras da ABNT, a exemplo
da NBR 5732:1991, NBR 5733:1991, NBR 7226:1993, NBR 16697:2018 entre outras. O cimento
hidraulico empregado no preparo do concreto satisfara necessariamente as especificacdes e 0s
ensaios da ABNT.

O armazenamento do cimento na obra sera feito de modo a eliminar a possibilidade de danos a
vedacao das embalagens, ou ainda a mistura de cimento de diversas procedéncias ou idades.

A pilha ndo sera constituida de mais de 10 sacos. Lotes recebidos em periodos diversos néo
poderdo ser misturados, mas seréo colocados separadamente de maneira a facilitar sua inspecao
e seu emprego na ordem cronolégica de recebimento.

O prazo méximo para armazenamento em locais secos e ventilados é de 30 (trinta) dias. Vencido
esse prazo, o cimento somente podera ser usado com a aprovacéo da Fiscaliza¢éo, que indicara
as pecas (se houver) que receberdo concreto com cimento fora da validade.

Agregados: Os agregados miudo e graudo deverdo obedecer as especificagbes da ABNT. Em
casos especiais serdo feitas exigéncias adicionais, entre elas as seguintes: agregado devem ser
isento de teores de constituintes que conduzem a uma possivel reacdo em meio imido entre a
silica e os élcalis do cimento; Agregados diferentes serdo depositados em plataformas separadas,
de modo que ndo haja possibilidade de se misturarem com outros agregados ou com materiais
estranhos que venham prejudicar sua qualidade, também no manuseio serdo tomadas precaugdes
para evitar essa mistura.

Como agregado miludo sera utilizada a areia natural quartzosa ou areia artificial resultante da
britagem de rochas estaveis, com uma granulometria que se enquadre na especificacdo da NBR
7211:2009. Devera estar isenta de substancias nocivas a sua utilizagcdo, e seu emprego devera
ser previamente liberado pela Fiscalizacao.

Como agregado graudo sera utilizada a pedra britada nidmero 01 e 02, proveniente da britagem
de rochas sas. Devera estar isenta de substancias nocivas a sua utilizagdo, e seu emprego devera
ser liberado previamente pela Fiscalizagdo. Sua composicao granulométrica devera enquadrar-se
na especificacdo NBR 16697:2018.

Agua: A agua usada no amassamento do concreto sera limpa e isenta de siltes, sais, alcalis,
acidos, Oleos, matérias organicas ou qualquer outra substancia prejudicial @ mistura. Devera
atender ao item 5.1.2.4 da ABNT NBR 12655:2015 e a NBR 15900-1:2009.

Aco: As barras de aco utilizadas para as armaduras, bem como sua montagem, deverao atender
as prescricbes da NBR 6118:2014 e NBR 7480:2007. Os tipos e marcas comerciais de aditivos

quimicos para concreto, bem como as suas propor¢des na mistura e os locais de utilizaco, serdo
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definidos apés a realizacao de ensaios e aprovacao da Fiscalizacéo.

7.1.8 - Férmas e Escoramentos - O projeto das férmas e seus escoramentos serdo de exclusiva
responsabilidade da Contratada. A execucao das formas devera atender as prescricdes da NBR 14931
e das demais normas pertinentes aos materiais empregados (ABNT NBR 7190:1997 para madeira e
ABNT NBR 8800:2008 para aco).

Os materiais de execuc¢édo das férmas serdo compativeis com o acabamento desejado e indicado no
projeto. Partes da estrutura nao visiveis poderao ser executadas com madeira serrada em bruto.

Para as partes aparentes, sera exigido o uso de chapas compensadas, madeira aparelhada, madeira
em bruto revestida com chapa metalica, Madeirit, ou outros tipos de materiais, conforme a conveniéncia
da execucdo, desde que sua utilizacdo seja previamente aprovada pela Fiscalizacéo.

O reaproveitamento dos materiais usados nas formas sera permitido desde que se realize a
conveniente limpeza e se verifique estarem isentos de empenamentos ou deformacdes, a critério da
Fiscalizac&o.

As férmas serdo executadas para reproduzir exatamente os contornos, as linhas e as dimensdes
requeridas no projeto estrutural. Garantir-se-4 sua estanqueidade, de modo a ndo permitir a fuga de
nata de cimento.

A amarracdo e o espacamento das chapas laterais das férmas deverdo ser feitos por meio de tensores
passando por tubos plasticos rigidos de didmetro conveniente, colocados com espacamento uniforme
dentro da forma. Apos a desforma, deverdo ser retirados os tubos plasticos e preenchidos os furos com
grout.

As férmas deverdo ser providas de escoramentos e travamento convenientemente dimensionados e
dispostos de modo a evitar deformacdes superiores a 5 mm. Obedecer-se-8o as prescri¢cdes contidas
na NBR 6118:2014.

Nas pecas de grande vao dever-se-a dar as formas a contra-flecha necessaria para compensar a
deformacé&o provocada pelo peso do material nelas introduzido.

Antes do langamento do concreto, conferir-se-do as medidas e as posi¢cdes das férmas, a fim de
assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com tolerancias previstas na NBR
6118:2014. As superficies que ficardo em contato com o concreto serdo limpas, livres de incrustacdes
de nata ou outros materiais estranhos.

As férmas absorventes serdo convenientemente molhadas até a saturacdo, fazendo-se furos para
escoamento de dgua em excesso. Observar-se-80 as prescrigdes do item 9.2.1 da NBR 14931:2004.

Serédo deixadas aberturas provisoérias janelas proximas ao fundo, e a intervalos suficientes nas faces
das formas de pilares, e paredes e em outros locais, se necessario, para permitir a limpeza e a inspecao
antes da concretagem, assim como para reduzir a altura de queda livre de langcamento de concreto.

O escoramento sera projetado de modo a néo sofrer sob a agdo de seu peso, do peso da estrutura e
das cargas acidentais que possam atuar durante a execucao da obra.

Os pontaletes com mais de 3,0 m de comprimento serdo contraventados, desde que ndo seja
demonstrada desnecessidade desta medida para evitar flambagem.

Serdo tomadas todas as precauc¢fes necessarias para evitar recalques prejudiciais provocados no solo
ou na parte da estrutura que suporta o0 escoamento, pelas cargas por este transmitidas.

7.1.9 - As armaduras constituidas por barras, fios e telas de aco especificadas em projeto, devem
atender, em suas respectivas categorias, as regulamentacdes normativas da NBR 7480:2007, NBR
7481:1990, NBR 7482:2008 e NBR 7483:2008 e demais normas que se fizerem necessérias. A NBR
6118 define as condi¢des de utilizacdo destes materiais em cada caso. Além das armaduras, serdo
utilizados arames, espacadores, pastilhas e dispositivos de ancoragem para garantir o cobrimento,
espagamento e o posicionamento das barras. A Contratada deve receber os acos e efetuar inspecéo
rigorosa do material, verificando a procedéncia, tipo e bitola. Deve ainda estocar e catalogar
separadamente o material, por fornecedor, categoria e bitola, em local protegido contra intempéries e
contaminacgfes. Deve ser observada a homogeneidade geométrica do lote, linearidade das barras,
inexisténcia de bolhas, esfoliacdes, corrosdo precoce, impurezas graxas e argilosas e boletins
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comprobatérios das caracteristicas fisicas de resisténcia. Os lotes que ndo atendam aos quesitos de
qualidade devem ser rejeitados. OBS: Verificar condi¢cdes de armazenamento.

Qualquer armadura, seja de distribuicdo, de montagem ou estribos, tera cobrimento de concreto nunca
menor que as espessuras prescritas na NBR 6118:2014 da ABNT. Para a garantia desses valores, a
ferragem sera mantida afastada das formas por meio de espacgadores de plastico, ndo se admitindo
para esse fim o uso de tacos de madeira. Os espacadores deveréo ficar bem fixados aos vergalhfes
durante o langamento e vibracdo do concreto, sendo totalmente envolvidos por este.

As armaduras deverdo ser dobradas segundo orientacdo de projeto, catalogadas e referenciadas por
elemento estrutural. Devem ser posicionadas e estocadas em local protegido. Mudanca no tipo ou bitola
nas barras de aco, sendo modificacao de projeto, depende de aprovacdo do autor do projeto estrutural
e da fiscalizacao.

Os raios de dobramento devem respeitar as recomendacdes normativas estabelecidas na NBR
6118:2014. A tolerancia dimensional para posicionamento da armadura na secao transversal deve
obedecer ao disposto no item 9.2.4 da NBR 14931:2004. As barras de ago serdo sempre dobradas a
frio, e ndo poderdo ser dobradas junto a emendas com solda.

As emendas de barras da armadura deverdo ser feitas de acordo com o previsto no projeto,
respeitando-se as prescri¢des do item 9.5 da NBR 6118:2014.

Na colocagdo das armaduras nas formas, deverdo aquelas estar limpas, isentas de quaisquer
impurezas (graxa, lama, dentre outras) capaz de comprometer a boa qualidade dos servicos.

7.1.10 - Concretagem - A concretagem devera seguir rigorosamente as recomendag¢fes prescritas na
NBR 14931:2004 e demais normas que se facam necessarias.

Todos os materiais componentes do concreto serdo dosados ou proporcionados de maneira a produzir
uma mistura trabalhavel em que as quantidades de cimento e 4gua sejam as minimas necessarias para
obtenc¢édo de um concreto denso, resistente e duravel.

O concreto, quando preparado no canteiro de obras, devera ser obrigatoriamente misturado em
betoneiras mecanicas. O tempo minimo para 0 amassamento devera atender ao item 9.4 da NBR
14931:2004.

O concreto serd transportado até as formas no menor intervalo de tempo possivel. Os meios de
transporte serdo tais que se evite a segregagdo dos agregados ou uma variacdo, na trabalhabilidade
da mistura. Seguir-se-4 o disposto no item 9.4 da NBR 14931:2004.

O langamento do concreto obedecera ao plano prévio especifico e aprovado pela Fiscalizagédo, ndo se
tolerando juntas de concretagem ndo previstas no referido plano. A Contratada comunicara
previamente o inicio de toda e qualquer operacdo de concretagem a Fiscalizagao.

O inicio de cada operagdo de lancamento estd condicionado a realizacdo de ensaio de abatimento
(Slump Test), pela Contratada, na presenca da Fiscalizacdo, em cada betonada ou carga de caminh&o
betoneira. Para todo o concreto estrutural o Slump admitido estara compreendido entre 5,0 e 10,0 cm.

Em nenhuma hipotese se fara o langamento apds o inicio da pega. E ndo sera admitido o uso de
concreto remisturado.

O concreto sera lancado o mais proximo possivel de sua posi¢éo final, evitando-se incrustacdo de
argamassa nas paredes das formas e nas armaduras.

Serdo tomadas precaucgdes, para manter a homogeneidade do concreto. A altura de queda livre nao
podera ultrapassar 2 metros. Para pecas estreitas e altas o concreto sera lancado por janelas abertas
na parte lateral, ou por meio de funis ou trombas.

O concreto néo sera lancado sob chuva, exceto tomando-se cuidados especiais adequados e obtendo-
se aprovagdo da fiscalizacdo. Nao sera admitido que a agua da chuva venha aumentar o fator
agual/cimento da mistura, nem danificar o acabamento superficial.

7.1.11 - Adensamento - Durante e imediatamente apés o langamento o concreto sera vibrado ou socado
continua e energicamente com equipamento adequado a trabalhabilidade do concreto. O adensamento
devera ser cuidadoso para que o concreto preencha todos recantos da forma.
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Durante o adensamento serdo tomadas as precaucdes necessarias para que nao se formem ninhos ou
haja secrecao dos materiais, dever-se-a evitar a vibracao da armadura para que ndo se formem vazios
ou seu redor, com prejuizo da aderéncia.

No adensamento manual as camadas de concreto ndo deverdo exceder 20 cm. Quando se utilizarem
vibradores de imersdo a espessura da camada devera se aproximadamente % do comprimento da
agulha, se nao puder atender a esta exigéncia nao sera empregado vibrador de imerséo.

O adensamento do concreto devera ser executado através de vibradores de alta frequéncia, com
didmetro adequado as dimensdes das formas, e com caracteristicas para proporcionar bom
acabamento.

7.1.12 - Juntas de Concretagem - Quando o lancamento do concreto for interrompido e assim formar-
se uma junta de Concretagem serdo tomadas as precauc¢des necessarias para garantir, ao reiniciar-se
o langamento, a suficiente ligacéo do concreto ja endurecido com o do novo trecho. Antes de reiniciar-
se o0 lancamento sera removida a nata e feita a limpeza da junta.

Serdo tomadas precaucdes para garantir resisténcia aos esforcos que podem agir na superficie da
junta, as quais poderao consistir em se deixar barras cravadas ou redentes no concreto mais velho. As
juntas serdo localizadas onde sdo menores os esforcos de cisalhamento, em posi¢cdo normal aos de
compresséo, exceto se demonstrado que a junta ndo diminuira a resisténcia da peca.

O concreto sera perfeitamente adensado até a superficie da junta, usando forma quando necessario
para garantir o adensamento.

Nas vigas ou lajes apoiadas em pilares ou paredes o langcamento do concreto devera ser interrompido
no plano de ligagdo do pilar ou parede com a face inferior da laje ou viga, no tempo necessario para
evitar que o assentamento do concreto produza fissuras ou descontinuidades na vizinhanca daquele
plano.

O plano de concretagem sera previamente aprovado pela fiscalizacdo, com especiais cuidados na
localizacéo nos trechos de interrupcao diaria

7.1.13 - Cura (Observar item 10 da NBR 14931:2004) - Sera cuidadosamente executada a cura de
todas as superficies, expostas, com o objetivo de impedir a perda da dgua destinada a hidratacéo do
cimento.

Durante o periodo de endurecimento do concreto, suas superficies deverdo ser protegidas contra
chuvas, secagem, mudancas bruscas de temperatura, choques e vibracBes que possam produzir
fissuras ou prejudicar a aderéncia com a armadura.

Para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto, durante os 7 primeiros dias apds o
lancamento do concreto, a peca devera ter mantida umedecida a superficie, através de aspersao, areia
molhada, estopa umedecida, outros.

A cura do concreto (feita por um periodo minimo de sete dias ap6s o langcamento) deve ser garantido
por uma umidade constante, de tal forma que a resisténcia maxima do concreto, preestabelecida, seja
atingida.

7.1.14 - Retirada das Férmas e do Escoramento — A retirada das formas e do escoramento s6 pode ser
feita quando o concreto estiver suficientemente endurecido para resistir as a¢des que sobre ele atuarem
e ndo conduzir a deformagdes inaceitaveis, tendo em vista o baixo valor do médulo de elasticidade do
concreto e a maior probabilidade de grande deformacédo diferida no tempo quando o concreto é
solicitado com pouca idade.

A Contratada providenciara a retirada das férmas, obedecendo ao artigo 10.2 da NBR 14931:2004:

a) 3 dias para faces laterais das vigas, deixando-se pontaletes bem encunhados e convenientemente
espacados para sustentar o fundo das formas; e

b) 14 dias para faces inferiores.

Ficard a critério da Fiscalizacdo a autorizacdo de retirada de formas em prazos inferiores ao
recomendado pela NBR 14931:2004.

No caso de falhas de concretagem constatadas apos a retirada de formas, serdo providenciadas
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medidas corretivas, compreendendo demolicdo, remocdo do material demolido e recomposi¢cdo, com
emprego de materiais adequados a cada caso, a serem aprovados pela Fiscalizacao.

7.1.15 - Aceitacdo - Satisfeitas as condicbes do projeto e destas especificacdes, a aceitacdo da
estrutura far-se-4 mediante o cumprimento das as exigéncias da ABNT NBR 14931:2004, verificadas
no documento de “como construido” presente na referida norma no item 5.2.2.1, atendendo também
ao estabelecido nas especificacbes de projeto (presente no item 3.7 da norma) e nas normas de projeto,
em especial na ABNT NBR 6118:2014.

7.1.16 - Tolerancias (observar o item 9.2.4 NBR 14931:2004) - Na construcdo da superestrutura em
concreto armado nao serdo tolerados desvios dos alinhamentos, niveis e dimensdes, fixadas nos
desenhos de férmas, que excedam os limites indicados a seguir:

a) Dimensoes de pilares, vigas e lajes - 5,0 mm por falta, 10,0 mm por excesso; e

b) Dimensbes de fundacgdes (em planta) - 10,0 mm por falta, 30,0 mm por excesso.

8 ALVENARIAS E DIVISORIAS
8.1 ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS

8.1.1 — A execuc¢do das alvenarias deve obedecer ao projeto executivo nas suas posicdes de
espessuras, especificacbes e detalhes respectivos, bem como as normas técnicas da ABNT, que regem
0 assunto:

NBR 6460:1983 - Bloco ceramico para Alvenaria, verificacao da resisténcia a compresséo.
NBR 7171:1992 - Bloco ceradmico para alvenaria.

NBR 8042:1992 - Bloco ceramico para alvenaria - formas e dimensdes.

NBR 8490:1984 - Argamassas endurecidas para alvenaria estrutural, retragéo por secagem.
NBR 8545:1984 - Execucdo de alvenaria sem fungéo estrutural de tijolos e blocos ceramicos.

As alvenarias de fechamento perimetral e as divisGes internas dos ambientes serdo executadas com
tijolos ceramicos laminados, levando acabamento em reboco. Os tijolos serdo de 19,0 cm de altura por
29,0 cm de comprimento, com oito ou doze furos, tendo espessura final (bloco + revestimento) como
indicado no projeto.

8.1.2 - O encunhamento das alvenarias sob a estrutura de concreto serd feito por tijolos ceramicos
maci¢os, dispostos a 45° (graus). A operacdo de encunhamento sé devera ser executada apés
decorridos 7 dias da conclusédo do pano de alvenaria, de modo a garantir o perfeito travamento entre
esta e a estrutura.

8.1.3 - As alvenarias terdo suas fiadas perfeitamente aprumadas e niveladas. A argamassa de
assentamento dos tijolos tera espessura uniforme, nunca ultrapassando 15,0 mm, sendo sua superficie
externa rebaixada e arredondada com a ponta da colher. A argamassa sera em cimento portland, cal
hidratada industrializada certificada, ref. Ical ou equivalente, e areia média lavada, no trago volumétrico
1:2,5:12, podendo ainda ser utilizada argamassa pré-misturada, de igual resisténcia, a critério da
Fiscalizagdo. O assentamento dos tijolos seré feito sempre com juntas de amarracao.

8.1.4 - As superficies da estrutura de concreto que tiverem contato com a alvenaria serdo previamente
chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa lavada no traco 1:3, com eventual adicdo de
adesivo a base de resina acrilica. Neste particular, 0 maximo cuidado devera ser tomado para que as
superficies de concreto aparentes ndo apresentem manchas, borrifos ou quaisquer vestigios da
argamassa utilizada no chapisco.

8.1.5 - As alvenarias apoiadas em alicerces e baldrames serdo executadas, no minimo, 24 horas apés
a impermeabilizacdo desses apoios estruturais. Nos servicos de impermeabilizacdo deverdo ser
tomados todos os cuidados para garantir a estanqueidade da alvenaria e, consequentemente, evitar o
aparecimento de umidade ascendente.
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8.1.6 - Todos os vaos de portas e janelas, rasgados em alvenaria, levarao vergas de concreto de altura
compativel com o vao, em geral correspondente a 10% deste, sendo o minimo de 10,0 cm. A ferragem
minima sera de 02 vergalhdes @ 6,3 mm e estribo @ 4,2 mm a cada 15,0 cm. A verga devera se apoiar
na alvenaria de cada lado do vé@o, numa extensdo minima de 30,0 cm.

9 REVESTIMENTOS DE PISOS E ARREMATES
9.1 LAJE IMPERMEABILIZADORA

9.1.1 - Devera ser aplicada sobre lastro de material granular de 10 cm de espessura depositado sobre
o solo, previamente compactado, e nivelada inferiormente pelas cintas e baldrames da infraestrutura,
de modo a selar a umidade ascendente desde o solo.

9.1.2 - A laje com 10,0 cm de espessura média, sera executada sobre superficie impermeabilizante,
em concreto ndo-estrutural de resisténcia Fck = 10 MPa, em cimento, brita e areia, no trago volumétrico
1:2,5:5.

9.1.3 - No lancamento do concreto, sua superficie ser4d somente sarrafeada a régua, de modo a obter-
se uma superficie rustica, porém deverad ser rigorosamente mestrada para assegurar-se a sua
planicidade.

9.1.4 - A laje sé deverd ser executada ap6s a Fiscalizagdo inspecionar e aprovar 0s servicos de
instalacdo de todos os dutos que estejam situados sob o piso, bem como de caixas de passagem e
dispositivos de inspecéo, ralos, grelhas e equivalentes.

9.2 LAJE IMPERMEABILIZADORA ARMADA

9.2.1 - Devera ser aplicada sobre lastro com material granular de 10 cm de espessura.

9.2.2 - A laje armada sera executada sobre superficie impermeabilizante em concreto com resisténcia
C20 com armacdo em malha metalica composta por fios de tela de aco soldada, CA60 diametro dos
fios de 5mm com espagamento da malha de 10 x 10 cm.

9.2.3 A Laje Armada tera espessura média de 6 cm;

9.2.4. - No langamento do concreto, sua superficie sera somente sarrafeada a régua, de modo a obter-
se uma superficie ristica, porém deverd ser rigorosamente mestrada para assegurar-se a sua
planicidade.

9.2.5 - A laje sO devera ser executada apés a Fiscalizacdo inspecionar e aprovar 0s servigos de
instalacdo de todos os dutos que estejam situados sob o piso, bem como de caixas de passagem e
dispositivos de inspecéo, ralos, grelhas e equivalentes.

9.3 REGULARIZACAO DE PISO

9.3.1 - Como base para a aplicacdo de revestimento final, os pisos deverdo ser regularizados e
nivelados com argamassa de cimento e areia média lavada, no traco 1:4 em volume, espessura média
de 3,0 cm.

9.3.2 - A superficie da argamassa sera sarrafeada a régua e desempenada a feltro ou esponja plastica
em desempenadeira, tomando-se cuidado para evitar alisar-se em excesso, mantendo a superficie
levemente aspera.

9.3.3 - A superficie devera ser rigorosamente mestrada para assegurar-se a sua planicidade, bem como
a sua declividade em caso de escoamento de agua sobre o piso.
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9.4 PISO MARMORITE/GRANILITE

9.4.1 O piso devera ser executado com argamassa de alta resisténcia a base de cimento Portland
comum cinza (CP-32), preferencialmente ndo sendo de escéria de alto-forno ou pozolanico; com
granilhas de marmore, de granulornetria apropriada; com espessura minima de 8 mm;

9.4.2 Devera ser realizado acabamento polido, modulagdo de 1x1 m, inclusive junta plastica e polimento
mecanizado, exclusive resina;

9.4.3 A execucdo do piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetura, atendendo também as
recomendacfes da NBR 9050:2015 - Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiéncias a
edificagbes, espaco, mobilidrio e equipamento urbanos.

9.4.4 O preparo da argamassa e a execucao do piso de granilite deve ser realizada através de méao-
de-obra especializada.

9.4.5 Fixar a junta plastica sobre a argamassa de regularizacédo, coincidindo com as juntas da base de
concreto, buscando formar painéis quadrados de 1,00 x 1,00 m. Em pavimentos térreos, executar o
lastro de concreto com junta seca coincidente.

9.4.6 Sobre a camada de regularizac¢éo ainda fresca, antes que se tenha dado o inicio da pega, aplicar
o granilite na espessura minima de 8mm.

9.4.7 Logo que o granilite tenha resisténcia para que sua textura superficial ndo seja prejudicada, deve-
se lancar uma camada de areia molhada de 3 a 4 cm de espessura, mantida permanentemente
umedecida durante o minimo de 7 dias. Este procedimento é importante para a resisténcia final do piso.

9.5 AZULEJOS/CERAMICA
9.5.1 Os revestimentos de azulejos ou ladrilhos ceramicos serdo executados com 0 maximo esmero,
por profissionais habilitados.

9.5.2 Os azulejos e cerdmicas cortados para passagem de pecas ou tubulagBes de embutir, ndo
deverdo apresentar emendas, e o0 seu corte deve ser efetuado de tal forma que as caixas para energia,
flanges ou canoplas se superponham perfeitamente ao azulejo, cobrindo totalmente o corte.

9.5.3 Os azulejos devem ser colocados até o encontro com 0s marcos de modo que o alisar se
superponha a junta.

9.5.4 O assentamento ser4 com argamassa de cimento/cola, sobre o embocgo de fundo previamente
executado e curado no minimo de 7 dias.

9.5.5 A ndo ser que seja especificado de modo diverso, a colocacéo sera feita de modo a serem obtidas
juntas alinhadas de espessura constante.

9.5.6 Antes do assentamento serd procedida uma rigorosa verificacdo de prumos e niveis, de maneira
a se obter um arremate perfeito e uniforme, especial na concordancia dos azulejos/ceramica, com o
teto deixando sempre os arremates para a superficie inferior do plano revestido.

9.5.7 Decorridos 7 dias do revestimento, os panos serdo rejuntados com rejunte industrial na cor
indicada.

9.5.8 Apés o rejuntamento, 0s panos serdo rigorosamente limpos, retirando-se qualquer excesso de
massa ou pasta.

9.6 PISO CIMENTADO (RAMPAS E AREAS EXTERNAS)

9.6.1 O piso devera ser executado com argamassa de cimento e areia média lavada, no traco 1:4 em
volume, espessura média de 3,0 cm, diretamente sobre o substrato de concreto, servindo também
como regularizacéo.

9.6.2 Em areas externas das edificacdes, sujeitas as intempéries, serao formadas juntas de dilatagédo
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com a utilizacdo de juntas plasticas ref. Granitorre ou similar, perfil 20 x 3 mm, na cor preto, em quadros
de 100 x 100 cm, instaladas de modo a ficarem rentes a superficie do piso.

9.6.3 - A superficie da argamassa sera sarrafeada a régua e desempenada a feltro ou esponja plastica
em desempenadeira para obter-se superficie acamurcada, com o minimo de rugosidade, para receber
pintura.

9.6.4 - A superficie devera ser rigorosamente mestrada para assegurar-se a sua planicidade, bem como
a sua declividade em caso de escoamento de dgua sobre o piso.

9.7 ARREMATES

9.7.1 - Havera rodapés de ardésia polida nas faces aparentes, em faixas com altura de 10,0 cm e
espessura de 2,0 cm, a serem instalados no encontro de todas as alvenarias rebocadas e pintadas com
a superficie de piso.

9.7.2 - Serao executados peitoris em arddsia polida, espessura 2,0 cm e largura das paredes acrescidas
de 1,5 cm nos locais conforme indicados em projeto. Os peitoris terdo caimento de 1% para fora, sendo
providos de pingadeira inferior, na forma de um sulco longitudinal junto & borda da peca.

9.7.3 - Todas as portas terdo soleiras em ardosia polida, espessura de 2,0 cm, nas dimensdes do seu
vao e na largura de seu marco.

10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS

Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, devera a Contratada certificar-se de que todas as
superficies a revestir estejam firmes, retilineas, niveladas e aprumadas. Qualquer correcdo nesse
sentido sera feita antes da aplicacéo do revestimento.

Todas as instalacdes hidraulicas e elétricas embutidas nos paramentos serao executadas antes dessa
etapa evitando-se, dessa forma, retoques no revestimento.

A contratada devera, nos locais indicados e conforme projeto de arquitetura, apresentar nas paredes
executadas uma superficie lisa e preparada para a pintura.

Concluida esta atividade, faz-se o lixamento e a limpeza da superficie, aplicando-se sobre ela duas
demaos de liquido selador, diluido a 90% em 4gua, de modo a diminuir o consumo da pintura final de
acabamento, bem como melhorar as condi¢Bes de impermeabiliza¢do da parede.

10.1 CHAPISCO

As lajes serdo chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traco 1:3 em volume. Apos o
chapisco, devera ser observado um intervalo de 24 horas, no minimo, para a execucédo da camada de
emboco.

10.2 EMBOGCO / MASSA UNICA

10.2.1 - O revestimento grosso sera constituido de argamassa de cimento, cal hidratada e areia no
traco 1:2:9 para emboco externo e interno, e s serdo aplicados depois de completada a pega da
argamassa das alvenarias e chapiscos.

10.2.2 - N&o sera permitido o uso de saibro ou materiais argilosos e, ou, que contenham material
organico em teor que comprometam a qualidade do resultado final, assim como, outro produto que
porventura possa substituir a cal hidratada.
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11 COBERTURAS

Obedecera ao projeto especifico e detalhes relativos, empregando mé&o-de-obra qualificada para tal
fim. Serd executada empregando qualquer material que esteja especificado. Devera se apresentar
comprovadamente estanques as aguas pluviais, sendo os danos resultantes de alguma imperfeicéao,
atribuidos a Contratada.

Devera apresentar todos os acessoérios necessarios a sua fixagdo e funcionamento, atendendo as
especificacdes do fabricante dos elementos que as compde. As aberturas nas coberturas destinadas a
passagem de dutos de ventilagdo e exaustdo, chaminés, antenas, para-raios, dutos ou outros
acessorios deverdo galvanizadas.

11.1 TELHADOS

11.1.1 - O transito no telhamento durante a execugao dos servigos serd sempre sobre tabuas colocadas
no sentido longitudinal e transversal, ndo sendo admitido pisar diretamente nas telhas ou chapas. As
tabuas referidas serdo dispostas de tal forma que as cargas se transmitam para as pecas da estrutura
e nao para as telhas ou chapas.

11.1.2 - Os telhados deverdo ser sempre entregues limpos de restos de entulhos e perfeitamente
varridos apos a conclusao da obra.

11.1.3 - O telhado ser& estruturado em perfis metalicos leves, com cobertura em telha termoacustica
trapezoidal 30,0 mm #25/0,5 mm afixados nos perfis metalicos com parafuso auto atarrachante. Na
parte inferior, chapa lisa #20/0,5 mm na cor branca.

11.1.4 - O sistema de telhamento salvo indicagao ao contrario, obedecera ao seguinte:

e orecobrimento longitudinal das chapas sera de 150,0 mm para inclina¢des superiores ou iguais
a 10%, e de 200,0 mm para inclinagbes menores de 10%.

e 0 recobrimento lateral ser4 de % de onda, para inclinagbes maiores de 10° (graus). Em
coberturas sujeitas a condi¢cdes desfavoraveis de vento, o recobrimento ser4 de uma onda e
Ya, @ 1% onda para inclinagcdes menores de 10%.

e 0 balanco das chapas nos beirais obedecera ao seguinte critério: beirais sem calhas de 250,0
mm a 400,0 mm e beirais com calhas de 100,0 mm a 250,0 mm.

e 0 apoio minimo das chapas sobre as telhas deve ser de 100,0 mm no sentido de seu
comprimento.

11.1.5 - A colocagéo das chapas sera feita dos beirais para as cumeeiras, em faixas perpendiculares
as telhas, sendo o sentido de montagem contrario ao dos ventos dominantes.

Para evitar a sobreposi¢do de quatro espessuras de chapa, proceder-se-4 ao corte dos cantos,
segundo a hipotenusa de um tridngulo, cujos catetos serdo respectivamente iguais aos recobrimentos
laterais e longitudinais.

11.1.6 - As cumeeiras serdo do tipo articulada, fixadas com parafusos providos de arruelas de chumbo.
11.1.7 - Todas as pegas metélicas deverdo estar perfeitamente galvanizadas.

11.1.8 - Parafusos, arruelas de chumbo e outras pecas de fixacdo deverdo receber massa de vedacao
em quantidade suficiente para provocar extravasao.

11.2 IMPERMEABILIZACOES
11.2.1 - Para os fins da presente especificagdo ficam estabelecidos que, sob a designacéo de servi¢os
de impermeabilizagdo tem-se como objetivo realizar obra estanque, isto é, assegurar mediante o

emprego de materiais impermeaveis e outras disposicdes a perfeita protecdo da construgdo contra
penetragdo de agua.
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Desse modo, a impermeabilizacdo dos materiais serd apenas uma das condi¢cdes fundamentais a
serem satisfeitas: a construcdo sera estanque quando constituida por materiais impermeaveis e que
assim permanecam, a despeito de pequenas fissuras ou restritas modificacdes estruturais da obra e
contando que tais deformacgdes sejam previsiveis e ndo resultantes de acidentes fortuitos ou de grandes
deformag0es.

11.2.2 - Durante a realizagao dos servigos de impermeabilizacéo sera estritamente vedada a passagem
nos recintos de trabalho a pessoas estranhas ou a operarios ndo diretamente afetos aqueles servigos.

11.2.3 - As impermeabilizagGes do tipo colado ou analogo sé poderdo ser aplicadas em superficies
resistentes, unidas e apresentando angulos e cantos arredondados, sem arestas vivas.

11.2.4 - Quando as circunstancias ou as condicdes locais se verificarem tais, que tornem aconselhavel
0 emprego de sistemas diferentes do previsto, deverdo estas serem constatadas pela Fiscalizacédo e
adotado o sistema mais adequado.

A aprovacao, por parte do Contratante através da Fiscalizacdo, dos detalhes de projeto fornecidos pelo
fornecedor, ndo desobriga a Contratada de sua plena responsabilidade com relacdo a boa execugao
dos servicos e a entrega dos mesmos completos, sem falhas ou omissdes que venham prejudicar a
qualidade exigida dos servi¢os ou 0 desenvolvimento dos demais trabalhos.

A méo-de-obra empregada devera ser de primeira qualidade, devendo os acabamentos, toleréncias e
ajustes serem fielmente respeitados.

11.2.5 - Os materiais empregados na impermeabilizac@o de reservatérios e caixas d'dgua ndo deverao
conter agentes que possam comprometer a potabilidade da &gua contida. Na ocorréncia deste
comprometimento serd exigido que a impermeabilizacdo seja refeita por meio de outro processo, as
expensas da Contratada e a critério da Fiscalizagao.

11.2.6 - A Contratada devera oferecer garantia pelo prazo de 10 anos, sobre os servi¢cos e materiais, a
partir da data do Termo de Entrega e Recebimento definitivo, devendo refazer ou substituir por sua
conta e sem Onus para a fiscalizagdo, as partes defeituosas da impermeabilizacéo e os servigos que
forem afetados pelo trabalho refeito.

11.2.7 - Os coletores de aguas pluviais deverdo estar instalados com as bolsas ao nivel da
regularizacdo ou 1,0 cm abaixo. Todos os emergentes ou derivacdes das superficies deverdo oferecer
condicdes para arremates de seguranga, conforme detalhes em projeto.

11.2.8 - Todos os enchimentos ndo deverdo ser executados nesta fase de preparacéo e sim sobre a
protecdo da impermeabilizacao.

11.2.9 - Todas as tubulagbes hidraulicas ou elétricas deverdo ser distribuidas sobre a protecdo da
impermeabilizacao, respeitando-se véo livre de 10,0 cm acima do nivel maximo da regularizacéo.

11.2.10 - Sobre a superficie precedida de limpeza enérgica e lavagem, devera ser procedida a
regularizacdo com argamassa no traco 1:3 de agua e cimento adequado. A compactacdo sera sem
vazios, com espessura minima de 2,0 cm, prevendo-se as declividades de 0,5 a 2% em direcédo as
descidas de aguas pluviais.

11.2.11 - N&o usar hidréfugos. O acabamento devera ser bem desempenado; nos perimetros devera
ser, preferencialmente, a feltro com espessura maxima de 2 cm. Todos os angulos deverdo ser
arredondados em meia cana. Consumo de materiais para uma espessura média de 5,0 cm: Areia: 0,06
m3/m3, Cimento: 18,0 kg/mz.

12 ESQUADRIAS

As esquadrias obedecerdo rigorosamente, quanto a sua localizagdo, dimensdes e execugdo, as
indicacdes do projeto de arquitetura. Quanto aos materiais, somente serdo aceitos quando sem
defeitos, empenos ou falhas e previamente submetidos a Fiscalizagdo. Os locais de encontro dos
peitoris com as esquadrias deverdo ser vedados com silicone selante cura neutra transparente,
resistente a ar, agua, degradacao solar, ndo corrosivo e de pouco odor, padrdo de qualidade DOW
CORNING ou equivalente.

24



MINISTERIO DA EDUCAGAO \

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

CAMPUS DO MUCURI - TEOFILO OTONI UFVJM

12.1 PORTAS DE MADEIRA

12.1.1 - As portas de madeira deverao obedecer rigorosamente, quanto a sua localizacéo e execucao,
as indicagBes do projeto Arquitetonico, respectivos desenhos e detalhes construtivos. As vedacdes de
folhas moveis serdo constituidas por sistema duplo com emprego de escovas vedadoras de
polipropileno. O desempenho das esquadrias devera ser verificado na presenca da Fiscalizagéo.

12.1.2 - As portas de madeira para instalacdo em alvenarias terdo as caracteristicas conforme detalhe
em projeto. Essas portas terdo folhas do tipo prancheta, sendo o nucleo constituido por engradado de
sarrafos de compensado naval, com enquadramento de madeira de lei macico, de largura tal que
permita o embutimento total da fechadura e dobradicas no quadro de madeira macica. Terdo seu
capeamento em compensado a prova d'agua ref. Eidai, com acabamento lixado para pintura. A
espessura total da folha sera de 35,0 mm.

12.1.3 - As folhas das portas receberdo pintura esmalte sintético ref. Coralit acetinado na cor areia
ou equivalente.

12.1.4 - Os marcos e alizares seréo pintados em tinta esmalte acetinada na cor branca ref. Coralit ou
equivalente.

12.1.5 - Os marcos e alizares serdo em madeira macica de ipé ou de outra madeira de lei, de densidade
e resisténcia equivalente. Serdo recusadas as peg¢as que apresentarem empenamento, descolamento,
rachaduras, lascas ou nés de madeira.

12.1.6 - As esquadrias de madeira serdo providas das seguintes ferragens: conjunto de fechadura, ref.
Lafonte Conjunto 405 (macganeta 405 Zamac, roseta 312 Zamac, fechadura ST2 Evolution 55) ou
equivalente, acabamento cromado fosco ORA, conjunto de 03 dobradigas 2% x 2%" em aco laminado
cromado.

12.1.7 - As portas duplas de fechar levardo fecho tipo cremone em ferro, com barras em perfil meia-
cana, acabamento preto, na folha de batente (sem fechadura).

12.1.8 - Todas as portas de ambientes que tenham previsdo de acesso para Portadores de
Necessidades Especiais levardo uma chapa de aco inox #24 (espessura 0,64 mm), como batente para
cadeira de rodas, em ambas as faces, conforme detalhes de projeto.

12.1.9 - As portas dos boxes sanitarios para portadores de necessidades especiais levardo ainda
internamente uma barra de apoio em tubo de ago & 1 1%”.

12.1.10 - As portas terdo as seguintes caracteristicas:

Esquadrias - Portas
Modelo Altura Largura
P1 210,0 cm 200,0 cm
P2 200,0 cm 75,0 cm
P3 203,2 cm 76,2cm
P4 203,2cm 86,4 cm
P5 210,0 cm 180,0 cm
P6 180,0 cm 60,0 cm

12.2 ESQUADRIAS DE ALUMINIO

12.2.1 - As barras e perfis de aluminio serdo extrudados e ndo apresentardo empenamentos, defeitos
de superficie ou quaisquer outras falhas, devendo ter se¢Bes que satisfagam, por um lado, ao
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coeficiente de resisténcia requerido e atendam, por outro lado, ao efeito estético desejado. O aluminio
serd natural.

12.2.2 - Nenhum perfil estrutural ou contra-marco apresentara espessura inferior a 1,6 mm. A fim de
evitar vibracgoes, atritos e ruidos, nao sera permitido o contato direto entre pecas moveis, o qual se fara
através de "nylon" duro (roldanas, encosta, freios, escovas, protecao, patins, dentre outros).

12.2.3 - Nas esquadrias de aluminio ndo serd permitido o contato direto entre elementos de cobre ou
metais pesados com o aluminio. Far-se-a isolamento por meio de pintura de cromato de zinco, borracha
clorada, plastico, betume asféaltico, metaliza¢éo a zinco ou qualquer outro processo satisfatério.

12.2.4 - As serralharias serdo dotadas de dispositivos que permitam jogo capaz de absorver flechas
decorrentes de eventuais movimentos da estrutura, até o limite de 35,0 mm, de modo a assegurar a
indeformabilidade e o perfeito funcionamento das esquadrias.

12.2.5 - Todas as ligacdes de quadros ou caixilhos que possam ser transportados inteiros, da oficina
para o local de assentamento, serdo asseguradas por soldagem autégena, encaixe, ou ainda auto-
rebitagem.

Entende-se por soldagem autégena, a que resulta de fusdo do metal das proprias pecas a conjugar,
sem contribuicéo de elementos complementares provenientes de varetas de solda ou eletrodos.

12.2.6 - Na zona de soldagem néo serd tolerada qualquer irregularidade no aspecto superficial nem
alteracdo das caracteristicas quimicas e de resisténcia mecénica.

12.2.7 - A costura de solda ndo apresentara poros ou rachaduras capazes de prejudicar a perfeita
uniformidade da superficie, mesmo em caso de ulterior anodizagéo.

12.2.8 - As ligacdes entre pecas de aluminio por meio de parafusos sé serdo admitidas quando
inevitaveis. Neste caso, os parafusos serdo constituidos por liga do grupo Al-Mg-Si, endurecidos por
tratamento térmico.

As emendas por meio de parafusos ou rebites apresentardo perfeito ajustamento, sem folgas,
diferencas de nivel ou rebarbas na linha de juncéo.

12.2.9 - As serralharias de aluminio serdo assentes em contramarcos fixados as alvenarias por
chumbadores de ferro galvanizado. A fixacdo dos contramarcas fara por encaixe, dispensado o uso de
parafusos, salvo casos especiais a critério da fiscalizacao.

12.2.10 - Por ocasido do transporte, manuseio e estocagem das esquadrias na obra, deverdo estas
serem protegidas com fita crepe e papel. Observar-se-4 0 maximo cuidado para ndo serem feridas as
superficies (anodizadas ou ndo), especialmente na fase de montagem das esquadrias.

12.2.11 - Recomenda-se que os caixilhos de aluminio sejam colocados somente apés a conclusédo dos
servigos de pedreiro. Apds a colocacao, os caixilhos deverdo ser protegidos com aplicagdo provisoéria
de vaselina industrial, 6leo ou tinta filme, os quais serdao removidos no final da obra.

12.2.12 - As esquadrias de aluminio das janelas terdo as seguintes caracteristicas:

Esquadrias - Janelas
Modelo Altura Largura Altura do peitoril
J1 150,0 cm 300,0 cm 65,0 cm
J2 60,0 cm 160,0 cm 155,0 cm
J3 140,0 cm 90,0 cm
J4 cm cm cm

12.3 CORRIMAOS E GUARDA-CORPOS

12.3.1 - Todos os componentes estruturais dos guarda-corpos serdo confeccionados em tubos
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metalicos, na espessura minima de 1,5 mm nas paredes, e, nos diametros, desenvolvimento e alturas
conforme indicado em detalhe. Todas as pecas dos corrimdos e guarda-corpos receberao tratamento
superficial antioxidante previamente a pintura final.

12.3.2 - Devera ser instalado, conforme projeto, corrimédo tubo @ 40,0 mm, parafusado com parafuso
allen de bitola 74", em suporte de aluminio ref. SD-331 ou equivalente, parafusado em parede de
alvenaria com parafuso e bucha de nylon. Antes da confeccdo a amostra, devera ser aprovada pela
fiscalizacgéo.

13 PINTURA
13.1 CUIDADOS GERAIS

13.1.1 - As pinturas especificadas serao de acordo com os tipos indicados no projeto, devendo todas
serem submetidas a Fiscalizac&@o para aceite, antes de suas aplicagdes.

13.1.2 - Na fase de preparacgdo, alguns cuidados serdo necessarios, como examinar e corrigir as
superficies de quaisquer defeitos de revestimento, devendo essas superficies estarem limpas, secas,
isentas de poeira, de gréos de areia, gordura e mofo.

13.1.3 - E importante observar que o reboco esteja completamente seco curado, sendo necessario,
para isto, no minimo 28 dias, constando do diario de obras a data de seu término.

13.1.4 - Toda pintura somente poderd ser realizada apos aplicacdo de fundo selador como isolante.
Quando necessério, proteger com papel, fita celulose ou materiais equivalentes as superficies ndo
destinadas a pintura, evitando-se escorrimento ou respingos de tinta. Entretanto, os respingos que nao
puderem ser evitados, serdo removidos com solventes adequados, enquanto a tinta estiver fresca.

13.1.5 - Deveréo ser observadas todas as especificacdes dos fabricantes quanto ao uso e aplicacdo
dos produtos utilizados, sendo exigidas, no minimo, 03 demaos de pintura em todos os casos.

13.1.6 - Aplicar cada deméo de tinta quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo-se
observar um intervalo, entre deméaos sucessivas, de acordo com as recomendacdes, do fabricante para
cada composicao quimica das tintas especificadas. Em geral, 24 horas séo suficientes para a secagem.

13.1.7 - Os trabalhos de pintura serdo suspensos em tempo de chuva ou de excessiva umidade.

13.1.8 - Adotar precaugfes especiais, com a finalidade de evitar respingos de tinta em superficies ndo
destinadas a pintura, tais como vidros ou ferragens. Os salpicos que ndo puderem ser evitados deverao
ser imediatamente removidos, antes que a tinta seque, empregando-se removedor adequado.
Recomendam-se as seguintes cautelas para protecdo de superficies e pec¢as: isolamento com fita crepe
e papel, ou outros materiais; separacdo com TAPUME COM TELHA METALICA; remocéo de salpicos,
enguanto a tinta estiver fresca, empregando removedor adequado, sempre que necessario.

13.1.9 - Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra em cores no proprio
local a que se destina, para aprovacgéo da fiscalizago.

13.1.10 - Deverao ser utilizadas tintas ja preparadas em fabrica ou no ponto de venda, ndo sendo
permitidas composicdes na obra.

13.1.11 - Asttintas aplicadas serédo diluidas conforme orientagc&o do fabricante, e aplicadas na proporcao
recomendada. As camadas serdo uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis.

13.1.12 - Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicacdo das tintas deverdo estar
limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou residuos.

13.1.13 - Todas as tintas serdo rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas
com uma espatula limpa, antes e durante a aplicacdo, para obter-se uma, mistura uniforme, evitando a
sedimentagdo dos pigmentos e componentes mais densos.

27



MINISTERIO DA EDUCAGAO \

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

CAMPUS DO MUCURI - TEOFILO OTONI UFVJM

13.2 PINTURA DE ALVENARIAS

13.2.1 - Massa Corrida Latex. Devera ser aplicado fundo selador, seguido por, no minimo, duas demaos
de massa corrida PVA marca CORAL ou equivalente, que apés seca devera ser lixada visando obter
uma superficie lisa e adequada para receber a pintura.

13.2.2 - Todas as superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas,
para remover sujeira, poeira e substancias estranhas. Deverdo estar firmes, lisas, isentas de mofo e
secas, obedecendo-se o tempo de cura, para reboco, em cerca de 30 dias, conforme a umidade relativa
do ar, no caso de argamassa comum.

13.2.3 - O reboco das alvenarias externas e os tetos de concreto aparentes serdo previamente selados
com duas demaos de selador acrilico, ref. Coral Dulux, ou equivalente.

13.2.4 - As alvenarias internas e externas aos ambientes serdo pintadas com tinta acrilica fosca, ref.
Coral Dulux, ou equivalente, na cor indicada em projeto.

13.2.5 - Devera ser executado por pessoal capacitado, tomando-se especial cuidado no sentido de
serem obtidas superficies planas, desempenadas e arestas retas. Eliminar remendos, buracos,
residuos ferrosos e organicos, que deverao ser corrigidos 24 horas antes da sua aplicacéo.

13.2.6 - Superficies muito lisas ndo favorecem a aderéncia do revestimento. No caso de concreto
aparente deve-se jatear o local e aplicar solu¢éo de acido muriatico com concentracdo de 5 a 10% e
depois enxaguar e deixar secar.

13.2.7 - Aplicar uma demao de fundo diluindo seladora com 30 a 40% de agua sobre o peso do material.
Manter em constante agitacéo para evitar decantagdo. Apds aplicacdo deixar secar por, no minimo, 6
horas.

13.2.8 - A massa sera estendida numa espessura de 2,0 a 3,0 mm dependendo do gabarito. Este
trabalho ndo devera sofrer interrupcéo até a aplicacao total do pano previsto, para evitar-se emenda.
Deve-se evitar fazer a aplicacdo em dias de forte insolacdo ou excesso de vento, pois aceleram a
secagem. Retirar o excesso com desempenadeira de plastico. O aparecimento de grdos maiores indica
que foi atingida a espessura correta da camada.

13.2.9 - O acabamento final ser& com desempenadeira de plastico, no momento certo, observando-se
que molhado demais o revestimento adere a desempenadeira, e seco demais a desempenadeira hdo
desliza. Para manter a textura constante e uniforme, o movimento de aplicacéo devera ser mantido no
sentido vertical.

A desempenadeira devera ser sempre limpa em agua para evitar aderéncia. Deixar secar por no minimo
6 horas. Antes de passar para o painel seguinte, colocar fita crepe sobre o revestimento aplicado e
seco para obter emendas perfeitas. Os panos deverdo ser previamente definidos em painéis definidos
em funcéo da jornada de trabalho e conforme o projeto visual.

13.2.10 - Os tetos formados pelo fundo de lajes de concreto aparentes serdo pintados com pintura
acrilica ou equivalente, na cor branco neve. As cores de acabamento de paredes sao designadas no
projeto.

13.2.11 - As pinturas de paredes especificadas no projeto terdo as seguintes caracteristicas e codigos:
Cédigo 1 - pintura tinta acrilica fosca ref. Coral, cor: Marfim

Cédigo 2 - pintura tinta acrilica fosca cor: Branco Neve.

13.3 PINTURA DE ESQUADRIAS OU EQUIVALENTES
13.3.1 - O conjunto das portas de madeira (marco, alizares e folha) recebera aplicacéo de pintura em
esmalte acetinado ref. Coralit da Coral, ou equivalente, em duas deméaos, na cor branco.

13.3.2 - As superficies de madeira, antes de receber a pintura, serdo aparelhadas com massa
niveladora a 6leo (massa de ponsar) ref. Coral, ou equivalente, lixada com lixa de gra fina, para obter-
se a superficie totalmente plana e uniforme.
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13.3.3 - As esquadrias e os componentes dos guarda-corpos e corrimaos serdo pintados em esmalte
acetinado ref. Coralit da Coral, ou equivalente, em duas demaos, na cor branco neve, sobre o primer
de fabrica. Nos pontos de solda ou de manuseio, o primer deve ser recomposto antes da aplicacdo da
pintura final.

13.4 PINTURA DE CALHAS E PLATIBANDAS

13.4.1 - As calhas receberéo, sobre a superficie galvanizada e livre de poeira e detritos, uma pintura
de protecdo formada por uma deméo de primer Super Galvite, da Sherwin-Williams ou equivalente, e
duas deméos de esmalte sintético Coralit da Coral ou equivalente, na cor preto, acabamento fosco.

13.4.2 - As platibandas de arremate dos telhados com as fachadas receberdo, sobre a superficie
galvanizada e livre de poeira e detritos, uma pintura de protecdo formada por uma demao de primer
Super Galvite, da Sherwin-Williams ou equivalente, e duas demaos de esmalte sintético Coralit da Coral
ou equivalente, na mesma cor da aplicada a fachada. Todos os galvanizados receberdo tratamento
Galvit ou equivalente.

14 VIDROS LISOS
14.1 - Os servicos de envidragcamento serdo executados rigorosamente de acordo com os detalhes do
projeto arquitetdnico e com as disposi¢des do presente Memorial Descritivo.

14.2 - Os vidros a serem empregados nas obras ndo poderdo apresentar bolhas, lentes, ondula¢des,
ranhuras ou outros defeitos.

14.3 - Recomenda-se cuidado na estocagem, manipulagdo e movimentacdo dos vidros sendo
preparados cavaletes adequados em madeira, forrados com carpete ou bidim, estocando-se os vidros
de forma balanceada, numerando se as pecas de modo a ndo ocorrerem trocas.

14.4 - Serédo evitados choques e apoio dos vidros fora das madeiras.
14.5 - Deveréo ser utilizadas ventosas para melhor manipulacéo das pecas.

14.6 - A estocagem se fard em local seco e ventilado e as placas de vidros deverao ficar separadas por
papel ndo impresso ou cordoalha.

14.7 - Para assentamento das chapas de vidro, serdo empregadas gaxetas de borracha dupla,
conforme detalhes dos fabricantes das esquadrias que serdo aprovados pela Fiscalizacéo.

14.8 - Antes da colocagédo dos vidros nos rebaixos dos caixilhos, estes serdo limpos e lixados.
14.9 - A espessura dos vidros serd de acordo com NBR 7199:2016 e os seguintes critérios:

e Vidros de 6,0 mm (3+3) para vaos de luz de envidragamento de até 1,0 m2 desde que a menor
dimenséo néao ultrapasse 0,8 m; e

e Vidros de 8,0 mm (4+4) para vaos de luz de até 2,5 m? desde que a menor dimensao nao
ultrapasse 1,20 m.

Em areas em que o vao luz ultrapassar 2,5 m? a aplicac@o deve ser definida conforme as normas da
ABNT.

As placas de vidro ndo deverdo apresentar defeitos (beiradas lascadas, pontas salientes, cantos
quebrados ou corte de bisel) nem folga excessiva com relagcdo ao requadro de encaixe.

15 INSTALACOES PREDIAIS

15.1 INSTALACOES DE COMBATE E PREVENCAO A INCENDIO E PANICO

O presente memorial refere-se ao projeto de combate e prevencdo a incéndio e panico de uma
edificacdo para fins de atividades administrativas, com estrutura em concreto armado e alvenaria. O

projeto aqui descrito foi desenvolvido conforme as Instrugcdes Técnicas do Corpo de Bombeiros do
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Estado de Minas Gerais - CBMMG.

A edificacdo devera ser dotada das seguintes medidas de seguranca:

Acesso de viaturas;

Saidas de emergéncia;

Brigada de incéndio;

lluminag&o de emergéncia;

Deteccdo e Alarme de incéndio;

Sinalizagé@o de emergéncia;

Sistema de proteg&o por extintores de incéndio;
Hidrantes.

15.1.1 DIMENSIONAMENTO DA CARGA DE INCENDIO

Conforme a Instrugéo Técnica - IT n° 09 — Carga de Incéndio nas Edificacbes e Areas de Risco.

Tipo de ocupacao: Escritérios

Area total: 1318,10 m?2

Classifica¢éo: E-1

Carga de incéndio: 300 MJ/m2

Risco predominante: Risco baixo

Uma vez que a edificagdo se enquadra no item H.1.1 do Anexo H da IT 01 — Procedimentos
Administrativos, tem-se que ela possui risco alto.

15.1.2 PROTECAO

Para a protecao contra incéndio seréo utilizados 12 extintores do tipo p6 ABC, 8 kg, com capacidade
extintora de 4-A:40-B:C.

Também seréo utilizados 02 hidrantes, sendo estes do tipo hidrante simples de parede, composto por
02 lances de mangueiras de 15,0 m, totalizando 30,0 m.

15.1.2.1 - Extintores

Os extintores serdo instalados a uma altura de 1,5 m do apoio ao piso acabado, sendo alocados
conforme indicagdo em projeto. Todos os extintores deverdo ser devidamente sinalizados conforme
indicado no detalhe de fixacéo.

Os extintores foram projetados de maneira que estivessem alocados em locais de boa visualizagéo,
onde existe menor possibilidade de o fogo bloquear o seu acesso e de forma que ndo obstrua a
circulagcdo de pessoas.

15.1.2.2 - Hidrantes

Conforme a Tabela 4 da IT 17, os hidrantes da edificacdo devem ser do tipo 2, com reserva técnica
minima de 8,0 m3. Os pontos de tomada de agua devem ser instalados a 1,3 m do piso acabado, e
serdo posicionados conforme indicagdo do projeto.

Os hidrantes serdo constituidos de 02 lances de mangueira de 15,0 metros cada, de fibra sintética com
revestimento interno de borracha e didmetro igual a 40,0 mm; um (01) registro globo de 45° com 2 %"
e engate rapido do tipo STORZ com esguicho de 38,0 mm de diametro.

15.1.2.2.1 - Tubulag&o de incéndio

Toda a tubulacé@o do sistema serd em ago galvanizado, nos didametros indicados em projeto, sendo que
as tubulacbes aparentes devem ser em cor vermelha.

15.1.2.2.2 - Abrigos

Os abrigos terdo forma paralelepipedal com as dimens@es minimas de 70,0 cm de altura, 50,0 cm de

30



MINISTERIO DA EDUCAGAO \

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

CAMPUS DO MUCURI - TEOFILO OTONI UFVJM

largura e profundidade de 18,0 cm. Cada abrigo devera dispor de mangueiras de incéndio, esguicho
de jato sélido, conforme o risco e conter duas Chaves de mangueira storz 11/2"x 21/2",

15.1.2.2.3 - Bomba

Para a pressurizacado da agua na rede de hidrantes, sera utilizado um conjunto moto bomba, ref.
Schneider, modelo BPI BC-921C de 3,0 cv de poténcia, ou equivalente, fornecendo uma vazéo de 15,7
m3h com uma altura manométrica de 18,0 mca , rotor ® 159 mm, que sera acionada através de
botoeiras, conforme indicado em planta.

15.1.2.2.4 - Hidrante de recalque/Hidrante publico

Junto a entrada da edificagcdo serd instalado 01 (um) hidrante de recalque, enterrado em caixa de
alvenaria, com fundo permeavel ou dreno, tampa articulada e requadro em ferro fundido, identificada
pela palavra “INCENDIO”, com dimensdes de 0,4 m x 0,6 m; a introducéo tem que estar voltada para
cima em angulo de 45° e posicionada, no maximo, a 0,15 m de profundidade em relacéo ao piso do
passeio, o volante de manobra da valvula deve estar situado a no maximo 0,5 m do nivel do piso
acabado.

15.1.3 SAIDAS DE EMERGENCIA
15.1.3.1 - Portas

Para as saidas de emergéncia seréo utilizadas as saidas normais da construcdo, estando de acordo
com o dimensionamento das saidas de emergéncia.

15.1.3.2 - Acessos
Os acessos da edificacdo apresentam largura variavel, estando de acordo com o minimo exigido.
15.1.3.3 - Escadas/Rampas

Os degraus da edificagdo em questéo, por sua vez, possuem espelho com 0,175 m de altura e largura
igual a 0,3 m, estando em acordo com a legislacédo vigente.

A escada da edificagdo possui largura de 2,5 m, estando de acordo com o exigido pela legislacéo.
15.1.3.4 - Corrimaos

Os corrimdos da edificacdo sdo confeccionados em material metalico, possuem sec¢éo circular e sem
cantos vivos, encontram-se afastados da parede em 4,0 cm e possuem didmetro de 6,0 cm, estando
de acordo com a legislagéo vigente.

15.1.4 ILUMINACAO DE EMERGENCIA

Para a iluminacao de emergéncia serdo utilizados blocos autbhomos LED, montadas em caixa plastica
retangular com tampa em acrilico, fundo reflexivel com no minimo 30 LEDs. As lumindrias deverdo
apresentar no minimo 720 lumens de fluxo luminoso e autonomia minima de 1h.

Especificagfes técnicas das luminarias:

Tenséo de entrada: 127/220V;

Tenséo de saida: 12V,

30 LEDs de iluminagéo;

Comutacgéo automética e instantanea na falta de energia elétrica;
Bateria selada isenta de manutencéo;

Autonomia minima: 01 hora.

Foram adotadas 31 luminarias de emergéncia, que deverao ser instaladas a 2,5 m de altura do piso
acabado nos locais indicados em projeto, sendo alimentadas por uma tomada elétrica 2P+T instalada
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a 2,4 m do piso.

15.1.5 SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

No projeto em questédo foi considerado para o dimensionamento, posicionamento e simbologias a ABNT
NBR 12434:2004 parte 1 e 2 que se referem a sinalizacdo de seguranca contra incéndio e panico em
edificacdes.

Assim, o projeto prevé o emprego de sinalizacéo para identificar:

Saidas de emergéncia;

Rotas de fuga;

Indicacdo dos extintores de incéndio;
Indicacdo das botoeiras de alarme de incéndio;
Indicacéo dos avisadores sonoros de incéndio;
Indicacéo dos hidrantes;

e Proibicéo.

As placas de sinalizagdo de emergéncia serdo posicionadas de modo que a sua base estejaa 1,80 m
do piso acabado, a excec¢éo das sinaliza¢des S3 e S12 posicionadas acima das portas, estas estardo
posicionadas a uma altura de 2,2 m medida do piso acabado a base da sinalizacao.

As sinalizacdes de equipamentos deverdo ser posicionadas imediatamente acima do equipamento
sinalizado, a uma altura de 1,8 m medida do piso acabado a base da sinalizacdo, com excec¢édo da
sinalizacdo E1 posicionada a uma altura de 2,2 m medida do piso acabado & base da sinalizacao,
sendo posicionada ao lado dos avisadores sonoros.

As placas serdo confeccionadas em acrilico em cores padronizadas. As sinaliza¢des de orientacédo e
salvamento e equipamentos deverdo possuir, obrigatoriamente, efeito fotoluminescente. As
sinalizacdes deverdo ser posicionadas de acordo com o projeto.

15.1.6 SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO

O sistema de deteccdo e alarme de incéndio compreende a instalacdo de uma central de alarme,
acionadores manuais, detectores e sirenes que funcionam quando qualquer um dos acionadores entrar
em estado de alarme.

O sistema de alarme da edificagéo sera composto por 04 sirenes eletrénicas e 04 acionadores manuais
normais do tipo “quebra vidro”. O sistema sera alimentado através de baterias.

As sirenes serdo do tipo bitonal, acionadas através de acionadores manuais, com poténcia sonora de
120dB e alcance audivel de 100,0 m. A central de alarme serd instalada em local indicado no projeto,
a uma altura de 1,6 m medida do piso acabado a base da central. Os acionadores manuais, por sua
vez, serdo instalados a 1,2 m do piso acabado, as sirenes serdo instaladas a 2,2 m do piso acabado.

Especifica¢cbes técnicas do sistema de alarme:

e Uma central de alarme de incéndio com 0s seguintes elementos:
o Tensdo de entrada: 127/220V;
o Tensdo de saida: 24vcc;

e Acionadores manuais do tipo “quebra vidro”;

e Sirenes eletrbnicas 24vcc com poténcia acustica de 120 dB.

Os detectores pontuais de fumaca sdo utilizados para monitorar basicamente todos os tipos de
ambientes, contendo materiais cuja caracteristica no inicio da combustdo é a geracdo de fumaca.
Foram adotados 46 detectores, com as seguintes dimensfes: altura (11,4 cm) x largura (10,3 cm) x
comprimento (4,9 cm) e peso igual a 150,0 g.

O sistema devera possuir duas fontes de alimentagédo, a principal € a rede de tenséo alternada e a
auxiliar é constituida por bateria de acumuladores instalada no interior da central com autonomia
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minima de 24 horas em regime de supervisdo e 15 minutos, no regime de alarme.

15.1.7 BRIGADA DE INCENDIO

A brigada de incéndio é compreendida por um grupo organizado de pessoas que compdem a populagao
do local em que se desenvolvem as atividades da ocupacdo, com treinamento para conduzir o
abandono, o combate ao principio de incéndio e prestagdo de primeiros socorros, dentro de uma area
restrita.

Conforme a Tabela B1 do Anexo B da IT 12, para edificacBes da divisdo E-1 os funcionarios fixos
brigadistas da edificacdo devem possuir nivel de treinamento intermediario. Para o caso, a edificacdo
necessitara de 03 brigadistas por pavimento.

15.1.8 ACESSO DE VIATURAS

O acesso de viaturas € garantido na edificacdo por meio do hidrante de recalque, localizado na entrada
da edificacdo. A entrada principal da Universidade atende as exigéncias minimas de largura e altura
para passagem do caminhdo do CBMMG.

15.1.9 CONSIDERACOES FINAIS

Salienta-se que os todos 0os componentes da instala¢do de combate a incéndio e panico devem receber
manutencgdo preventiva, devendo ser mantidos em excelente estado de conservacgédo e funcionamento;
além disso, o contratante deve ficar atento a data de validade dos extintores, sendo que estes devem
passar por manuten¢do anual; se algum extintor for danificado, deve ser devidamente substituido.

Por fim, recomenda-se também que todas as orienta¢gfes deste memorial sejam seguidas e que todos
0s materiais utilizados na instalacao estejam de acordo com as normas e instrucdes técnicas vigentes,
incluindo os que ndo foram aqui explicitados.

15.2 INSTALACOES HIDROSANITARIAS

15.2.1 REFERENCIAS NORMATIVAS

O projeto, as instala¢des e os servigos devem estar em acordo com as seguintes normas da Associa¢ao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT:

NBR 5626:2020 - Sistemas prediais de agua fria e 4gua quente — projeto, execu¢do, operagédo e
manutencao.

NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitario — projeto e execugao.
NBR 10844:1989 - Instala¢@es prediais de dguas pluviais — procedimento.

NBR 15527:2007 - Agua de chuva - Aproveitamento de coberturas em &areas urbanas para fins néo
potaveis — Requisitos.

15.2.2 DESCRICAO DO PROJETO HIDROSSANITARIO
15.2.2.1 - Sistema de Agua Fria.

Seguindo orientacdes da NBR 5626:1998 as instala¢des de agua fria foram projetadas com o objetivo
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de garantir o fornecimento de agua potavel de forma continua e econdmica, observando as
especificacdes para o perfeito funcionamento dos componentes do sistema e a facilidade de operacao
€ manutencao.

15.2.2.1.1 - Subsistema de Alimentacgéo

A alimentagdo da agua fria aos pontos de utilizagdo serd feita por rede pré-existente, sendo necessaria
a sua ligacao até o local especificado em projeto, de forma a atender os ambientes desejados.

15.2.2.1.2 - Reservatorio(s)

A definigdo do reservatdrio foi feita com base na NBR 5626:1998. Para o calculo do consumo diério da
edificagdo, foi considerada uma quantidade de 120 ocupantes/dia, considerando um consumo médio
de 50 I/hab.dia (CARVALHO JUNIOR, 2017), totalizando um consumo de 6,0 m3/dia. Ainda de acordo
com NBR 5626, a reservacao total (RT) deve ser no minimo para 24 horas, sem considerar o volume
de agua para combate a incéndio.

Nesse sentido, foi definido um volume de 12,0 m3, para os reservatorios da edificagéo.

Considerando ainda, um volume de Reserva Técnica de Incéndio - RTI, de acordo com a Instru¢éo
Técnica - IT n°® 07/2011 do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, e em virtude das especifica¢cdes do
Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio e Panico da referida edificacdo, o valor da RTI equivale a
8,0 m3.

O volume total de reservatérios da edificagdo, considerando todo o exposto passa a ser de 20,0 m3,
distribuidos em 2 reservatérios de 10,0 m3.

15.2.2.1.3 - Subsistema de Distribuicéo

Para distribuicdo da agua, todos os calculos de dimensionamento foram feitos respeitando as normas
vigentes no que se refere as vazdes nos pontos de utilizagédo, tempos de enchimento dos reservatorios,
considerando uma velocidade méxima nas tubula¢gbes de 2,5 m/s e pressdo minima de 0,5 mca e
méaxima de 40,0 mca na rede de distribuigdo.

Desta forma, o projeto contemplou um barrilete do tipo ramificado para a alimentac&o de 16 colunas,
que objetivam alimentar os banheiros (masculino, feminino e para portadores de necessidades
especiais), bebedouros e laboratdrios da edificacéo.

Os tubos de &gua fria serdo de PVC marrom soldavel. Os locais, didmetros e comprimentos deverao
seguir como previsto no projeto. A distancia entre os apoios devera respeitar as recomendacdes dos
fabricantes. As conexdes de 4gua fria serdo de PVC marrom soldavel, quando para saida de consumo
as conexoes serdo de PVC azul com rosca de latdo com a finalidade de abastecer sanitarios. Os locais
e didmetros deverdo seguir como previsto no projeto. Os registros de pressdo ou gaveta serédo
instalados nos locais previstos no projeto, terdo a finalidade de fechar o fluxo de agua para a
manutencdo da instalacdo. As pecas terminais para a ligacdo de aparelhos, tés ou joelhos seréo
sempre de PVC azul com bucha de latdo. Os locais e diametros deverdo seguir como previsto no
projeto.

Toda tubulagdo de 4gua fria de consumo, sera executada em PVC rigido soldavel. Os diametros foram
calculados levando-se em consideracao as perdas de carga, vazao de cada aparelho e a possibilidade
de uso simultdneo na hora de maior consumo. As tubulacdes deverdo respeitar uma profundidade
minima de 60,0 cm ou maior de escavagcdo em funcdo das passagens em locais de trafego de pessoas.

15.2.2.2 - Sistema de Esgoto Sanitario

Em acordo com a norma NBR 8160:1999, o presente projeto do sistema de esgotamento sanitario
busca coletar e escoar rapidamente os residuos provenientes dos aparelhos sanitarios, de forma a
atender as condi¢gfes de higiene, seguranca e conforto dos usuarios. As saidas de esgoto serao
conectadas a rede de esgoto existente no local, especificadas em projeto, de forma a atender os
ambientes desejados.

15.2.2.2.1 - Subsistema de coleta e transporte
O subsistema de coleta e transporte de esgoto sanitario foi projetado conforme NBR 8160:1999.
Os tubos de esgoto sanitario serdo de PVC branco soldavel, série “N” Normal, os quais tem a finalidade
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de conduzir o esgoto sanitario até sistema de tratamento de esgoto e Série “R” Reforgada, utilizada na
conducédo de efluentes em trechos que sofrem maiores impactos internos ou externos. Os locais,
diametros, comprimentos e inclinacdes deveréo seguir como previsto no projeto.

As conexdes de esgoto serdo de PVC branco soldavel, e série “N” Normal os quais tem a finalidade de
fazer a ligagcdo entre tubos para conduzir o esgoto sanitario até o sistema de tratamento de esgoto e
Série “R” Reforgada, utilizada na conducéo de efluentes em trechos que sofrem maiores impactos
internos ou externos. Os locais, didmetros e inclinagdes deverdo seguir como previsto no projeto.

Os vasos sanitérios seréo escoados por tubos PVC @ 100 mm, ligados a caixa de passagem de esgoto,
os lavatdrios serdo ligados as respectivas caixas sifonadas por tubos PVC, e as caixas sifonadas dos
banheiros serdo ligadas aos respectivos ramais primarios, por tubos PVC, o ramal primario sera ligado
a coluna de ventilagéo por tubo de PVC @ 50 mm. Os didmetros em cada trecho estdo especificados
no projeto hidrossanitario da edificacdo, bem como as pecas e componentes do sistema.

As tubulacbes deverdo respeitar uma profundidade minima de 60,0 cm ou maior de escavacdo em
funcao das passagens em locais de trafego de veiculos e vigas baldrames.

15.2.2.2.2 - Subsistema de ventilagéo

Orientado pela norma corrente, o subsistema de ventilagdo tem por finalidade interligar o desconector,
ou ramal de descarga, ou ramal de esgoto, de um ou mais aparelhos sanitarios a coluna de ventilagéo.
A ligagdo do ramal de ventilag&o a uma coluna de ventilagio deve ser feita de modo a impedir 0 acesso
de esgoto sanitario ao interior dele. Os locais, didmetros e inclinages deverdo seguir como previsto no
projeto.

A referida edificacdo conta com 12 colunas de ventilagdo, indicadas no projeto hidrossanitario, de
maneira a atender o disposto na NBR 8160:1999. Para fins de execucao, sua extremidade superior,
nesse caso, deve ser aberta a atmosfera e ultrapassar o telhado ou a laje de cobertura em, no minimo,
30,0 cm.

15.2.2.3 - Sistema de Aguas Pluviais

Respeitando a norma NBR 10844:1989, a instalacdo de aguas pluviais se destina exclusivamente ao
recolhimento e conducéo das dguas das chuvas, ndo se admitindo quaisquer interligacfes com outras
instalagdes prediais, com a inten¢cdo de assegurar ao edificio niveis aceitdveis de funcionalidade,
seguranca, higiene, conforto, durabilidade e economia.

O projeto de recolhimento de aguas pluviais consiste na captacéo no telhado da edificagao (2 aguas,
com inclinagdo de 12%), em condutores semi-circulares (dimensfes especificadas no projeto,
protegidos com ralo hemisférico, de forma a recolher a 4gua das precipitagfes. Ha ainda a previsao de
caixas de areia para inspecao do sistema de aguas pluviais, posicionadas e dimensionadas de acordo
com 0s preceitos normativos.

Considerando ainda a NBR 15527:2019, o projeto contempla a instalacdo de reservatério de
acumulacdo das aguas pluviais, dimensionado, de forma a atender os principios das construcdes
sustentaveis. Nesse sentido, foi dimensionado um reservatério de 15 m3. Em virtude da ndo existéncia
do item em planilhas de base de dados para licitagBes, foi definido um reservatério de 10 m3,
especificado em planta, de forma a captar as aguas. O reservatorio do Sistema de Aguas Pluviais ndo
esta contemplado na proposta.

15.2.3 CONSIDERACOES FINAIS

O presente memorial € parte do projeto hidrossanitario do Prédio de Laboratérios das Engenharias -
ICET da UFVJM, devendo ser associado aos demais documentos do projeto para a completa
compreenséo do seu conteudo.

Ressalta-se que todos os critérios técnicos adotados neste trabalho estdo em acordo com as ja
referidas normas da ABNT.
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Projeto de Aproveitamento de Aguas Pluviais (ANEXO)

- Dimensionamento do Reservatério — ABNT 15527/2007

Método de Azevedo Neto, onde:
Van = 00042 x Pax AxTVan = 00042 x PaxAxT

@
Parémetro Descricao Valor utilizado
Van = Volume do Reservatorio (m3); -
Pa = Precipitagdo anual (mm ano); 994,0
A = Area de captagdo (m?); e 625,0
T = Meses de seca ou baixa precipitacéo. 5

Van = 13.046,25 Litros ow 13,04625 m*Van = 13.046,25 Litros ou 13,04625 m®

Definicdo do reservatdrio comercial de 15,0 m3.

- Dimensionamento da Tubulacdo de Conducéo

- Determinacao da Chuva de Projeto (i)

_ = 1"EI - Th
o e+ c}'iL o e+ c}'i )
Paréametro Descricdo Valor utilizado
i = Intensidade de precipitacdo méxima
(mm h?);
a,b,ced =  Parametros da Equacédo IDF (adm); 1715,786; 0,2010; 26,9620; e
0,8150 (Atlas Pluviométrico do
Brasil - CPRM)
T = Tempo de Retorno (anos); e 20
t = Tempo de concentracdo (minutos). 5
i=1861{ =186 mm h
- Determinacao da Vazao de Projeto (Método Racional) (Q)
cid cid
?= 3%~ 30 3)
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Parametro Descricdo Valor utilizado
Q = Vazao de Projeto (m3 s1) -
C = Coeficiente de Escoamento Superficial (adm); 0,8
i = Chuva de Projeto (mm h1); e 186 (Equacao 3)
A = Area de captacdo de agua(ha). 0,0325

2 =0,01343 = 0,0134

m3sloul3,4Lst?

- Determinagéo do Didmetro da Tubulagéo (D)

D= |'|£ = E%
NERONE )
Parametro Descricao Valor utilizado
D = Diametro da tubulacéo (m); -
Q = Vazéo de conducéo (m3 s?); e 0,0134 (Equacéo 3)
% = Velocidade de escoamento (m s1). 1,0

D=0131D =0,131

mou 131 mm
Adotar diametro comercial de 150 mm.

Observacao: As superficies horizontais devem ter uma declividade minima de 0,5% gue garanta o
escoamento das aguas pluviais até os pontos de desaque.

16 ACESSIBILIDADE

16.1 ESPECIFICACAO

16.1.1 PISOS TATEIS
16.1.1.1 - DESCRICAO

Os pisos tateis devem ser aplicados nas circulagfes internas do edificio, de acordo com a NBR
9050:2020 - Sinalizagdo Podotatil, conforme indicac@o do projeto de Arquitetura.

A sinalizacdo tatil de alerta deverd ser utilizada em nas seguintes situacdes:

a) Situacdes que oferecem risco de acidentes: obstaculos suspensos a altura entre 0,6 m a 2,1
m, inicio e término de lances de escadas e desniveis, aproximacdo a sistemas de transporte
vertical e acessos a instalacdes sanitarias.

b) Em composi¢cdo com o piso tétil direcional, para sinalizar mudanc¢a ou alternativas de direcao,
conforme indicado em projeto.

A sinalizagéo tatil direcional deverd ser utilizada ao longo de todo o trajeto do pavimento, interligando
as pecas de alerta, de modo a direcionar quaisquer pessoas portadoras de necessidades especiais as
instalagcbes sanitarias e/ou as escadas, rotas de fuga e de transporte vertical, conforme indicado em
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planta no projeto de arquitetura.

Seréo utilizados os seguintes pisos tateis normatizados:

e Piso tatil placa tipo ALERTA composto de borracha, 25 x 25 cm,
antiderrapante aplicado sobre piso especificado para o ambiente,
em cor a ser definida pela contratante, observando-se a
obrigatoriedade de contraste de cor com o piso em que sera
instalado (conforme NBR 9050:2020);

e Piso tatil placa tipo DIRECIONAL composto de borracha, 25 x 25
cm, antiderrapante aplicado sobre piso especificado para o
ambiente, em cor a ser definida pela contratante, observando-se
a obrigatoriedade de contraste de cor com o piso em que sera
instalado (conforme NBR 9050:2020);

16.1.1.2 - EXECUCAO

O assentamento das placas dever ser feito com argamassa de assentamento, Ref: “Ligamax Gold
Extra” ou equivalente técnico normatizado.

As superficies deverdo estar niveladas e desempenadas, limpas e isentas de incrustacdes. Com a base
totalmente seca, aplicar uma camada de argamassa com 6mm de espessura em uma area de
aproximadamente 0,5 m?2, em seguida passar a desempenadeira dentada, criando sulcos na
argamassa. Logo a seguir, assentar as placas secas, batendo com um sarrafo ou martelo de borracha
macia, até o piso atingir a posicao desejada e entdo remover imediatamente 0 excesso de argamassa
no entorno das placas.

16.1.2 SINALIZAGAO VISUAL EM ESCADAS

16.1.2.1 - DESCRICAO

A sinalizagao visual dos degraus de escada deve ser: a) aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas
laterais e/ou nas projecdes dos corrimdos, contrastante com o piso adjacente, preferencialmente
fotoluminescente ou retroiluminado, conforme as opg¢des demonstradas na Figura 1; b) igual ou maior
gue a projecao dos corrimaos laterais, e com no minimo 7,0 cm de comprimento e 3,0 cm de largura;
c) fotoluminescente ou retroiluminada, quando se tratar de saidas de emergéncia e/ou rota de fuga.
NOTA Recomenda-se estender a sinalizacdo no comprimento total dos degraus com elementos que
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incorporem também caracteristicas antiderrapantes.

Sinalizag80o no commao Detalhe A
Sinalizagdo no degrau

|
-
{§.

082
0,70

Figura 1 - Croqui da escada

16.1.2.2 EXECUCAO

As fitas de sinalizagéo visual para escadas frequentemente encontradas no mercado (ref.. 3M) ja
possuem superficie oposta colante, e devem ser aplicadas conforme a figura acima.

16.1.3 SINALIZACAO TATIL EM CORRIMAOS

16.1.3.1 DESCRICAO

E recomendavel que os corrimdos em todas as escadas sejam sinalizados através de sinalizacdo em
Braille, informando sobre os pavimentos no inicio e no final das escadas fixas, instalada na geratriz
superior do prolongamento horizontal do corriméao.

Dimensées em centimetros

sinalizagdo em Braille
anel
100

- -—

= —

Vista superior
16.1.3.2 EXECUCAO
As fitas de sinalizagdo visual para escadas frequentemente encontradas no mercado (ref.: 3M) ja

possuem superficie oposta colante, e devem ser aplicadas conforme a figura acima.
16.2 CONSIDERACOES
As recomendac®es, ilustracBes e orientagfes acima, bem como os equipamentos de acessibilidade

indicados no projeto de arquitetura, tiveram como base as exigéncias determinadas pela norma federal
“ABNT NBR 9050:2020: Acessibilidade a edificagbes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos”.
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17 LIMPEZA GERAL E REMOGAO DO ENTULHO

Para assegurar a entrega da obra em perfeito estado, devera ser executado a todos os arremates,
limpeza e remocdo de quaisquer detritos, materiais e equipamentos, remanescentes que julgar
necessario e os que a Fiscalizacédo determinar.

Deverdo ser executadas as limpezas periédicas durante o decorrer da obra para manter a organizagao
e conservacgao dos materiais utilizados. Todo o entulho devera ser removido da obra pela Contratada.

Deverdo ser lavados convenientemente e de acordo com as especificacdes dos respectivos
fabricantes, os pisos de ceramica, arddsia, cimentado, bem como revestimentos de azulejos, e ainda,
aparelhos sanitéarios, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestigios de tintas,
manchas e argamassa. Lavagem final com 4gua em abundéncia.

Os vidros serdao limpos com esponja de aco, removedor e agua, sempre respeitando-se as
especificacdes e orientacfes dos respectivos fabricantes. Pisos cimentados - serdo lavados com
solugdo de acido muriatico e 4gua na propor¢éo 1:6.

Salpicos e aderéncias serdo removidos com espétula e palha de aco, procedendo-se finalmente a
lavagem com agua.

Aparelhos Sanitérios - serdo limpos com esponja de ago, sabdo e 4gua, sempre respeitando-se as
especificacdes e orientagdes dos respectivos fabricantes.

Metais Sanitarios - serdo limpos sempre respeitando-se as especificacdes e orientacdes dos
respectivos fabricantes.

Ferragens - serdo limpas com removedor adequado, polindo-se com flanela seca.

A Contratada mantera entre a data da concluséo da obra e respectivo recebimento definitivo, pessoal
para manutencgdo da limpeza em nimero suficiente e adequado.

Sera considerado finalizada a obra apos inspecdo da Fiscalizagdo da Universidade e aceitacdo dos
servigos realizados, ficando a Contratada responsavel legalmente, nos termos de normas e do Cadigo
de Defesa do Consumidor, pela qualidade dos servigos e reparos necessarios decorrentes a problemas
relativos a ma execucgédo nao perceptiveis imediatamente apds a construcao.
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