
Item Código Descrição UN QTDE
P. TOTAL 

UNITÁRIO
PREÇO TOTAL

 1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA

 1.1  MOB-DES-020 OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 % 0,50% 247.561,53  R$             1.237,81 

1.237,81

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 2.1  93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4  R$          7.279,43  R$          29.117,72 

 R$          29.117,72 

 3 CANTEIRO DE OBRA

 3.1  IIO-PLA-005 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 

1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 

3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, 

SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

U 1,00  R$          1.121,47  R$             1.121,47 

 3.2 COMPOSIÇÃO  01 
PCMAT - Programa de Condições e meio Ambiente de Trabalho na Indústria de 

Construção
UN 1,00  R$             352,19  R$                352,19 

 3.3 COMPOSIÇÃO  02 PCMSO-Programa de Controle Médio de Saúde Ocupacional UN 1,00  R$             167,21  R$                167,21 

 R$            1.640,87 

4 ARQUITETURA

 4.1 RETIRADAS E REMOÇÕES

 4.1.1  DEM-DIV-010 RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS m² 38,4  R$               17,91  R$                687,74 

 4.1.2  97638 
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 535,3  R$                  6,34  R$             3.393,80 

 4.1.3  DEM-POR-005 
REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALIZAR, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
m² 26,88  R$               10,74  R$                288,69 

 R$            4.370,23 

 4.2 INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM VIDRO

4.2.1 102235 DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM M2 225,19  R$             321,91  R$          72.490,91 

4.2.2 94805
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UND 11,00  R$             829,00  R$             9.119,00 

 R$          81.609,91 

4.3 INSTALAÇÃO DE PORTAS

 4.3.1  90849 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4,00  R$             662,87  R$             2.651,48 

 4.3.2  91306 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 4,00  R$             110,61  R$                442,44 

 4.3.3  SER-POR-050 PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO m² 4,20  R$             271,37  R$             1.139,75 

 R$            4.233,67 

 4.4 INSTALAÇÃO DE JANELA

 4.4.1  SER-JAN-040 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA 

ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

m² 8,64  R$             419,33  R$             3.623,01 

 R$            3.623,01 

 4.5 ALVENARIA E REVESTIMENTOS

 4.5.1  89978 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014

m² 216,08  R$               72,76  R$          15.721,98 

 4.5.2  87879 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

m² 432,16  R$                  3,37  R$             1.456,38 

 4.5.3  87794 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 432,16  R$               34,36  R$          14.849,02 

 4.5.4  93199 
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA 

VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 17,6  R$               31,99  R$                563,02 

 4.5.5  93192 
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS OU 

JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 4,8  R$               43,19  R$                207,31 

 4.5.6  93191 
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS OU 

JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 20,00  R$               43,42  R$                868,40 

 4.5.7  93200 
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA 

APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016
M 82,68  R$                  2,44  R$                201,74 

 R$          33.867,85 

 4.6 PINTURA PAREDES, TETOS E ESQUADRIAS

 4.6.1  88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 432,16  R$                  2,41  R$             1.041,51 

 CUSTO TOTAL DO ITEM 1 

 CUSTO TOTAL DO ITEM 2 

 CUSTO TOTAL DO ITEM 3 

 CUSTO TOTAL DO ITEM 4.1 

 CUSTO TOTAL DO ITEM 4.2 

 CUSTO TOTAL DO ITEM 4.3 

 CUSTO TOTAL DO ITEM 4.4 

 CUSTO TOTAL DO ITEM 4.5 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA DE REFERÊNCIA

Obra: Bancos: Encargos sociais:

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG

ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA REITORIA - PROAD/PROPLAN/DEPÓSITO TERCEIRIZADOS

SINAPI - 06/2021 - Minas 

Gerais

SICRO3 - 01/2021 - Minas 

Gerais

SETOP - 04/2021 - Minas 

Gerais

Não desonerado



 4.6.2  88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
m² 995,97  R$               12,15  R$          12.101,04 

 4.6.3  88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
m² 243,09  R$               13,78  R$             3.349,78 

 4.6.4  102218 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 17,47  R$               12,82  R$                223,97 

 4.6.5  100753 
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P
m² 10,92  R$               16,35  R$                178,54 

 R$          16.894,84 

 4.7 EXECUÇÃO DE PISO

 4.7.1  EST-FOR-025 
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
m² 8,17  R$               36,51  R$                298,29 

 4.7.2  97094 
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA 

ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017
m³ 25,78  R$             466,49  R$          12.026,11 

 4.7.3  97092 
 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-196, ACO CA-60, 

5,0MM, MALHA 10X10CM
KG 801,76  R$               24,03  R$          19.266,29 

 4.7.4  ED-8145 JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 20 MM, EXCLUSIVE SELANTE m² 46,00  R$                  7,17  R$                329,82 

 4.7.5  PIS-JUN-005 
APLICAÇÃO DE SELANTE, MASTIQUE ELÁSTICO, EM JUNTA DE DILAÇÃO, DIMENSÃO 

20X10 MM, FATOR DE FORMA 1:2, EXCLUSIVE DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE
M 46,00  R$               20,91  R$                961,86 

 4.7.6  REV-CAN-010 CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE QUINAS M 92,00  R$               18,91  R$             1.739,72 

 4.7.7  89171 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 

PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_11/2014

m² 243,09  R$               45,24  R$          10.997,39 

 4.7.8  96467 
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL 

DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017
M 121,96  R$                  5,77  R$                703,71 

 R$          46.323,19 

 4.8 BANCADAS E PEITORIS

 4.8.1  BAN-ARD-010 BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, L = 55 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON m² 2,16  R$             226,52  R$                489,28 

 4.8.2  SOL-ARD-005 SOLEIRA DE ARDÓSIA E = 2 CM m² 1,04  R$             143,60  R$                149,34 

 4.8.3  PEI-ARD-006 PEITORIL DE ARDÓSIA E = 2 CM m² 2,88  R$             143,60  R$                413,57 

 4.8.4  SEE-EST-040 
LAJE 8 CM MACIÇA DE CONCRETO 20MPA, COM ARMAÇÃO, FORMA RESINADA. 

ESCORAMENTO E DESFORMA
m² 39,57  R$             155,64  R$             6.158,67 

 R$            7.210,86 

198.133,56R$        

 5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 5.1  ED-19520 

ELETROCALHA PERFURADA (100X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, 

COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO 

SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS

M 6  R$               82,13  R$                492,78 

 5.2  ELE-PER-030 

PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM 

TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E 

ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE

M 100  R$               50,94  R$             5.094,00 

 5.3  95745 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), APARENTE, 

INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
M 90  R$               19,47  R$             1.752,30 

 5.4  COMP-ELE-084 
REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE ELETROCALHA, ELETRODUTO E PERFILADO 

GALVANIZADO,  INCLUSIVE FIXAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS.
M 130  R$               10,31  R$             1.340,30 

 5.5  ELE-CON-40 
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS LED 20W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 10  R$             110,32  R$             1.103,20 

 5.6  91924 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 200  R$                  2,55  R$                510,00 

 5.7  91926 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 300  R$                  3,75  R$             1.125,00 

 5.8  COMP-ELE-004 
TOMADA APARENTE COMPLETA 10A COM TAMPA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO 3/4''  

COM UNIDUT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 28  R$               27,59  R$                772,52 

 5.9  COMP-ELE-085 
REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS INSTALADOS 

EM CONDULETES, DE FORMA MANUAL.
UN 60  R$                  8,93  R$                535,80 

 5.10  COMP-ELE-28 
INTERRUPTOR APARENTE COMPLETO COM TAMPA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO 

3/4''  COM UNIDUT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 10  R$               26,79  R$                267,90 

 5.11  COMP-ELE-031 
INTERRUPTOR PARALELO (THREE WAY) APARENTE COMPLETO COM TAMPA EM 

CONDULETE DE ALUMÍNIO 3/4''  COM UNIDUT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 6  R$               28,55  R$                171,30 

 R$          13.165,10 

 6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 6.1  LIM-GER-005 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m² 788,69  R$                  5,32  R$             4.195,83 

 R$            4.195,83 

 7 ENTULHOS EM GERAL

 7.1  100982 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 74,94  R$                  6,11  R$                457,88 

 7.2  TRA-CAM-010 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 1 KM < DMT <= 

2 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)
m³ 74,94  R$               11,35  R$                850,57 

 R$            1.308,45 

R$ 248.799,34

24,97% R$ 62.125,20

R$ 310.924,54

 CUSTO TOTAL DO ITEM 4.6 

 CUSTO TOTAL DO ITEM 4.7 

 CUSTO TOTAL DO ITEM 4.8 

 CUSTO TOTAL DO ITEM 4 

 CUSTO TOTAL DO ITEM 5 

 CUSTO TOTAL DO ITEM 6 

 CUSTO TOTAL DO ITEM 7 

TOTAL DA OBRA SEM BDI

BDI 

VALOR TOTAL COM BDI
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