



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO
JEQUITINHONHA E MUCURI

Diamantina - Minas Gerais



ESCLARECIMENTO Nº 001

Concorrência 013/2013

Objeto: Contratação de empresa especializada para obras de adequações do restaurante/praça de serviços - Campus Avançado do Mucuri - Teófilo Otoni (MG)

PERGUNTA:

Apos análise da planilha orçamentaria da concorrência 013-2013, podemos constatar um erro de formula nos Itens:

5.1.5.6 e 4.4.5, alterando assim o valor da planilha orçamentaria. Gostaria de ressaltar também que a planilha com varios arredondamentos causados pelo excel, se multiplicar-semos os valores apresentados na planilha orçamentaria pela quantidade dos serviços a serem executados encontra-se divergencias do valor final. como devemos proceder dessa maneira?

RESPOSTA:

1. Subitem 4.4.5 – Cumeeira de alumínio, perfil ondulado

Deve ser considerado a multiplicação do quantitativo com o valor de R\$ 3.445,08 e o somatório deste valor na soma final do item 4.4 gerando o valor de R\$ 516.250,31.

2. Subitem 5.1.5.6 – Válvula em Metal Cromado 3.1/2"x1.1/2", Tipo Americana – Fornecimento e Instalação

Todos os licitantes devem somar na planilha de orçamento básico o subitem 5.1.5.6 ao item 5.1.5 gerando o valor de R\$ 3.061,32.

Com as considerações acima a planilha orçamentária básica tem seu valor com BDI de R\$ 3.447.371,80

Em: 24/10/2013

Alessandro de Oliveira Alves
Eng. Civil - CREA-MG 107.372
Diretor de Infraestrutura/UFVJM
Portaria 011 de 03/01/2013